Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6032586
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 9:26:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	038-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES E INTERCAMBIADORES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MEGABUS Y MEGACABLE
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MEGABÚS S.A.

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S
Alambres, cables y arneses
Número de documento 800126247

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S	BANCO BANCOLOMBIA	Corriente	720-3882620-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUBEN DARIO CARDENAS MONSALVE* ***Fecha de aprobación:*** *1/03/2024 3:21:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO* ***Fecha de aprobación:*** *5/03/2024 4:05:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6032586_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 11 días de tiempo transcurrido *(4/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 4/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 11 días de tiempo transcurrido *(4/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 4/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(4/03/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(4/03/2024 1:57:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13863435	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	18.800.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13844305	Seriedad de la oferta	-	4.700.000,00 COP	-	24/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6032586

Proveedor FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S

Creado por Vanessa Gomez Acevedo

Agregado en 15/03/2024 11:29:21 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5675220&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 10 17-50 P-9 Edificio Torre Central

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira

Dirección Cr 10 17-50 P-9 Edificio Torre Central

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Edificio Torre Central, Carrera 10ª. N° 17-55 piso 9º	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6032586

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.000.000,00	47.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40141700	SUMNISTRO DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LAS ESTACIONES E INTERCAMBIADORES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MEGABUS Y MEGACABLE.	1,00	UN	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO CTO 38 - 2024.pdf	CLAUSULADO CTO 38 - 2024.pdf	(detalle)
Elementos a Suministrar.xlsx	Elementos a Suministrar.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO ACO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.558.204.	Guardar y notificar
Supervisor	orlando stiven castro vic	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088020480	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Mauricio Ospina Hincapi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10009141	Guardar y notificar
Ordenador del pago	Juan Camilo Maya	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088356888	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Mauricio Ospina Hincapié	9 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 4:05:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Ordenador del pago	Juan Camilo Maya	9 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 4:05:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Supervisor	orlando stiven castro vidal	9 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 4:05:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO	9 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 4:05:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	47.000.000
	Total	47.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	93	CDP	No validado	47.000.000 COP		00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP: 47.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	173	Presupuestal (CDP)	-	No validado	47.000.000 COP	47.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 47.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 47.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -