
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6095518  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (14/03/2024 11:33:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4600016943  

Objeto del contrato PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LA
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.  

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 Meses  
5 horas de tiempo transcurrido (15/03/2024 10:28:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

15/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
15/07/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Itagui 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

NKH ELECTRONICA SAS

Número de documento 900944696

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

NKH ELECTRONICA SAS DAVIVIENDA Corriente 456469999118

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

HELIODORO
HERNANDEZ
SANCHEZ

Fecha de
aprobación:

15/03/2024 10:24:12 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA -
EICE

Fecha de
aprobación:

15/03/2024 10:27:27 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6095518_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Seriedad de la
oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 50 Nº 12 sur 149, Itagüí , Autopista Sur COLOMBIA > Antioquia > Itagui

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido (13/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

3 horas de tiempo transcurrido (15/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido (15/03/2024 11:44:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.13950192 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 5.792.865,50 COP SEGUROS DEL ESTADO SA 20/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 60 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6095518
NKH ELECTRONICA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CRA 50 12 SUR 149  
CO-ANT-05360 - Itagui  
COLOMBIA  
Antioquia  
Itagui  
CRA 50 12 SUR 149  
050027  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6095518

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
38.740.182,00 57.928.655,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    

1 73152108
PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS
DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES
DE ANTIOQUIA.

1,00 UN 38.740.182,00 57.928.655,00 38.740.182,00 57.928.655,00

 Mis observaciones: Ver indicaciones
respecto al presupuesto .... TOTAL PARA LA
EVALUACIÓN $ $ 38.740.182 TOTAL PARA LA
REPARACIÓN $ 45.499.848 TOTAL
DISPONIBLE PARA LA BOLSA $ 12.428.807

  

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RPC 4200011429.pdf RPC 4200011429.pdf (detalle)

ORDEN DE COMPRA Contrat 4600016943.pdf ORDEN DE COMPRA Contrat 4600016943.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  
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Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3700013865 CDP No validado 57.928.655 COP 57.928.655 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

4200011429 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

57.928.655
COP

57.928.655
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 57.928.655

57.928.655

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

57.928.655 COP  
0 COP  
57.928.655 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

57.928.655 COP  
0 COP  
57.928.655 COP  

 
-  

Agregar usuario
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