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Fecha de elaboración:  15/03/2024 
Dependencia que proyecta:  Subgerencia Administrativa y Financiera  

1. ESTUDIOS DE MERCADO 
El artículo 103 de la Ley 633 de 2000 dispuso que “a partir del 1o. de enero del año 2001 la Nación cede a favor del Municipio de 
Zipaquirá la totalidad de los ingresos provenientes del valor que se paga por la entrada a visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá. 
Estos recursos serán utilizados por el Municipio prioritariamente para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de la Catedral 
como monumento turístico-religioso y para fomentar el desarrollo turístico y sus obras de infraestructura del orden local y regional, 
en armonía con lo establecido por la Ley 388 de 1997 sobre planes y programas del orden territorial a escala municipal, 
departamental y nacional.” 
 
Mediante el Acuerdo No. 001 del año 2001 el Concejo Municipal de Zipaquirá dispuso la creación de la Sociedad de Economía 
Mixta Catedral de Sal del Municipio de Zipaquirá, la cual se constituyó a través de escritura pública No. 1926 de la Notaría 
Segunda del Círculo del Municipio de Zipaquirá, como entidad descentralizada, bajo la forma de sociedad de economía mixta con 
aportes estatales y capital privado, cuya finalidad fundamental es el mantenimiento, embellecimiento y funcionamiento óptimos 
de la Catedral de Sal como monumento histórico y religioso, así como de los demás bienes que conforman el clúster turístico de 
la misma. 
 
Mediante la Ley 773 de 2002, se cedió a favor del Municipio de Zipaquirá, la administración de la totalidad de las rentas producidas 
por la explotación turística de la Catedral de Sal de Zipaquirá, así como los provenientes de los demás bienes que conforman el 
complejo turístico. Estos recursos a más de ser utilizados por el Municipio, para el mantenimiento y funcionamiento óptimos de la 
Catedral como monumento Turístico – Religioso, se utilizarán para fomentar el desarrollo productivo y turístico y sus obras de 
infraestructura del orden municipal y regional, en armonía con lo establecido por la Ley 388 de 1997 sobre Planes y Programas 
del Orden Territorial a escala municipal, departamental y nacional. 
 
A través de convenio interadministrativo  suscrito el  siete (7) de Noviembre de 2003 entre el Municipio de Zipaquirá y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público,  El Ministerio de Minas y Energía, El Instituto de Fomento Industrial – IFI en Liquidación y el IFI 
Concesión de Salinas  se decidió  entregar al Municipio a través de la Sociedad de Economía Mixta Catedral de Sal de Zipaquirá 
S.A. la administración de los activos que conforman el complejo turístico de la Catedral de Sal y constituir la instancia 
interinstitucional mediante la cual los gobiernos nacional y municipal ejercieran la vigilancia, control y supervisión que garantice 
la administración empresarial eficiente y eficaz de la Catedral de Sal y de su complejo turístico. 
 
En virtud del anterior convenio la administración, mantenimiento y explotación turística de los bienes se realizará en coordinación 
con las labores de explotación minera de la mina de sal de Zipaquirá y, conforme con las especificaciones técnicas que garanticen 
la seguridad de los visitantes, de las personas que laboran en ella y de la estructura de la mina.  
 
A su turno, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 señala que las sociedades de economía mixta cuentan con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, y desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme las reglas 
del derecho privado, principio que ha sido precisado en materia de contratación administrativa por la Ley 1150 de 2007 que 
dispuso que las sociedades de economía mixta que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional 
o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la misma 
Ley. 
 
Ahora bien, la Catedral de Sal de Zipaquirá es una Sociedad de Economía Mixta, la cual cuenta con capital Público por parte del 
Municipio de Zipaquirá y capital Privado por parte otros accionistas, lo que hace que la normatividad que rige la entidad sea 
especial, es decir normatividad aplicable al derecho privado, esto sin desconocer que en algunos temas específicos se regirá por 
derecho público, de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
 
Que dada la naturaleza jurídica de la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, se requiere contar con un profesional en 
derecho para efectuar la representación judicial y extrajudicial de la entidad en la defensa de los intereses de la misma, esta 
representación permite garantizar la disminución la probabilidad de fallos y/o decisiones en contra de la entidad.  
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Ahora bien, el pasado 14 de diciembre de 2022, la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SA SEM, a través de su apoderado, 
radico demanda a fin de iniciar proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá,  contra la empresa Estudios de 
Ingeniería y Construcciones Esinco SA, por una pretensiones que ascienden al valor de Mil Veinticinco Millones Cuatrocientos 
Treinta y Siete Mil Quinientos Doce Pesos ($1.025.437.512.oo) M/cte. 
 
Que el pasado 2023, bajo el radicado Arbitraje Nacional No. 144030 PSC-ESINCO SPA SUCURSAL EXTRANJERA EN 
COLOMBIA demando a la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. S.E.M. 
 
Que la Junta Directiva de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, ordeno a la gerencia el inicio de acciones judiciales o 
extrajudiciales para la liquidación del contrato de cuentas en participación con el contratista CABAY SAS, dicho contrato cuenta 
con clausula compromisoria por lo cual se iniciará controversia ante tribunal de arbitramento.  
 
Que el apoderado y la entidad acuerdan un valor de Setenta Millones de Pesos (70.000.000.oo) M/cte, por concepto de 
representación y defensa judicial del presente proceso en particular, valor que se calcula de acuerdo al porcentaje de las 
pretensiones después de IVA. 
 
En el mismo sentido, el profesional en derecho requiere de experticia y formación académica que cumpla con la idoneidad 
estimada para el cumplimiento del objeto contractual dado que goza de prestigio del profesional, la complejidad del asunto, la 
cuantía de la pretensión y la necesidad de conocimientos especializados del abogado; lo anterior debe ser el resultado del 
respectivo estudio del sector. 
 
Las Entidades Estatales pueden celebrar contratos de prestación de servicios que tengan como objeto su representación judicial 
y pactar los pagos contra la realización de una determinada etapa judicial (hitos del proceso), es decir, ya sea la presentación de 
la demanda, la contestación de la demanda, la presentación de alegatos de conclusión, etc, además la disponibilidad o el registro 
presupuestal debe incluir las previsiones de unas posibles pagos en virtud del pacto de cuota litis, aun cuando estos pagos no se 
realicen, teniendo en cuenta las actuaciones que la Entidad estime que se alcanzarán a adelantar dentro de una vigencia 
presupuestal, toda vez que, en la mayoría de los casos estos procesos pueden durar más de un año y se podría afectar el principio 
de anualidad que rige los procesos contractuales.  1 
 
Que mediante el presente proceso de selección el ordenador del gasto certifica que  existen causales que evidencian que las 
obligaciones específicas no se pueden atender por la entidad, tales como: a) No existe personal que pueda desarrollar la actividad 
para la cual se requiere contratar la prestación del servicio b) Existe personal en la planta, pero este no es suficiente c) el desarrollo 
de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio; dicha contratación permite suplir las 
necesidades que la entidad demanda, de acuerdo a la justificación de la necesidad. 
 
Que para el presente contrato y su respectivo proceso de contratación no se consideró necesario obtener previamente varias 
ofertas, en cumplimiento de lo señalado en los numerales 6 y 7 del artículo 59 del Manual de contratación, Interventoría y 
Supervisión de Catedral de Sal de Zipaquirá S.A SEM 
 
A su vez, la Contraloría General de la República ha conceptuado al respecto del cobro de honorarios por “Cuota Litis” que: “la 
viabilidad de la cuota Litis como forma de pago de honorarios por parte de la administración pública requiere de una clara 
justificación en donde se denote que esta forma beneficia a la administración, que es la forma económicamente más adecuada 
de gestionar los recursos del Estado representados jurídicamente en acciones procesales de un contenido patrimonial a su favor. 
Corresponde en este orden al gestor fiscal demostrar que esta forma de honorarios es la que más conviene a la administración 
pública dada la situación concreta en que se percibe el servicio jurídico a realizar. 
 
Al respecto, precisa la entidad que el valor a pagar por concepto del proceso de arbitraje contra la empresa Estudios de Ingeniería 
y Construcciones Esinco SA, permite a la entidad una forma económica mas adecuada para la gestión de recursos representados 
en el actuar judiciales a favor de la entidad.  
 

 
1 Respuesta a consulta # 4201912000002811 – Colombia Compra Eficiente  
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Dada la complejidad del proceso a efectuar, los honorarios son el resultado de la planeación del contrato y obedecen a la 
proporcionalidad de las labores del profesional a contratar frente al trabajo efectivamente desplegado acatando criterios como el 
prestigio del profesional, la complejidad del asunto, la cuantía de la pretensión y la necesidad de conocimientos especializados. 
 
En virtud al principio de planeación en concordancia con lo proyectado en el presupuesto de la entidad, en el plan anual de 
adquisiciones se realiza el presente estudio previo, no obstante de acuerdo a lo anterior y de conformidad con lo establecido en 
la circular No 100-005-2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, se tiene en cuenta las recomendaciones realizadas por la función 
pública, no obstante y teniendo en cuenta el concepto de fecha 30 de diciembre de 2022,  emitido por el Ministerio del Trabajo se 
realizaran de las acciones pertinentes dentro de los tiempos estipulados en los términos de la circular No 100-005-2022, a fin de 
realizar los estudios para la viabilidad para la creación de la planta temporal la cual suplirá los empleos, dentro de los parámetros 
señalados, no obstante lo anterior, se realiza el presente estudio previo en aras de garantizar la prestación del servicio 
interrumpida bajo los parámetros de eficacia, efectividad y eficiencia que rige la función pública, en cumplimiento de los principios 
de la contratación a través del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, por lo tanto, encontrando la presente 
actuación enmarcada en el ordenamiento jurídico aplicable, se da la viabilidad al presente estudio previo, en los términos 
establecidos por el Gobierno Nacional, aun cuando la necesidad persiste, para lo cual, se pactará un plazo de ejecución para la 
presente vigencia, no obstante, en caso de obtener viabilidad administrativa para la creación de planta temporal, las partes 
bilateralmente podrán dar por terminado el contrato a celebrar de manera anticipada. 
 
Ahora bien, de manera excepcional el plazo del presente contrato supera el plazo de ejecución establecido en la circular No 100-
005-2022, considerando que la entidad no cuenta dentro de la planta con personal con experticia o conocimiento especializado 
en el objeto a contratar, para lo cual, la necesidad de la entidad persiste más allá del limite temporal impuesto por la circular 
anteriormente citada, encontrando justificación suficiente, debido a que estos vínculos contractuales no dan lugar a la creación 
de un empleo de la planta temporal, de conformidad con la Circular Conjunta No 01 de 2023, emitida por Colombia Compra 
Eficiente y el Departamento Administrativo de la Función Publica. 
 
Que los honorarios se establecen de acuerdo al análisis de tablas de honorarios de otras entidades de acuerdo al perfil requerido, 
el cual corresponde a la formación académica y experiencia, tal y como se evidencia en la justificación del valor. 

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

2.1 Descripción general de 
la necesidad de la entidad 

Tipo de contrato: Prestación de servicios  
Modalidad de selección: Selección directa 

Naturaleza de la entidad: 

La Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, es una entidad 
jurídica publica de economía mixta del orden municipal bajo la 
forma de una sociedad comercial anónima, con la razón y el 
objeto sociales que se señalan en el acuerdo No 01 de 2001, 
Acuerdo No 13 de 2001, Acuerdo No 06 de 2003.  
 
Entidad de régimen excepcional que no se encuentra sometida 
al estatuto general de contratación de la administración pública, 
por lo cual, su actividad contractual se regirá por el Manual de 
contratación, interventoría y supervisión de fecha 04 de marzo 
de 2019.  
 
El ordenador del gasto cuenta con capacidad para contratar de 
conformidad con el acto de elección emanado de la junta 
directiva en la que se aprobó delegación como gerente y 
representante legal de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, 
por lo cual cuenta con capacidad legal y jurídica para contratar, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Manual 
de contratación, Interventoría y Supervisión. 

 
 
 

Marco normativo: 

El presente proceso de selección se efectúa en virtud de las 
facultades otorgadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
siguientes del Manual de Contratación, interventoría y 
supervisión de fecha 04 de marzo de 2019.  
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La Sociedad en los procesos contractuales se regirá por las 
normas de derecho privado, en especial las normas civiles, 
comerciales, y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a su actividad económica y comercial y, por el 
Manual de contratación, sin perjuicio de la observancia en 
desarrollo de su actividad cotractual de los artículos 209 y 267 
de la Constitución Política de Colombia y demás normas 
aplicables. 
 
Además de lo anterior, se deben observar dentro del marco 
legal de la contratación de CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, Las normas aplicables de la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Ley 1882 de 2018, el articulo 355 de la Constitución 
Política, los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, Ley 136 
de 1994, Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 
de 2003, Presupuesto Municipal, normas sobre austeridad del 
gasto, Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), Normas 
sobre calidad y el sistema MECI, actos administrativos, 
ordenanzas, acuerdos y demás que sean aplicables a la 
contratación de la Sociedad. 

3. CONDICIONES CONTRACTUALES: 

2.2 descripción de la 
necesidad  

Que dada la naturaleza jurídica de la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, se requiere 
contar con un profesional en derecho para brindar asesoría en derecho contractual y 
administrativo, para el desarrollo funcional de la entidad, en aras de que este profesional efectué 
la representación judicial y extrajudicial de la entidad y el proceso arbitral contra estudios de 
ingeniería y construcciones esinco sa.  
 
Que mediante el presente proceso de selección el ordenador del gasto certifica que  existen 
causales que evidencian que las obligaciones específicas no se pueden atender por la entidad, 
tales como: a) No existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere 
contratar la prestación del servicio b) Existe personal en la planta, pero este no es suficiente c) 
el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del 
servicio; dicha contratación permite suplir las necesidades que la entidad demanda, de acuerdo 
a la justificación de la necesidad. 
 
Ahora bien, el pasado 14 de diciembre de 2022, la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SA 
SEM, a través de su apoderado, radico demanda a fin de iniciar proceso de arbitraje ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá,  contra la empresa Estudios de Ingeniería y Construcciones 
Esinco SA, por una pretensiones que ascienden al valor de Mil Veinticinco Millones 
Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Doce Pesos ($1.025.437.512.oo) M/cte. 
 
Que el pasado 2023, bajo el radicado Arbitraje Nacional No. 144030 PSC-ESINCO SPA 
SUCURSAL EXTRANJERA EN COLOMBIA demando a la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA 
S.A. S.E.M. 
 
Que la Junta Directiva de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, ordeno a la gerencia el inicio 
de acciones judiciales o extrajudiciales para la liquidación del contrato de cuentas en 
participación con el contratista CABAY SAS, dicho contrato cuenta con clausula compromisoria 
por lo cual se iniciará controversia ante tribunal de arbitramento.  
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Que el apoderado y la entidad acuerdan un valor de Setenta Millones de Pesos (70.000.000.oo) 
M/cte, por concepto de representación y defensa judicial del presente proceso en particular, valor 
que se calcula de acuerdo al porcentaje de las pretensiones después de IVA. 
 
Que para el presente contrato y su respectivo proceso de contratación no se consideró necesario 
obtener previamente varias ofertas, en cumplimiento de lo señalado en los numerales 6 y 7 del 
artículo 59 del Manual de contratación, Interventoría y Supervisión de Catedral de Sal de 
Zipaquirá S.A SEM 

2.3 objeto a contratar 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUAR COMO APODERADO 
PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ARBITRALES CONTRA ESTUDIOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESINCO SA EN CALIDAD DE DEMANDANTE, 
DEMANDADO, E INICIO DEL PROCESO ARBITRAL CONTRA CABAY SAS. 

2.4 especificaciones 
técnicas del bien o servicio 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía 
para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en 
consecuencia, son los siguientes: 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC TRANSLATION NAME 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
1 80121600 Servicios de derecho comercial  UNIDAD 

 
PERFIL REQUERIDO  
 

FORMACIÓN ACADEMICA 

BASICA 
PRIMARIA 

 

BASICA 
SECUNDARIA 

 

PREGRADO Titulo de formación profesional en 
derecho 

POSGRADO Título de formación en la modalidad de 
especialización en derecho 

administrativo y/o contractual y/o 
constitucional 

EXPERIENCIA  

GENERAL  
ESPECIFICA Mayor o igual a veinticuatro (24) meses 

de experiencia como asesor de 
entidades publicas en derecho 

contractual y administrativo  
REQUISITOS 

ADICIONALES 
Tarjeta profesional como abogado 

Consulta antecedentes del registro de abogados 
 
EQUIVALENCIA  
 

FORMACIÓN ACADEMICA 

BASICA 
PRIMARIA 

 

BASICA 
SECUNDARIA 

 

PREGRADO N/A 
POSGRADO N/A 

EXPERIENCIA  
GENERAL N/A 

ESPECIFICA N/A 
REQUISITOS 

ADICIONALES 
N/A 

 



 
 

  
ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

 

Código: RG-08-37 
Versión: 01 
Fecha de Emisión: 
18/08/2022 

DOCUMENTO CONTROLADO 
 

6 
Calle 3 N º 8 - 36 PBX 8519502 
www.catedraldesal.gov.co  

 

 

2.5 autorizaciones, 
permisos y licencias 

requeridos para la 
ejecución 

El contratista deberá contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le permitan 
ejecutar el objeto contractual.   

2.6 Justificación de la 
modalidad de selección y 

fundamentos 

La modalidad de selección corresponde a selección directa, en los términos del artículo 58 del 
Manual de contratación, interventoría y supervisión es “la cual es el proceso mediante el cual se 
selecciona al contratista y/o proveedor persona natural o jurídica de manera directa siempre y 
cuando cumpla con las causales de selección directa señaladas en el manual de contratación 
de conformidad con el numeral 5 y 6 el cual establece que “contratación de prestación de 
servicios profesionales. La sociedad, podrá contratar bajo la modalidad de contratación directa 
la prestación de servicios profesionales con la persona natural o jurídica que este en capacidad 
de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la sociedad verifique la idoneidad y 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. en este caso, no es necesario 
que la sociedad haya obtenido, previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita (…) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. La 
sociedad, podrá contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la sociedad verifique la idoneidad y experiencia requerida y 
relacionada con el área que se trate, en este caso, no es necesario que la sociedad hay obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenadore del gasto debe dejar constancia escrita” 

2.7 valor estimado y su 
justificación 

Frente al pago por concepto de representación judicial en el proceso particular, se identificó la 
siguiente formula:  

CONCEPTO VALOR NETO  VALOR IVA  VALOR 
Valor proceso de 

arbitraje  
$58.823.529 $11.176.470 $70.000.000 

Esta última disposición se encuentra soportada, entre otras, por el siguiente  pronunciamiento 
del Consejo de Estado relacionado con el contrato de prestación de servicios profesionales: Auto 
del 13 de octubre de 2011, Rad. 41719, que resuelve la solicitud de suspensión provisional en 
la demanda de nulidad del artículo 1o del Decreto 4266 de 2010, C.P. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa, “Los contratos de prestación de servicios profesionales corresponden a todos aquellos 
cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identificables e 
intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer 
necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o 
funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, 
al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, 
reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, 
siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo al 
ordenamiento jurídico como profesionales”. 
 
Por ello, en el caso que nos ocupa, la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SA SEM, necesita 
contar con una persona que cumpla con la formación académica, experiencia general y la 
especifica que guarde relación directa con el objeto del contrato, donde se establezca que el 
futuro contratista esté en la capacidad de ejecutar las actividades encomendadas. 
 
Adicionalmente, el valor de la presente contratación se sustenta con el documento de propuesta 
presentado por el futuro contratista, en el cual establece el valor de los honorarios que la Entidad 
deberá cancelar por las actividades que se contratarían. Así las cosas, se anexa al presente 
estudio previo el mencionado documento el cual forma parte integral de los estudios y 
documentos previos como del contrato que se llegue a celebrar. 
 
Ahora bien, para establecer el valor del presupuesto oficial, se toma el valor mensual por 
honorarios por el plazo de ejecución establecido.  
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Efectuado el anterior análisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de SETENTA 
MILLONES DE PESOS ($70.000.000.oo) M/CTE, el cual cuenta con respaldo presupuestal No 
2024000172 de fecha 15/03/2024. 

2.8 garantías 

De conformidad con la tipología contractual, el plazo de ejecución y el valor del contrato a 
celebrar, considera la entidad que no es obligatoria la constitución de pólizas. previas las 
siguientes justificaciones: 1) mediante las estipulaciones contractuales y obligaciones 
específicas la entidad encaminará al contratista al cumplimiento efectivo del objeto contractual 
pactado 2) una vez suscrito el contrato, el(la) Ordenador(a) del Gasto designará un supervisor 
que garantizará mediante el ejercicio de sus facultades la efectiva prestación del servicio, 
garantizando así la calidad del servicio 3) Por la tipología contractual, y por la ejecución en la 
cual no confluyen aspectos externos que puedan afectar gravemente la ejecución del mismo, no 
requiere pólizas. Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, la Catedra del Sal de Zipaquirá 
S.A SEM no solicitará al Contratista la expedición de la garantías que amparen la ejecución del 
presente contrato 

2.9 obligaciones generales 
y específicas 

Obligaciones generales 
 
1) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión del objeto contractual. 2) Cumplir con el objeto contractual. 3) Atender las 
sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor y/o interventor del contrato y todas las 
observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 4) Presentar actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar, al 
supervisor del contrato, en los casos que aplique. 5) Responder pecuniariamente por los 
elementos y bienes muebles de propiedad de la entidad contratante que se le entreguen de 
manera transitoria, hasta finalizar el contrato. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y 
entrega respectivas. 6) Presentar los informes mensuales de ejecución de actividades y al 
finalizar el plazo de la ejecución del contrato, entregar un informe pormenorizado de las 
actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato. 7) Devolver 
todos los elementos que sean suministrados por la entidad contratante para la ejecución de 
objeto del contrato, una vez finalizado el mismo, en perfecto estado, salvo el deterioro normal 
por el uso. 8) El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y tributarias en los términos de Ley. 9) Diligenciar el formato único de hoja de vida 
formato expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 10) Encontrarse 
afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) al 
momento de la suscripción del contrato, de conformidad con las disposiciones legales vigentes 
y presentar a la entidad de manera mensual los soportes de pago de los aportes respectivos. 
11) Responder por la calidad el servicio prestado, de acuerdo a la normatividad aplicable. 12) 
Mantener informado al Supervisor del contrato de cualquier circunstancia que afecte la debida 
ejecución del contrato. 13) Contar con el examen médico ocupacional de ingreso, (expedido por 
médico especialista en Salud Ocupacional) conforme lo establecido en el  Art. 18 decreto 723 
de 2013. 14) El contratista autoriza la utilización de su correo electrónico a efectos de que la 
entidad comunique por ese medio cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del 
contrato según lo ordenado en la Ley 1437 de 2011. 15) Contar con los elementos de seguridad 
y protección, así como con los elementos de trabajo necesarios para la ejecución del objeto 
Contractual, especialmente los elementos personales de protección y bioseguridad necesarios 
para evitar la propagación del Covid 19. 16) Cumplir con los protocolos de bioseguridad de los 
inmuebles donde se va a prestar el servicio, especialmente en la Sede Administrativa de la 
entidad y demás sedes administrativas de la  entidad contratante. 17) En el informe final de 
ejecución, el contratista deberá adjuntar en copia digital todos los documentos y/o creaciones 
efectuadas para el cumplimiento del objeto contractual derivado de la ejecución del contrato 18) 
El Contratista se obliga a cumplir con la Ley General de Archivo en lo referente a las tablas de 
retención documental, para los documentos que en ejercicio de su función realice, tenga a su 
cargo o surjan de la relación contractual. 19) Las demás que se deriven de la naturaleza del 
contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
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Obligaciones específicas  
 
1. Representar a Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. S.E.M., durante el plazo de ejecución del 
contrato, en todas las etapas prearbitrales, así como arbitrales, necesarias para el desarrollo del 
Arbitraje Internacional No. 141050 en el que es demandante la CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRA S.A. S.E.M. y demandado PSC-ESINCO SPA SUCURSAL EXTRANJERA EN 
COLOMBIA. 2. Representar a Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. S.E.M., durante el plazo de 
ejecución del contrato, en todas las etapas prearbitrales, así como arbitrales, necesarias para el 
desarrollo del Arbitraje Nacional No. 144030 en el que es demandante PSC-ESINCO SPA 
SUCURSAL EXTRANJERA EN COLOMBIA y demandada la CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRA S.A. S.E.M. 3. Representar  a la Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. S.E.M., durante 
el plazo de ejecución del contrato, en todas las etapas prearbitrales, así como arbitrales, 
necesarias lograra la terminación y consecuente liquidación del contrato No. 002 de 2017, 
celebrado entre la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. S.E.M., y CABAY S.A.S., cuyo 
objeto es: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACION, OPERACION Y 
MANTENIMIENTO, DE FORMA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, DEL PROYECTO PARQUE 
CABAY, UBICADO EN EL COMPLEJO TURÍSTICO DE LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ 
– PARQUE DE LA SAL” 4. Desplegar toda actuación en representación de la entidad, en defensa 
de los intereses de esta, en cada proceso arbitral; su actuación deberá ceñirse al marco 
normativo que rige la materia, para lo cual, en cada desembolso a realizar deberá presentar 
informe pormenorizado de toda actuación realizada aportando documentos que permitan 
identificar el estado del proceso, especialmente los identificados en el numeral 1 de la cláusula 
cuarta del presente contrato, precisando que al finalizar el plazo de ejecución deberá presentar 
expediente que trata la cláusula séptima del presente contrato; finalmente 5. Las demás que 
sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual. 

2.10 certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

NÚMERO CDP 2024000172 
RUBRO 2.1.2.02.02.008 

CPC 

SRVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCION AUXILIAR:4.221401- Temporales, UNIDAD 

EJECUTORA:1-Administracion Central Temporales FUENTE 
RECURSOS MUNICIPIO 

FECHA 15/03/2024 
VALOR $70.000.000 

EXPEDIDO POR Gerencia General  
 

2.11 forma de pago 

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SA 
SEM, pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1) El valor de Setenta 
Millones de Pesos ($ 70.000.000.oo) M/cte, por concepto cuota litis los proceso arbitrales, mediante pagos 
parciales de la siguiente manera:   

No DE PAGO VALOR 
NETO  

VALOR 
IVA 

VALOR 
TOTAL 

Un primer pago por valor de TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($35.000.000), con la 
radicación de la demanda arbitral necesarias 
lograra la terminación y consecuente liquidación 
del contrato No. 002 de 2017, celebrado entre la 
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. S.E.M., 
y CABAY S.A.S., cuyo objeto es: “ESTUDIO, 
DISENO, CONSTRUCCIÓN, 
ADMINISTRACION, OPERACION Y 
MANTENIMIENTO, DE FORMA AUTÓNOMA E 
INDEPENDIENTE, DEL PROYECTO PARQUE 
CABAY, UBICADO EN EL COMPLEJO 

$29.411.765 $5.588.235 $35.000.000 
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TURÍSTICO DE LA CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ – PARQUE DE LA SAL” e informe de 
ejecución pormenorizado. 
Un segundo pago después del 30 de agosto de 
2024, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS ($35.000.000), por concepto de 
representación como apoderado dentro del 
Arbitraje Internacional No. 141050, en el que es 
demandante la CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRA S.A. S.E.M. y demandado PSC-
ESINCO SPA SUCURSAL EXTRANJERA EN 
COLOMBIA y/o dentro del Arbitraje Nacional No. 
144030 en el que es demandante PSC-ESINCO 
SPA SUCURSAL EXTRANJERA EN COLOMBIA 
y demandada la CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRA S.A. S.E.M e informe de ejecución 
pormenorizado.  
 

$29.411.765 $5.588.235 $35.000.000 

TOTAL DESPUES DE IMPUESTOS  $70.000.000 
Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del 
objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo 
de pago de los aportes en salud, pensión y ARL, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.  NOTA 1: Para efectos de pago, 
el contratista deberá previamente al desembolso cargar los documentos al SECOP II, de conformidad con 
lo establecido en la Circular 003 de 2022. 

2.12 lugar de ejecución Jurisdicción del municipio de Zipaquirá y/o jurisdicción del departamento de Cundinamarca  

2.13 plazo de ejecución 
Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

2.14 Funciones del 
supervisor 

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervisión se determinan de conformidad con 
lo establecido en el artículo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de contratación, Interventoría y 
Supervisión de fecha 04 de marzo de 2019. 
 
1. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, 
financiero y legal sobre la ejecución del contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. 3. Vigilar y controlar 
que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. 4.  
Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato un informe pormenorizado, 
detallado y completo en él que se acredite que los bienes, servicios u obras efectivamente 
entregados por el contratista y/o proveedor, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas 
en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes 
correspondientes, 5. Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance 
o ejecución del contrato con base en su plazo. 6. Remitir al Jefe del Área de Contratos a través 
de correo institucional durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada trimestre, el porcentaje 
de ejecución contractual en tiempo y dinero de los contratos con recursos por parte de la 
sociedad, con el propósito de efectuar el correspondiente reporte a la Contraloría General de la 
República en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI. 7. Exigir al 
contratista y/o proveedor que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las 
condiciones y calidades pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando 
verifique que no cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las 
ediciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, así como 
elaborar y remitir con la debida anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente 
solicitud al competente contractual. 9 controlar la correcta inversión del anticipo de conformidad 
con lo establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el ar/culo 91 la Ley 
1474 de 2011. 
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10. Aprobar el plan de inversión del anticipo cuando haya lugar. 11. Requerir al contratista y/o 
proveedor, puando haya lugar la información relacionada con la correcta inversión del anticipo 
con sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al contratista y/o proveedor toda la 
información y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 13. Elaborar y 
firmar conjuntamente con el contratista y/o proveedor todas las actas que demande la ejecución 
del contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato, 13.2. Acta de suspensión del contrato 
cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo. 13,3. Actas de recibo 
parcial o final de obra. 13.4. Acta de terminación. 13.5. Las demás actas que se establezcan y 
se requieran para la ejecución del contrato. 14. Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos 
relacionados con la ejecución del contrato. 15. Resolver las consultas del contratista y/o 
proveedor, o tramitarlas ante la dependencia o área competente, haciendo el correspondiente 
seguimiento. 16. Verificar para efectos de pago, que el contratista y/o proveedor cumpla con las 
obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y 
ARL) y Aportes Parafiscales, según sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de 
existir incumplimiento de estas obligaciones. 17. Revisar las facturas o documentos equivalentes 
presentadas por el contratista y/o proveedor, verificando que en ellas se consignen el concepto 
y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del 
objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir al Área Financiera 
(Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos Físicos (Almacén) la documentación determinada 
en el contrato para el trámite de pago. 18. Formular y enviar al contratista y/o proveedor por 
escrito las observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya desacuerdo o 
inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Estas 
observaciones deben estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, circunstancias y 
normas si hay lugar a ello. 19. En el evento de incumplimiento, requerir por escrito al contratista 
y/o proveedor para que cumpla las obligaciones pactadas en el contrato. 20. Remitir al Área de 
Contratos el informe acerca del incumplimiento del contratista y/o proveedor de las obligaciones 
del contrato, los requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 21. Realizar la 
planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice 
durante la vigencia fiscal para la cual fue programada, 22. Cada vez que se realice cambio en la 
designación de supervisión de un contrato, elaborar en dos ejemplares de idéntico tenor el 
formato aprobado para el efecto, el cual se entregara al Área de Contratos y al nuevo supervisor 
designado. 23. Hacer control a los riesgos, reporte de su materialización y la toma de decisiones 
cuando ocurran, con el fin de evitar alteraciones a la ejecución del contrato. Con ocasión de la 
expedición del Decreto 103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) *Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", reglamentario de 
la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*, surge para las 
Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que prueben la ejecución 
de los contratos 

2.15 obligaciones de la 
entidad 

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir y 
tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del contrato en 
los términos pactados. 5) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.   

2.16 condiciones de 
liquidación 

La liquidación del contrato a suscribir podrá efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes, por 
liquidación unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, a través de resolución 
motivada y/o por liquidación judicial a través de sentencia o laudo arbitral. PARÁGRAFO: Los 
plazos de liquidación se regirán por lo establecido en el artículo 48, 49 y 50 del Manual de 
Contratación, Interventoría y Supervisión.  

4. REQUISITOS HABILITANTES 

Capacidad jurídica 

1. Propuesta debidamente firmada; 2) Fotocopia de la cédula de ciudadanía; 3) Fotocopia de la 
libreta o tarjeta militar para varones menores de 50 años 4) Certificado de antecedentes 
disciplinarios - Persona jurídica y representante legal 5) Certificado de responsabilidad fiscal 
vigente –Persona jurídica y representante legal 6) Certificado de existencia y representación 
expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no superior a sesenta (60) días. 7) 
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Soporte de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud y Pensiones) 
correspondientes al mes en curso. No se aceptarán en calidad de BENEFICIARIOS. 8) 
Certificación suscrita por el Representante legal o revisor fiscal donde se manifieste que se 
cumplen con los aportes a la seguridad social y pagos parafiscales de sus empleados. 9) 
Fotocopia de la Tarjeta Profesional 10) Registro Único tributario 

Capacidad financiera N/A 

Capacidad técnica 

FORMACIÓN ACADEMICA 

BASICA 
PRIMARIA 

 

BASICA 
SECUNDARIA 

 

PREGRADO Titulo de formación profesional en 
derecho 

POSGRADO Título de formación en la modalidad de 
especialización en derecho 

administrativo y/o contractual y/o 
constitucional  

EXPERIENCIA  

GENERAL  
ESPECIFICA Mayor o igual a veinticuatro (24) meses 

de experiencia como asesor de 
entidades publicas en derecho 

contractual y administrativo  
REQUISITOS 

ADICIONALES 
Tarjeta profesional como abogado 

Consulta antecedentes del registro de abogados 
 

5. FACTORES DE PONDERACIÓN 
N/A 

6. ANEXOS 
1. Propuesta, documentos jurídicos y de experiencia  
2. Certificado de Disponibilidad presupuestal 

Funcionario que elabora el 
documento  

Nombre, cargo y firma  
ORIGINAL FIRMADO 

DARLEY VELASQUEZ CUBILLOS 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Proyectó: Kevin Javier Ladino Valbuena – Abogado contratista  
 


