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CONTRATO No IP 001 - 2024

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO

NIT No 900.974.762-8

CONTRATISTA XXXX

NIT: XXXXX

REPRESENTANTE XXXXX

LEGAL: C.C. XXX

OBJETO REPARCHEO, SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIiAS URBANAS Y RURALES

DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

DOS (2) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN
PLAZO SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-
09-02-008-2024.

OCHOCIENTOS TREINTA'YY NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTAY
VALOR TOTAL DEL | OCHO MIL OCHIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($839.378.873) AU
CONTRATO INCLUIDO. Y/O EL VALOR QUE RESULTE ADJUDICATARIO DEL PROCESO
DE SELECCION.

LUGARY FECHA RIONEGRO, ANTIOQUIA -

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor de edad e identificado con cédula de
ciudadania No 71.618.846, quien actua en calidad de Gerente General segtin Decreto de nombramiento No
016 del 01 de enero de 2024 expedido por la alcaldia de Rionegro — Antioquia, y acta de posesion No 015
del 01 de enero de 2024, quien ostenta la calidad de representante legal de la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESO”, la cual se identifica con el Nit. 900.974.762-8,
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante acuerdo No 006 del 30 de
marzo de 2016 expedido por el Concejo del Municipio de Rionegro — Antioquia, quien adelante y para todos
los efectos del presente contrato de denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, XXXXX
ciudadano mayor de edad e identificado con cedula de ciudadania No XXXX, expedida en XXXX, actuando
en nombre y representacion legal de XXXXXXX, sociedad debidamente constituida conforme a las normas
colombianas e identificada con Nit No XXXXXX y quien en adelante y para todos los efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que, entre el Municipio de Rionegro y La Empresa de Desarrollo
Sostenible del Oriente “EDESQ”, se suscribié el Contrato Interadministrativo No 1080-06-09-02-008, cuyo
objeto es “Contrato Interadministrativo de administracién delegada para el reparcheo, sefializacién y demarcacion, e
interventoria en vias urbanas y rurales del Municipio de Rionegro, Antioquia”2) Atendiendo lo expuesto, La Entidad
adelanto un proceso de seleccién conforme a su Manual de Contratacion, bajo la modalidad de Invitacion
Privada No 001 de 2024, en donde se busco seleccionar un contratista para la ejecucion del proyecto
requerido. 3) Que dicho proceso de seleccion se llevd a cabo a través de la Secretaria General, mediante la
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publicacion de Invitacion Privada No 001 de 2024 cuyo objeto es “REPARCHEO, SENALIZACION Y
DEMARCACION EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA”, el cual fue
adjudicado mediante acta del XX de XX de 2024 publicada en el Secop Il, acorde a la recomendacion
contenida en el informe de evaluacion definitivo. 4) Que, conforme a lo anterior, quien resulté seleccionado
en el proceso fue el proponente denominado XXXXXXXXX, el cual ejecutara el contrato que se formaliza a
traveés del presente documento.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regiré por el Acuerdo No 017 de 2022
(Manual de contratacion de la Edeso), la normatividad aplicable de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo
de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes:

CLASULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar,
ejecutar y desarrollar el siguiente objeto: REPARCHEO, SENALIZACION Y DEMARCACION EN VIiAS URBANAS
Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. IP-029-2023, los
cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que
se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial.

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

Realizar mantenimiento y reparcheo de vias urbanas y rurales en el Municipio de Rionegro segun las
necesidades localizadas que se vayan detectando por parte de la Subsecretaria de Equipamiento Publico, y
acorde a las especificaciones técnicas planteadas.

El alcance del objeto contractual se proyecta en todo el territorio municipal donde la malla vial requiera algun
tipo de intervencion en el marco del mantenimiento, reparcheo o reparacién de este, incluyendo construccion
de las obras civiles que intervengan en las mencionadas actividades. Para este efecto se cuenta con un
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inventario de intervencion, en el cual se enumeran todas las necesidades detectadas por la subsecretaria de
Equipamiento Publico del municipio de Rionegro, y el cual sera el punto de partida para las intervenciones a

realizar.

Consiste en el mantenimiento correctivo de fallas superficiales presentes en la carpeta de rodadura de tramos
viales criticos y fundamentales para la movilidad en zona urbana y rural, mediante actividades de reparcheo

con el fin de corregir la superficie y garantizar las condiciones de transitabilidad.

En consecuencia, el proposito de la seleccion de las técnicas de parcheo es identificar los tratamientos que
mejor se ajusten a la correccion de los defectos existentes y permitan lograr los mejoramientos deseados en
cuanto a las capacidades estructural, funcional y de drenaje del pavimento.

Corregimientos
vy comunas
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Buscando:

Reducir los picos de congestion vial en el municipio.
Salir hacia las zonas rurales de forma répida y segura.

Reduccion de la aglomeracién vehicular.
Mejoramiento de los accesos a los diferentes sectores

Seguridad de transitabilidad para los peatones.

conectividad ente los proyectos viales en desarrollo.
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Comuna 1
Liborio Mejia

Comuna 2

. San Antonio
Comuna 3
Monsenor Alfonso
Uribe Jaramilio

g Comuna 4

@& E| Porvenir

Corregimiento
Oriental o
Joseé Maria
Cordova Munoz

Corregimiento
Sur o Gilberto
Echeverri Mejia

Corregimiento
Centro o
Casimiro Garcia
Corregimiento
Norte o

Neéstor Esteban
Sanint Arbelaez

Enlace vial con los proyectos viales que se adelantan bajo el Plan Vial municipal.

Conexion vial entre sectores que antes tendria mayor tiempo en el desplazamiento.

Mejorar las condiciones de transitabilidad y movilidad, tanto urbana como rural, garantizando la
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e Preservar el entorno urbano y rural y a todos sus participes, de los efectos negativos derivados de las
dindmicas de movilidad impartidas por el trénsito y los sistemas de transporte (accidentes, ruido, polucion,
segregacion, impactos estéticos).

e Recreacion, cultura e integracion de las comunidades en diferentes sectores del ~ Municipio.
El proyecto contempla:
Las actividades definidas para la ejecucion se encuentran definidas en el presupuesto oficial:

Actividades preliminares.

Demoliciones, retiros, excavaciones y llenos.
Mezclas asfalticas.

Redes hidraulicas.

Sefializacion y demarcacion.

Los trabajos se realizaran segun lo establecido en el Anexo Técnico y demas documentos del Pliego de
Condiciones:

LOCALIZACION Y REPLANTEQ: Este trabajo consiste en la materializacion, por Unica vez, del eje de
construccion y las estacas de chaflanes de acuerdo con los planos de disefio previo al inicio a los trabajos
de construccion.

DESMONTE: Es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la rasante del plano de
arranque de la construccion.

DEMOLICION Y REMOCION: Consiste en la demolicion total o parcial de estructuras o edificaciones
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remocion, cargue, transporte,
descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion, en las areas aprobadas por el
Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauracion o proteccion de las instalaciones de los servicios
publicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, asi como el manejo, desmontaje,
traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remocion de cercas de alambre, de especies
vegetales y otros obstaculos; incluye también el suministro, colocacién y conformacién del material de relleno
para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las instrucciones del
Interventor. La demolicidn total o parcial y la remocion de estructuras y obstaculos se clasificaran de acuerdo
con los siguientes criterios:

- Demolicion de estructuras existentes
- Desmontaje y traslado de estructuras metélicas y alcantarillas
- Remocidn de especies vegetales

- Remocion de cercas de alambre
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- Remocion de obstaculos

- Remocion de ductos de servicios existentes.

- Traslado de postes y torres.

- Remocidn de rieles, defensas metalicas y barreras de seguridad.

EXCAVACION: Es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando pico
y palas, o en forma mecanica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de
la construccion.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO: Los diferentes métodos de disefio, como AASHTO 93, 98 y PCA 84,
consideran al menos las siguientes capas para el disefio estructural de los pavimentos de concreto:

SUBRASANTE: Es el suelo de cimentacion del pavimento, pudiendo ser suelo natural, debidamente perfilado
y compactado; o material de préstamo, cuando el suelo natural es deficiente o por requerimiento del disefio
geométrico de la via a proyectar.

Los materiales que pueden ser empleados como subrasante seran de preferencia materiales de tipo granular.

BASE: En ese caso la base constituye la capa intermedia entre la subbase y la carpeta de rodadura y utiliza
materiales granulares de excelente gradacion.

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-0): Las emulsiones asfalticas son una mezcla de asfalto
con emulsificantes que con el agua forman una emulsién estable que permite tender las carpetas asfalticas
"en frio", es decir, a temperaturas menores a 100°C.

Conformada la base con las condiciones adecuadas, la debida compactacion y la sefializacion preventiva,
segun manual de INVIAS Capitulo 4 Pavimentos asfalticos Articulo 411; se procedera a imprimar el area de
reparcheo para lo cual se utilizara

EMULSION ASFALTICA (CRL-0). Los trabajos adicionales comprenden el barrido y riego de la emulsion.

CARPETA DE RODADURA: Esta conformada por mezcla de concreto hidraulico. Los métodos de disefio
especifican disefios de mezcla con Mddulo de Rotura a la Flexion (MR) superiores a 42 Kg/cm2, o su
equivalente a f'c = 280 Kg/cm2.

SENALIZACION: Pretende fortalecer el sistema de movilidad, mejorando las condiciones de accesibilidad de
la poblacién, mediante el ordenamiento del trénsito de las personas, animales y vehiculos por las vias
publicas y privadas abiertas al publico, empleando diferentes mecanismos para prevenir, reglamentar e
informar a los usuarios de las vias sobre la forma correcta de circular, que asegure a todos los usuarios un
desplazamiento seguro y confiable.

ASEO GENERAL OBRA: Se refiere este numeral a la limpieza general que hard y debe mantener
continuamente el Contratista, con el fin de entregar las zonas de las obras limpias y listas para ser ocupadas.
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Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el Contratista
procedera al desmantelamiento y demolicién de las instalaciones provisionales construidas para la
administracion de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de materiales
sobrantes y ejecutara una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores de la construccion.
Ademas, se haran las reparaciones necesarias de fallas, despegues, y todas las demas que se observen
para una correcta presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra
adicional, acogiéndose a las drdenes del Interventor y a las siguientes instrucciones: Limpieza general. Una
vez efectuada la limpieza de todos los ambientes de la obra, se efectuard un barrido general para retirar
todos los residuos, basuras, materiales y equipos sobrantes en la via.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente
contrato sera de DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones. En todo caso, el plazo del presente contrato no podra exceder el plazo del contrato
interadministrativo No 1080-06-09-02-008 de 2024.

Paragrafo: El acta de inicio del contrato, se encuentra supeditada especialmente a la aprobacion de las
garantias exigidas, y a la aprobacién y validacion por parte de la interventoria del contrato de la siguiente
informacidn, de conformidad con el numeral 8.1. del pliego de condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacién del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT. (Cuando aplique)

Componente interno de la administracion (A)

Los demés que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de XXXXXX. AU
INCLUIDO, equivalentes a XXXX SMLMV para el afio de suscripcion del contrato, afio 2024.

No gk wN =~

El valor del contrato incluye componente de administracion y utilidad, impuestos, deducciones y demas
gastos y costos a que haya lugar; los cuales se pagaran con recursos del contrato interadministrativo No
1080-06-09-02-008 de 2024 y, por tanto, EL CONTRATISTA con la suscripcién de este contrato, entiende y
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acepta que los pagos se encuentran sujetos a los desembolsos que de ellos realice el Municipio de Rionegro
como entidad contratante o quien haga sus veces, del contrato interadministrativo referenciado.

Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las sumas
de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion y el descuento correspondiente
a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

El Contratista, con la suscripcidn del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o
menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA. ANTICIPO: Se tendra un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato adjudicado. De conformidad con lo consagrado por el Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para
efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debera constituir una fiducia
y sus gastos como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos y demas asociados
al contrato fiduciario seran cubiertos directamente por él.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituird un patrimonio autbnomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la entidad contratante (EDESO), el cual
sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion
del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisién fiduciaria es asumido directamente por el
Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del
Interventor y la entidad.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la
Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.
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Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del
anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos a la cuenta que para tal efecto
se disponga, informando el niumero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la
consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria
sobre el patrimonio autdnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

o Elplazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la totalidad
del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser invertidos en cuentas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion de este
aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los excedentes
de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le informaré sobre
la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria
sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucidn del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

¢ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los
primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacion: el niumero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser
controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.
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CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se
sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal:
Numero certificado Fecha certificado reserva Rubro Valor certificado de
reserva presupuestal presupuestal reserva presupuestal
2.2.3.2.02.02.005.01.01.072.01
121 19/02/2024 — 738 - CI 008 Reparcheo — $839.378.873
Cto Directo

CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO: La EDESO pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS,
el 100% del precio del contrato mediante actas de avance de obra, de acuerdo con el acta de cobro o factura
presentada por el contratista y aprobada por la interventoria y/o supervision, luego de la multiplicacion de las
cantidades de obra ejecutadas por el precio especificado en la propuesta econémica presentada y aprobada
en el desarrollo del proceso de seleccion, la cual hace parte integral del contrato correspondiente. Los pagos
se haran mediante transferencia electronica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, segun
programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de 23 de
julio de 2020, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptaciéon de la
correspondiente factura radicada con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida en este
parrafo.

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al mes en
que se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario
Colombiano. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el numero
del contrato, el concepto del bien o servicio que se estd cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del interventor designado o funcionario responsable. Se podran formular cuentas parciales por actividades
ejecutadas y recibidas a satisfaccidn, sin que esto implique aceptacion definitiva de las mismas por parte de
la EDESO. Entiéndase por cuenta, la expedicidn de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de
servicios prestados, debidamente suscrita por EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacién de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas
de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. En todo caso, la tltima acta de pago no sera inferior
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelara contra la liquidacion de este, una vez
el Contratista entregue a la EDESO los siguientes documentos:
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1. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado
por concepto de los servicios prestados y acreencias laborales.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancelé sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

3. Elrecibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado y/o supervisidn, de las actividades objeto
del contrato.

4. Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de CONTRATISTA
faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, segun lo
definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos realizados
por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que tenga
con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del
contrato, 0 a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las
cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al CONTRATISTA,
cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por parte del Subcontratista en el pago
de aportes y/o en el pago a los trabajadores o extrabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para
la ejecucion del contrato.

c) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA,
sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancias de pago correspondientes a salarios,
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formacién Profesional de
la Industria de la Construccidn (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto
de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor
de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con cargo a los recursos provenientes del
contrato no se podran reconocer y pagar sumas 0 emolumentos extralegales, tales como bonificaciones,
primas extralegales y demas.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a
suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para el pago de posibles deducciones

Paginal0

(@) Carrera 54 N°. 56-162, VVia Fontibon.
I -ot PBX: 520 4060 ext 1800. Directo: 520 4569
contec

| | NIT: 900.974.762 - 8 | Codigi Postal 054040 (£ 00

Rionegro - Antioquia. www.EDESO.gou.co

SC CER
587266



el=

Empresa de Desarrollo Sostenible

por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas, siempre que sea
imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que medie justa causa,
efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en el IPC.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES:

1.
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Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidn en un porcentaje no inferior
al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regidn serén
mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al

menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular
el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

Desarrollar y dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y anexo
técnico, el pliego de condiciones y deméas documentos del proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato 0 sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
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Durante la ejecucioén del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta Ultima, y las
modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
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Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucién del contrato las
variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en atencion a
los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

El contratista debera mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacion exigida el personal
ofrecido y aprobado por EDESO. El personal sélo podra ser reemplazado, previa autorizacion de EDESO
ylo la interventoria, por uno de iguales o superiores calidades, asi mismo, el personal profesional debera
cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

El contratista debera solicitar oportunamente la ampliacion del plazo y/o el monto de las garantias cuando
se requiera, debido a la prérroga, adicién o modificacién del contrato.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC ISO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los términos establecidos de conformidad con el numeral
4.2.2. del pliego de condiciones.

El contratista debera verificar que el personal contratado para la ejecucion del contrato sea idéneo, que
cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se garantice la debida y
satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente
sus derechos de acuerdo con la legislacion aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido
los titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacion del pensum académico y los apostilles
exigidos por la legislacion.

Recomendar los materiales mas adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance contractual.
Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacion y/o pliego de
condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista y al factor de calidad
propuesto.

El contratista se obliga a velar por la correcta socializacion del proyecto con las entidades involucradas
y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato.

El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de la ejecucidn contractual.
Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente
contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

w
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Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato.

Ejecutar la obra de conformidad a los estudios, disefios y especificaciones técnicas.

Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

El contratista debera acatar las ordenes que la Interventoria y/o supervisiéon impartan durante el
desarrollo del contrato y que tengan motivacion en el cumplimiento del objeto del contrato.

El contratista debera participar en los comités de obra que sean requeridos por la supervision del contrato

y/o la interventoria.
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Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

Al finalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar las areas de trabajo limpias, aseadas, sin ningin
material y/o elementos que puedan ocasionar accidentes.

Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado, donde se debe
registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el tiempo del contrato,
tiempo que resta, entre otros.

Mantener al frente de las actividades el personal idoneo, para el cumplimiento del objeto contractual.
Mantener una hoja con el cronograma de sitios de intervencion.

Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa y/o cronograma general aprobado por la
dependencia contratante.

Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo
contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a
pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido como el
espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las actividades, en ella
se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara informacion sobre los avances del contrato,
gestion social y ambiental, generacion de empleo, cronograma de actividades, todo lo anterior con el fin
de garantizar el control social del proyecto, cuando éste sea requerido.

Cumplir con la programacion de obra presentada por el contratista, aprobada por la Interventoria y/o por
la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales los citados soportes.

El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de
maquinaria tendré 48 horas para la reposicion o arreglo de ésta, en caso de presentar fallas.

Tener a disposicion del contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de acuerdo
con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista debera atender un cambio en dicha
programacion de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.

Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la manipulacion
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el objeto
del contrato. c)Demarcacion y sefializacién en los sitios de trabajo. d) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes.

Mantener asi misma poliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a
constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener
los permisos y seguros al dia.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella de
acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante,
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.
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Realizar méximo dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las gestiones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le correspondan y asumir los costos
de éstas, lo que incluye adquirir las pélizas que le son exigibles.

Aportar oportunamente la documentacién requerida en el plazo establecido, tanto para la legalizacién
del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se generen durante la ejecucion
del contrato.

El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- al ejecutar la prestacion
del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no contenidos en los
documentos que soportan la propuesta.

Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.
Deberé aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos establecido por
la Entidad.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal y los
subcontratistas, por causas imputables al contratista.

El contratista debera entregar en el desarrollo del contrato el Plan Operativo de Inversiones (POI) inicial
y sus respectivas versiones ajustadas segun acuerdo del Comité de Seguimiento. En él se detallara el
cronograma semanal de actividades a realizar. Debe presentarse tanto el POI Fisico como Financiero
(veinte dias habiles después de la fecha de inicio). EI POl incluye el cronograma que permita identificar
rutas criticas, plazos intermedios, desarrollo de actividades y efectuar el seguimiento de las actividades
a ejecutar y recursos entregados.

El POI contendra coma minimo lo siguiente:

e Listado de actividades, en el cual se indique su duracion, fecha de inicio y terminacion, actividades
procedentes y actividades sucesoras.

¢ Ruta critica y desarrollo de cada una de las actividades.

e Programa de utilizacién de los recursos, con detalle de los recursos requeridos para cada actividad
(incluyendo personal requerido)

El POI deberé ser aprobado por la supervision, y verificara lo siguiente:

28.

29.
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¢ Que el programa sea congruente con los plazos establecidos.

e Que el programa demuestre que el contratista tiene un entendimiento adecuado del proyecto, y ha
efectuado una planeacion de su ejecucion que permite cumplir con los plazos de ejecucion del
proyecto.

e Que el documento le permitird hacer seguimiento al desarrollo del proyecto, y prever cualquier
desviacién anticipadamente, de manera que sea posible tomar oportunamente correctivos.

El contratista no podra realizar obras sin autorizacion escrita del Comité Técnico, de hacerlo sera bajo

su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no autorizada.

Convenir las obras adicionales y extras que se requieran definiendo los precios que va a pagarse por las

mismas lo cual se sometera la aceptacién final de la EDESO, el municipio y la interventoria.
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Adelantar las gestiones ambientales ante las entidades competentes que se requieran en cumplimiento
del objeto.

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en la
ejecucion de las actividades, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la dependencia contratante.
Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la empresa contratista
EDESO y EI Municipio de Rionegro, el uniforme debera confeccionarse de acuerdo con el disefio
suministrado por la direccidn de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de
Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, carnet y otros que permitan la identificacion del personal
que ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor contratada.

El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la
EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta
presentada.

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del contratante las

sigu

1.

10.
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Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacion compartida con el CONTRATISTA o por terceros.
No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion
de advertir y recomendarle al contratante, los productos méas adecuados para el desarrollo del objeto
contractual.

Cancelar oportunamente las facturas presentadas por el contratista de acuerdo con el avance de las
obras, y segun la forma de pago pactada.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

Expedir el compromiso presupuestal.

Designar un supervisor del contrato, y adelantar el proceso contractual, para la seleccién de la
interventoria de este.

Efectuar la supervision del contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor y/o
interventor del contrato.

Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiera el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

Dar respuesta oportuna a través del supervisor del contrato a las peticiones del contratista, en un
término no superior a ocho (8) dias habiles, siguientes al recibo de la correspondiente comunicacion o
peticion del contratista.
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12. Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el
mismo.

13. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la
administracion.

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratista se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial 0 con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

15. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas economicas Y financieras existentes.

16. Efectuar la liquidacion del contrato dentro del plazo estipulado en el contrato.

17. Exigir del contratista la ejecucidn idonea y oportuna del objeto contratado.

18. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

19. Seguimiento y control a sus contratistas, referente a pagos de impuestos del orden nacional,
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan
durante el periodo contractual.

20. Disponer el lugar de ejecucion de las obras y darle acceso al contratista, libre de cualquier perturbacion
durante el plazo del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA: CRONOGRAMA, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA, se
obliga para con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESQ” a ejecutar el objeto contractual en
las cantidades y precios plasmados en su propuesta econémica, la cual constituye parte integrante del
presente contrato y especialmente debera aportar un cronograma de ejecucidn del contrato de obra previa
el acta de inicio del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara
todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, su omision en
el pago seréd de su absoluta responsabilidad. Misma conducta asumiré en los tributos que apliquen. Lo
anterior, en consonancia con la invitacion Privada 001 de 2024 y todos sus documentos anexos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento
parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato, se causaran multas
diarias y sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%)
del valor de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar y la reclamacion por via judicial
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que por dafios y perjuicios se causen a la Entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola
declaracién de incumplimiento asi efectuada, presta mérito ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas
anteriores EL CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente contrato, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cléusula penal es el de la estimacion anticipada
de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la
ejecucién del contrato mediante la suscripcidn de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogaré la
vigencia de la Garantia Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se fijara la fecha en la
cual se reiniciara la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATANTE
entregara al CONTRATISTA, por conducto de la Supervision, las especificaciones del proyecto acorde a los
anexos técnicos, disefios y demas documentos requeridos y adjuntos en la Invitacion Privada No 001 de
2024, documentos que en todo caso forman parte integral del presente contrato y a él se agregan como
anexo.

Paragrafo Primero. El Supervisor podra ordenar durante la ejecucién del contrato, los cambios necesarios
en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el
plazo o el precio, 0 ambos, EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los costos mas adecuados
para la entidad. Cuando el Contratista crea conveniente variar las especificaciones, debera someter los
cambios a consideracion de la supervision y la interventoria, previo visto bueno de la Subgerencia Técnica
de la Edeso o quien haga sus veces, si estos no los aprobare el Contratista se ajustara a las actividades,
especificaciones técnicas y disefios originales.

Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicion sefialada anteriormente, no sélo perdera
el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los dafios que cause AL
CONTRATANTE debido a su infraccién.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 6rdenes dadas por EL CONTRATANTE, debera
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hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que se dio la orden. La presentacion del reclamo no dara derecho AL CONTRATISTA a suspender las
actividades y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por
escrito.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL
CONTRATISTA no podra cambiar o retirar el personal presentado para el cumplimiento del objeto y las
obligaciones contenidas en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor y/o la
interventoria.

Paragrafo Primero: EL CONTRATANTE podré solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de
la Supervision y/o la Interventoria en casos de fuerza mayor.

Paragrafo Segundo: El personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado directamente por
el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y EL CONTRATANTE
no adquiere con él, ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole. El
CONTRATISTA se compromete a emplear personal idéneo y calificado, de manera que la ejecucion del
objeto del contrato se realice en forma técnica y eficiente. Sin embargo, EL CONTRATANTE podra solicitar
la remocion de cualquier trabajador empleado por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA se compromete a
designar un responsable para la supervision diaria y permanente del personal a su cargo, facimente
identificable por la Supervision de la EDESO cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a
su mando, la cual sera de su acatamiento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad
del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecucion del contrato,
deberan tener la previa aprobacion del CONTRATANTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA sera el tnico
responsable de la celebracidn de estos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo,
sin que EL CONTRANTANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los
subcontratos autorizados, se dejara constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los
términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podra
solicitar la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo, previo requerimiento y justificacion para que se
superen las razones o causas por las cuales se sugiere el cambio inicialmente, sin que el contratista haya
dado respuesta 0 no se hayan superado los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual procede la
solicitud de terminacion del subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a
reclamar indemnizacion de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde la
suscripcion del acta de Inicio de actividades hasta la entrega final del objeto y actividades del contrato, EL
CONTRATISTA asumira la entera responsabilidad de su cuidado en la ejecucién de las obras. En caso de
que se produzca dafio o pérdida o desperfecto de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual
o parte de ellos, EL CONTRATISTA deberé repararlos y reponerlos a su costa, de manera que, a su entrega
definitiva al CONTRATANTE, deberd ser en perfectas condiciones y estado, de conformidad con las
condiciones del presente Contrato, los Términos de la Invitacion Privada No 001 de 2024, y con las
instrucciones del supervisor y/o la interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION: La supervision del presente contrato sera ejercida por la
SUBGERENCIA TECNICA de la Edeso, a través de este o el funcionario que se delegue para el efecto, quien
realizara las siguientes actividades:

Realizar el control y seguimiento al objeto contractual;

Elaborar las actas de pago e informes de supervision.

Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto contractual.

Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la adecuada

ejecucion del contrato.

Informar a la secretaria general del incumplimiento en la ejecucion del objeto del presente contrato.

Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del contrato

y realizar los informes de supervision parcial y final.

8. Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos,
cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente.

9. Las demas consagradas en la Ley.

SANE i

N

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este
Contrato los siguientes documentos: a) Invitacion Privada No 001 de 2024, todos sus documentos anexos y
demas documentos propios de la misma. b) Licencias a que hubiere lugar c) Especificaciones técnicas
aportadas por el contratante c) Todas las actas que se produzcan durante la ejecucién del Contrato. d) La
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA e) Los informes de Evaluacion, circular de facturacién y pagos
emitida por la Edeso y todo aquel documento que forme parte del expediente contractual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las deméas normas
legales vigentes. La contravencion a lo anterior dara lugar a las sanciones de ley.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS: EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de “LA
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESO y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, una
garantia de cumplimiento tal y como se solicitd en los pliegos de condiciones de la Invitacién Privada No -
001 de 2024, asi;

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, MUNICIPIO DE
RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.907.317-2.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8,
MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.907.317-2 Y EL CONTRATISTA.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
— EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT
890.907.317-2.

AMPAROS EXIGIBLES Sl NO MONTO Y VIGENCIA
GARANTIA UNICA CUMPLIMIENTO Y
X
RCE
Cumplimiento general del contrato y el Por el 20% del valor total del contrato y
pago de las multas y la clausula penal| X vigencia igual al plazo contractual y hasta la
pecuniaria que se le impongan. liquidacién del contrato.
Buen manejo y correcta inversion del 100% de la suma establecida como anticipo y
anticipo X vigencia Hasta la liquidacion del contrato o
hasta la amortizacion del anticipo.
Estabilidad y calidad de las obras Por el 20% del valor total del contrato y
ejecutadas entregadas a satisfaccion. X vigencia igual a 2 afios a partir de la fecha
de recibo a satisfaccion de la obra.
Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del Por el 20% del valor total del contrato y
personal que el contratista haya de utilizar| X vigencia igual al plazo del contrato mas tres
en el territorio nacional para la ejecucion del (3) afios.
contrato.
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AMPAROS EXIGIBLES Sl NO MONTO Y VIGENCIA
3.0 RESPONSABILIDAD CIVIL X Por 200 SMMLV vy vigencia igual al plazo
EXTRACONTRACTUAL del contrato.

Paragrafo Primero. El CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas en el presente contrato de
conformidad con el numeral 7.2. del pliego de condiciones de la Invitacion Privada No 001 de 2024.

Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantia cada vez que, debido a las multas o clausula penal
impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la
garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por terminado el contrato en el estado en que se
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna.

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera aportar la garantia exigida dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Debera igualmente EL CONTRATISTA acreditar el pago de la garantia exigida, mediante
la constancia de pago de esta.

Paragrafo Quinto: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION DE CONTRATO: Los contratos Estatales son intuito personae,
en consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podré ceder ni subcontratar
a ningun titulo, total ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacién expresa y
escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 60
del acuerdo 017 de 2022, (Manual de contratacién de la EDESO)

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podra dar por
terminado cuando se configure algunas de las siguientes causales: a). Cuando se alcance y se cumpla
totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminacién no implique
renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. ¢). Cuando por razones de fuerza mayor o
caso fortuito de conformidad con la Legislacion Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los
objetivos propuestos. d). Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una
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de las Partes. €). Por vencimiento del término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demas causales
sefialadas en la ley.

Paragrafo: Terminacion unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacion establecida en el
literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el contrato de
manera unilateral en el estado en que se encuentre, situacion para la cual se levantara un acta por parte de
la entidad, supervision e interventoria, en donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la
ejecucién del contrato y los fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminacion
unilateral en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista sera el
insumo base para la liquidacién definitiva del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 de
2002 Y AL ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL CONTRATISTA se obliga a presentar al
CONTRATANTE para la ejecucion del contrato previa certificacion del supervisor, la afiliacion y el pago de
los aportes de sus empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas de riesgos
profesionales, salud, pensiones, aportes a cajas de compensacion familiar, al Instituto de Bienestar Familiar
y al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 789 de 2002,
Art. 50 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato se hara
de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de terminacién de este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos
y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidacion.

Paragrafo: Si es del caso, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la vigencia de
las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad
civil, y las demas que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincion del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes
al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin
perjuicio de acudir a la jurisdiccidn contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos de
legalizacién del presente Contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal, pero su ejecucion
s6lo podra iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia Unica Global a la
que se hace referencia la clausula vigésima tercera, de este contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio
de actividades.

CLAUSULA TRIGESIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga con la entidad contratante a
mantenerla indemne y libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las que efectuen sus subcontratistas o personal dependiente o por cualquier
reclamacion con ocasion del presente contrato, en tal sentido, respondera por todo tipo de demandas, litigios,
reclamaciones administrativas y/o de cualquier indole que se presente a la entidad contratante y/o municipio
de Rionegro derivado de la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que puedan surgir
debido a la celebracidn, ejecucion, desarrollo y terminacion del presente contrato se someteran inicialmente
a los mecanismos de arreglo directo entre las partes y/o a los mecanismos conciliacion de que trata la Ley
2220 de 2022 y deméas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, en Ultima instancia, ante las
autoridades jurisdiccionales competentes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual
sera el Municipio de Rionegro.

Para constancia se firma por los que en él intervinieron, en dos ejemplares del mismo valor y tenor a los

JOHNNY CARDONA MARQUEZ XXXXXXX
Gerente General EDESO Representante Legal
Contratante XXXXXX

Contratista
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