Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6011452
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(27/02/2024 9:57:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6011452
Objeto del contrato	SUMINSITRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA EJECUCION DE LA RESOLUCION 1895 DE 2023., EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	9 minutos de tiempo transcurrido *(18/03/2024 2:34:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/05/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ E.S.E.

COLOMBIA, Armero

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Persona Natural

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 93298339

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Litografia Rivillas	Bancolombia	Ahorros	06850372916

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Fabian Rivillas Montoya* ***Fecha de aprobación:*** *28/02/2024 2:34:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ E.S.E.* ***Fecha de aprobación:*** *18/03/2024 2:33:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6011452_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6011452
Proveedor Litografia Rivillas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 11 No. 9-104
Ubicación CO-TOL-73055 - Armero
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Armero
Dirección Calle 11 No. 9-104
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 11 # 9-104	COLOMBIA > Tolima > Armero

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.205.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111507	SUMINSITRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA EJECUCION DE LA RESOLUCION 1895 DE 2023., EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ	1,00	VG	8.205.000,00	8.205.000,00	8.205.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DP 119.pdf	DP 119.pdf	(detalle)
CONTRATO SUMINISTROS EBS RIVILLAS.pdf	CONTRATO SUMINISTROS EBS RIVILLAS.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS RIVILLAS EBS 2.pdf	ESTUDIOS PREVIOS RIVILLAS EBS 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	8.205.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	8.205.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	119	CDP	No validado	8.205.000 COP	8.205.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 8.205.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.205.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	119	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.205.000 COP	8.205.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	8.205.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	8.205.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-