Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6023371
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(29/02/2024 8:50:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	048-2024
Objeto del contrato	Realizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura de energía en la vereda la Balsa II etapa, corregimiento de Itaibe municipio de Páez Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo, vigencia 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(11/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/05/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

Número de documento 10540114

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA	BANCOLOMBIA	Ahorros	86800001121

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2024 10:08:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2024 10:22:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6023371_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía COP

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(7/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 13 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 2:36:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13871740	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	373.423.334,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6023371
Proveedor DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	5 CEDULA.pdf	5 CEDULA.pdf	Descargar Detalle
☐	8 CERITIFICADO BANCARIO.pdf	8 CERITIFICADO BANCARIO.pdf	Descargar Detalle
☐	11 ESTADOS FINANCIEROS A 30 JUNIO 2023 DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf (1).pdf	11 ESTADOS FINANCIEROS A 30 JUNIO 2023 DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf (1).pdf	Descargar Detalle
☐	11.1 Tarjeta y vigencia contadora.pdf	11.1 Tarjeta y vigencia contadora.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.6023371

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
119.392.984,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141122	Realizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura de energía en la vereda la Balsa II etapa, corregimiento de Itaibe municipio de Páez Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo, vigencia 2024	1,00	UN	119.392.984,00	119.392.984,00	119.392.984,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 Estudios previos.pdf	1 Estudios previos.pdf	(detalle)
2 PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	2 PRESUPUESTO OFICIAL.pdf	(detalle)
3 CD.pdf	3 CD.pdf	(detalle)
4 CARTA DE PRESENTACION.pdf	4 CARTA DE PRESENTACION.pdf	(detalle)
4.1 Cotizacion.pdf	4.1 Cotizacion.pdf	(detalle)
6 TARJETA PROFESIONAL Y VIGENCIA.pdf	6 TARJETA PROFESIONAL Y VIGENCIA.pdf	(detalle)
7 Experiencia contra.pdf	7 Experiencia contra.pdf	(detalle)
9 EQUIPO DISPONIBLE 1.pdf	9 EQUIPO DISPONIBLE 1.pdf	(detalle)
9.1,ANTECEDENTES CONTRALORIA - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	9.1,ANTECEDENTES CONTRALORIA - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	(detalle)
9.2 ANTECEDENTES PROCURADURIA - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	9.2 ANTECEDENTES PROCURADURIA - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	(detalle)
9.3 ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	9.3 ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	(detalle)
9.4 ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	9.4 ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	(detalle)
9.5 ANTECEDENTES REDAM - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	9.5 ANTECEDENTES REDAM - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	(detalle)
10 PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2024 - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	10 PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2024 - DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA.pdf	(detalle)
12 RUT ACTUALIZADO DIEGO CASTRO 2024.pdf	12 RUT ACTUALIZADO DIEGO CASTRO 2024.pdf	(detalle)
Director.pdf	Director.pdf	(detalle)
Doc Maestro.pdf	Doc Maestro.pdf	(detalle)
Doc Residente.pdf	Doc Residente.pdf	(detalle)
Evaluacion DDC.pdf	Evaluacion DDC.pdf	(detalle)
CORRECION ARITMETICA.pdf	CORRECION ARITMETICA.pdf	(detalle)
RAZONES FINANCIERAS.pdf	RAZONES FINANCIERAS.pdf	(detalle)
Requisistos habilitantes.pdf	Requisistos habilitantes.pdf	(detalle)
REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA.pdf	REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA.pdf	(detalle)
Complementario 048-2024.pdf	Complementario 048-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76316726	Guardar y notificar
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ram	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34539116	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ramirez	14 días de tiempo transcurrido *(4/03/2024 10:23:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ	14 días de tiempo transcurrido *(4/03/2024 10:23:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	119.392.984
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	119.392.984

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7424	CDP	Generado	119.392.984 COP	119.392.984 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP 119.392.984 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 119.392.984 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/02/2024 8:49 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	10424	Presupuestal	-	No	119.392.984	119.392.984	-	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	validado	COP	COP	

Saldo de compromisos CDP	119.392.984 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	119.392.984 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-