Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6082993
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(12/03/2024 11:06:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6082993
Objeto del contrato	Renovación del licenciamiento existente y adquisición de nuevas licencias con su respectivo soporte y mantenimiento del software Genexus
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	292 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(15/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DIRECCION GENERAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Toolnology Colombia SAS

Número de documento 900602995

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Toolnology Colombia SAS	Banco de Davivienda	Corriente	009469994678

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Matias Labombarda* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2024 3:50:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Pablo Arciniegas* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2024 7:41:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6082993_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(14/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4 días de tiempo transcurrido *(14/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(15/03/2024 11:42:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13950073	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	226.124.990,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13950378	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	226.124.990,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.13938981	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	226.124.990,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6082993
Proveedor Toolnology Colombia SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cll 57 # 8 -69
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cll 57 # 8 -69
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cll 57 # 8 -69	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6082993

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							452.249.980,00	452.249.980,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112209	Renovación del licenciamiento existente y adquisición de nuevas licencias con su respectivo soporte y mantenimiento del software Genexus.	1,00	UN	452.249.980,00	452.249.980,00	452.249.980,00	452.249.980,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(13/03/2024 3:50:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (3).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (3).pdf	(detalle)
Resolución 1-000536 de 2024.pdf	Resolución 1-000536 de 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Pablo Arciniegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79361352	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS JIMENEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79273541	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Pablo Arciniegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79361352	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Pablo Arciniegas	4 días de tiempo transcurrido *(13/03/2024 7:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pablo Arciniegas
Supervisor	CARLOS JIMENEZ	4 días de tiempo transcurrido *(13/03/2024 7:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pablo Arciniegas
Ordenador del pago	Pablo Arciniegas	4 días de tiempo transcurrido *(13/03/2024 7:41:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pablo Arciniegas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	452.249.980
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		452.249.980

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-001-0000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12724	CDP	Generado	452.249.980 COP	452.249.980 COP	36-02-00-001-0000	Editar

Saldo de CDP 452.249.980 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 452.249.980 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 8/03/2024 2:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
212624	Presupuestal (CDP)	15/03/2024 12:00 AM	Generado	452.249.980 COP	452.249.980 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 452.249.980 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 452.249.980 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 18/03/2024 4:44 PM