ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UM, CANT.

Codigo Descripcion Uu.m. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 32,263.88 0.03 $ 967.92
SUBTOTAL| § 967.92

Descripeion um. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Soldadura liqui. PVC 1/4 gal 0.03 $ 124,272.00 | $ 3,106.80
Limpiador PVC 1/4 gal 0.03 $ 59,921.00 | § 1,498.03
Tubo sanitario PVC liso 4" m 1.05 $ 31,764.83 | $ 33,353.08
Union PVC 4" und 0.17 $ 9459.00 | § 1,576.50
SUBTOTAL| § 39,534.41

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.04 95.80 $ 1,440.00 | § 5,618.08
SUBTOTAL| $ 5,518.08

Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.12 $ 268,865.65 | $ 32,263.88
SUBTOTAL| § 32,263.88
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 78,284.28

https://pavcowavin.com.collista-de-precios

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UM.

CANT.

Codigo Descripcion Uu.m. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 18,820.60 0.03 $ 564.62
SUBTOTAL| § 564.62

Descripeion um. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Soldadura liqui. PVC 1/4 gal 0.03 $ 124,272.00 | $ 3,106.80
Limpiador PVC 1/4 gal 0.03 $ 59,921.00 | § 1,498.03
Codo sanitario PVC 4x90° und 1.00 $ 16,235.00 | $ 16,235.00
SUBTOTAL| $ 20,839.83

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | § 2,621.09
SUBTOTAL| $ 2,621.09

Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.07 $ 268,865.65 | § 18,820.60
SUBTOTAL| $ 18,820.60
TOTAL COSTO DIRECTO| § 42,846.13

https://pavcowavin.com.collista-de-precios

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UM.

CANT.

Codigo Descripcion U.M. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 21,509.25 0.03 $ 645.28
SUBTOTAL| § 645.28

Descripcion Uum. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Soldadura liqui. PVC 1/4 gal 0.03 $ 124,272.00 | $ 3,106.80
Limpiador PVC 1/4 gal 0.03 $ 59,921.00 | § 1,498.03
Tee sanitaria PVC 4" und 1.00 $ 21,504.00 | § 21,504.00
SUBTOTAL| $ 26,108.83

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | § 3,034.94
SUBTOTAL| $ 3,034.94

Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.08 $ 268,865.65 | § 21,509.25
SUBTOTAL| $ 21,509.25
TOTAL COSTO DIRECTO| § 51,298.30

https://pavcowavin.com.collista-de-precios

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UM, CANT.

Codigo Descripcion U.M. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 34,952.53 0.03 $ 1,048.58
SUBTOTAL| $ 1,048.58

Descripcion Uum. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Soldadura liqui. PVC 1/4 gal 0.04 $ 124,272.00 | $ 4,970.88
Limpiador PVC 1/4 gal 0.04 $ 59,921.00 | § 2,396.84
Tubo sanitario PVC liso 6" und 1.00 $ 66,655.50 | $ 66,655.50
Unién PVC 6" und 0.17 $ 41,090.00 | § 6,848.33
SUBTOTAL| $ 80,871.55

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.08 95.80 $ 1,440.00 | § 11,036.16
SUBTOTAL| $ 11,036.16

Descripcion U.M. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.13 $ 268,865.65 | § 34,952.53
SUBTOTAL| $ 34,952.53
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 127,908.82

https://pavcowavin.com.collista-de-precios

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UM, CANT.

Codigo Descripcion UM Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 24,197.91 0.03 $ 725.94
SUBTOTAL| $ 725.94

Codigo Descripcion UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Soldadura liqui. PVC 1/4 gal 0.04 $ 124,272.00 | $ 4,970.88
Limpiador PVC 1/4 gal 0.04 $ 59,921.00 | § 2,396.84
Codo sanitario PVC 6x90° und 1.00 $ 137,425.00 | $ 137,425.00
SUBTOTAL| $ 144,792.72

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | § 3,172.90
SUBTOTAL| $ 3,172.90

Codigo Descripcion UM Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.09 $ 268,865.65 | § 24,197.91
SUBTOTAL| $ 24,197.91
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 172,889.46

https://pavcowavin.com.collista-de-precios

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

DESCRIPCION

UM

CANT.

Codigo Descripcion UM Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 24,197.91 0.03 $ 725.94
SUBTOTAL| $ 725.94

Codigo Descripcion UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Soldadura liqui. PVC 1/4 gal 0.04 $ 124,272.00 | $ 4,970.88
Limpiador PVC 1/4 gal 0.04 $ 59,921.00 | § 2,396.84
Tee sanitaria PVC 6" und 1.00 $ 195,274.00 | $ 195,274.00
SUBTOTAL| $ 202,641.72

https://pavcowavin.com.collista-de-precios

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.24 95.80 $ 1,440.00 | § 33,108.48
SUBTOTAL| $ 33,108.48
Codigo Descripcion um. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.09 $ 268,865.65 | § 24,197.91
SUBTOTAL| $ 24,197.91
TOTAL COSTO DIRECTO| § 260,674.05

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UM, CANT.

Codigo Descripcion UM Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 34,952.53 0.03 $ 1,048.58
SUBTOTAL| $ 1,048.58

Codigo Descripcion UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Lubricante liqui. PVC kg 0.01 $ 56,332.00 | § 625.91
Tuberia presion PVC 6" union mecanica RDE 26 und 1.00 $ 90,367.83 | $ 90,367.83
SUBTOTAL| $ 90,993.74

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.09 95.80 $ 1,440.00 | § 12,415.68
SUBTOTAL| $ 12,415.68

Codigo Descripcion UM Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.13 $ 268,865.65 | § 34,952.53
SUBTOTAL| $ 34,952.53
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 139,410.53

Tuberia y lubricante: https:/pavcowavin.com.collista-de-precios

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

DESCRIPCION

UM

CANT.

Codigo Descripcion UM Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 26,886.57 0.03 $ 806.60
SUBTOTAL| $ 806.60

Codigo Descripcion UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Lubricante liqui. PVC kg 0.01 $ 56,332.00 | § 625.91
Codo presion 6" unién mecanica und 1.00 $ 295,238.00 | $ 295,238.00
SUBTOTAL| $ 295,863.91

Tuberia y lubricante: https:/pavcowavin.com.collista-de-precios

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | § 3,310.85
SUBTOTAL| $ 3,310.85
Codigo Descripcion UM Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.10 $ 268,865.65 | § 26,886.57
SUBTOTAL| $ 26,886.57
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 326,867.92

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

DESCRIPCION

UM

CANT.

Codigo Descripcion UM Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 32,263.88 0.03 $ 967.92
SUBTOTAL| $ 967.92

Codigo Descripcion UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Lubricante liqui. PVC kg 0.01 $ 56,332.00 | § 625.91
Tee presion 6" union mecanica und 1.00 $ 600,713.00 | $ 600,713.00
SUBTOTAL| $ 601,338.91

Tuberia y lubricante: https:/pavcowavin.com.collista-de-precios

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.25 95.80 $ 1,440.00 | § 34,488.00
SUBTOTAL| $ 34,488.00
Codigo Descripcion UM Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.12 $ 268,865.65 | § 32,263.88
SUBTOTAL| $ 32,263.88
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 669,058.71

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

DESCRIPCION

UM CANT.

Codigo Descripcion UM Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 32,263.88 0.03 $ 967.92
Taladro 1/2" dia $ 40,000.00 0.10 $ 4,000.00
SUBTOTAL| $ 4,967.92
Codigo Descripcion UM Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Lubricante liqui. PVC kg 0.003 $ 56,332.00 | § 140.83
Tuberia presion PVC 2" union mecanica RDE 26 und 1.000 $ 13476.33 | § 13,476.33
Tapon presion 2" und 0.800 $ 747700 | $ 5,981.60
Broca metalica 1/4" und 0.010 $ 4,900.00 | $ 49.00
SUBTOTAL| $ 19,647.76

Tuberia y lubricante: https:/pavcowavin.com.collista-de-precios

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.04 95.80 $ 1,440.00 | § 5,518.08
SUBTOTAL| $ 5518.08
Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2Cl Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.12 $ 268,865.65 | § 32,263.88
SUBTOTAL| $ 32,263.88
TOTAL COSTO DIRECTO| § 62,397.64

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UM, CANT.

Codigo Descripcion um. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 22,422.40 0.03 $ 67267
SUBTOTAL| $ 672.67

Codigo Descripcion (A Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Lubricante liqui. PVC kg 0.003 $ 56,332.00 | § 140.83
Reduccion 4X2 unién mecénica und 1.000 $ 204,310.00 | § 204,310.00
SUBTOTAL| $ 204,450.83

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | § 2,896.99
SUBTOTAL| $ 2,896.99

Codigo Descripcion UM Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2IN Cuadrilla 2: INSTALACIONES 1 OFI + 1 AYU dia 0.08 $ 280,280.00 | § 22,422.40
SUBTOTAL| $ 2242240
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 230,442.89

Accesorio y lubricante: https://pavcowavin.com.collista-de-precios

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

DESCRIPCION

UM

CANT.

Codigo Descripcion um. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 21,509.25 0.03 $ 645.28
SUBTOTAL| $ 645.28

Codigo Descripcion (A Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Lubricante liqui. PVC kg 0.003 $ 56,332.00 | § 140.83
Tee presion 2" unién mecanica und 1.000 $ 103,246.00 | $ 103,246.00
SUBTOTAL| $ 103,386.83

Accesorio y lubricante: https://pavcowavin.com.collista-de-precios

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | § 2,621.09
SUBTOTAL| $ 2,621.09
Codigo Descripcion um. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2Cl Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.08 $ 268,865.65 | § 21,509.25
SUBTOTAL| $ 21,509.25
TOTAL COSTO DIRECTO| § 128,162.45

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 205,993.63 0.03 $ 6,179.81
SUBTOTAL| § 6,179.81
Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Concreto mezclado en obra 2000 PSI m3 1.00 $ 576,383.70 | $ 576,383.70
SUBTOTAL| § 576,383.70
Codigo Descripcion u.m. Distancia Vr. Unitario Vr. Total
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 95.80 $ - S -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
4Cl Cuadrilla 4: CIVIL 1 OFI + 3 AYU dia 0.45 $ 457,763.63 | § 205,993.63
SUBTOTAL| $§ 205,993.63
TOTAL COSTO DIRECTO| § 788,557.14

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion Uu.M. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 268,865.65 0.03 $ 8,065.97
Taladro 1/2" dia $ 40,000.00 0.10 $ 4,000.00
SUBTOTAL| § 12,065.97
Codigo Descripcion uMm. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable A304 (incluye bandeja de recoleccion) und 1.00 $ 5,466,066.67 | $ 5,466,066.67
Broca metalica 3/8 und 0.02 $ 10,900.00 | $ 218.00
Chazo expansivo 3/8" x 3" und 8.00 $ 2,975.00 | $ 23,800.00
SUBTOTAL| § 5,490,084.67
Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir $ -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 1.00 $ 268,865.65 | $ 268,865.65
SUBTOTAL| $§ 268,865.65
TOTAL COSTO DIRECTO| § 5,771,016.29

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion Uu.M. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 280,280.00 0.03 $ 8,408.40
Taladro 1/2" dia $ 40,000.00 0.10 $ 4,000.00
SUBTOTAL| $§ 12,408.40
Codigo Descripcion uMm. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable A304 (incluye bandeja de recoleccion) und 1.00 $ 4,918,666.67 | $ 4,918,666.67
Broca metalica 3/8 und 0.02 $ 10,900.00 | $ 218.00
Chazo expansivo 3/8" x 3" und 8.00 $ 2,975.00 | $ 23,800.00
SUBTOTAL| § 4,942,684.67
Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir $ -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2IN Cuadrilla 2: INSTALACIONES 1 OFI + 1 AYU dia 1.00 $ 280,280.00 | $ 280,280.00
SUBTOTAL| $§ 280,280.00
TOTAL COSTO DIRECTO| § 5,235,373.07

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

Codigo

Descripcion

DESCRIPCION

um.

CANT.

Codigo

UM. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 403,298.48 0.03 $ 12,098.95
SUBTOTAL| § 12,098.95
Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Canaleta Parshall en PRFV W=3" (puesto en obra) und 1.00 $ 3,810,102.33 | $ 3,810,102.33
SUBTOTAL| § 3,810,102.33

Ver cotizaciones adjun

tas

Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir $ -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 1.50 $ 268,865.65 | $ 403,298.48
SUBTOTAL| $ 403,298.48
TOTAL COSTO DIRECTO| § 4,225,499.76

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

DESCRIPCION

um. CANT.

Codigo Descripcion Uu.M. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 403,298.48 0.03 $ 12,098.95
Taladro 1/2" dia $ 40,000.00 0.10 $ 4,000.00
SUBTOTAL| $§ 16,098.95
Codigo Descripcion uMm. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Vertedero de salida triangular en acero inoxidable und 1.00 $ 1,959,533.33 | $ 1,959,533.33
Broca tusteno 3/8" x 6" und 0.05 $ 14,900.00 | $ 745.00
Chazo expansivo 3/8" x 3" und 8.00 $ 2,975.00 | $ 23,800.00
SUBTOTAL| § 1,984,078.33

Ver cotizaciones adjuntas

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir $ -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 1.50 $ 268,865.65 | $ 403,298.48
SUBTOTAL| $§ 403,298.48
TOTAL COSTO DIRECTO| § 2,403,475.76

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ITEM

DESCRIPCION

um. CANT.

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 36,331.46 0.03 $ 1,089.94
Andamio tubular (incluye planchones) dia $ 15,000.00 0.14 $ 2,100.00
SUBTOTAL| § 3,189.94

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Teja UPVC 2mm (5,9m x 1,07m) m2 0.175 $ 326,006.50 | $ 57,051.14
Tomillo autoperforante 2 1/2" (paquete x 50und) und 10.00 $ 800.87 | $ 8,008.70
SUBTOTAL| $§ 65,059.84

Ver cotizaciones adjuntas

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | $ 2,759.04
SUBTOTAL| $§ 2,759.04
Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
3Cl Cuadrilla 3: CIVIL 1 OFI +2 AYU dia 0.10 $ 363,314.64 | $ 36,331.46
SUBTOTAL| $§ 36,331.46
TOTAL COSTO DIRECTO| § 107,340.28

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

DESCRIPCION

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total

Herramienta menor (3% M.O) % $ 148,089.90 0.03 $ 4,442.70

Andamio tubular (incluye planchones) 2.00 $ 1,350.00 0.15 $ 405.00

Compresor de aire 100lb motor eléctrico 2HP dia $ 43,000.00 0.15 $ 6,450.00

Soldador electrico dia $ 68,500.00 0.15 $ 10,275.00

Pulidora manual electrica monofasica 110V dia $ 29,000.00 0.10 $ 2,900.00

SUBTOTAL| $§ 24,472.70

- emwRws |

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Tubo cuadrado 70 x 70 x 2.0mm x 6m estructural HR50 kg 477 $ 8,173.76 | $ 39,021.52

Pintura 3 en 1 gal 0.03 $ 116,900.00 | § 3,507.00

Thinner comun gal 0.02 $ 41,900.00 | $ 931.11

Soldadura 3/32 - 7018 kg 0.58 $ 25,900.00 | $ 15,069.09

Disco de corte 4 1/2" und 0.15 $ 4,900.00 | § 735.00

Disco abrasivo para pulir metal 4 1/2" und 0.15 $ 6,300.00 | $ 945.00

Varilla roscada 1/2" x 1m und 0.07 $ 13,690.00 | $ 958.30

Broca para metal 1/2" x 4" und 0.05 $ 14,900.00 | $ 745.00

SUBTOTAL| $§ 61,912.02

Ver cotizaciones adjuntas

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.080 95.80 $ 1,440.00 | $ 11,036.16
SUBTOTAL| $ 11,036.16
Codigo Descripcion Uu.Mm. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
250 Cuadrilla 2: SOLDADOR 1 SOL + 1 AYU dia 0.45 $ 329,088.67 | § 148,089.90
SUBTOTAL| $ 148,089.90
TOTAL COSTO DIRECTO| § 245,510.78

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 112,923.57 0.03 $ 3,387.71
SUBTOTAL| $§ 3,387.71

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Valvula mariposa 4" apertura rapida en acero inoxidable tipo wafer und 1.00 $ 42443333 | $ 424,433.33
Brida ajustable PVC 4" soldar (150 PSI) und 2.00 $ 74,752.00 | $ 149,504.00
Tornillo 5/8" x 6" und 4.00 $ 5,480.00 | $ 21,920.00
SUBTOTAL| § 595,857.33

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.01 95.80 $ 1,440.00 | $ 1,379.52
SUBTOTAL| $§ 1,379.52

Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.42 $ 268,865.65 | $ 112,923.57
SUBTOTAL| § 112,923.57
TOTAL COSTO DIRECTO| § 713,548.13

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion Uu.M. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 139,810.14 0.03 $ 4,194.30
SUBTOTAL| § 4,194.30

Codigo Descripcion Uu.Mm. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Valvula mariposa 6" apertura rapida en acero inoxidable tipo wafer und 1.00 $ 655,293.33 | $ 655,293.33
Brida ajustable PVC 6" soldar (150 PSI) und 2.00 $ 127,705.00 | § 255,410.00
Tornillo 5/8" x 6" und 4.00 $ 5,480.00 | $ 21,920.00
SUBTOTAL| § 932,623.33

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | $ 2,069.28
SUBTOTAL| § 2,069.28

Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.52 $ 268,865.65 | $ 139,810.14
SUBTOTAL| § 139,810.14
TOTAL COSTO DIRECTO| § 1,078,697.06

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023

OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 112,923.57 0.03 $ 3,387.71
SUBTOTAL| § 3,387.71

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Valvula de retencion de 6" tipo wafer de doble disco und 1.00 $ 677,01167 | $ 677,011.67
SUBTOTAL| § 677,011.67

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | $ 2,069.28
SUBTOTAL| $§ 2,069.28
Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.42 $ 268,865.65 | $ 112,923.57
SUBTOTAL| $§ 112,923.57
TOTAL COSTO DIRECTO| § 795,392.23

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION

ITEM um. CANT.

Codigo Descripcion Uu.M. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total

Herramienta menor (3% M.O) % $ 198,851.88 0.03 $ 5,965.56

Compresor de aire 100lb motor eléctrico 2HP dia $ 43,000.00 0.15 $ 6,450.00

Soldador electrico dia $ 68,500.00 0.15 $ 10,275.00

Pulidora manual electrica monofasica 110V dia $ 29,000.00 0.10 $ 2,900.00

SUBTOTAL| $ 25,590.56

- ewwwRws - |

Codigo Descripcion uMm. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

Platina 3/16" x 2 1/2" ml 4.00 $ 1445333 | § 57,813.33

Varilla corrugada #4 1/2" kg 10.00 $ 501044 | $ 50,104.44

Angulo 3/16" x 2" ml 4.00 $ 23,075.00 | $ 92,300.00

Pintura 3 en 1 gal 0.03 $ 116,900.00 | § 3,507.00

Thinner comun gal 0.02 $ 41,900.00 | $ 931.11

Concreto mezclado en obra 4000 PSI m3 0.05 $ 685,963.70 | $ 34,298.18

SUBTOTAL| $ 238,954.07

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.080 95.80 $ 1,440.00 | $ 11,036.16
SUBTOTAL| § 11,036.16

Codigo Descripcion uMm. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

250 Cuadrilla 2: SOLDADOR 1 SOL + 1 AYU dia 0.40 $ 329,088.67 | $ 131,635.47
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.25 $ 268,865.65 | $ 67,216.41
SUBTOTAL| $§ 198,851.88
TOTAL COSTO DIRECTO| § 474,432.67

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 134,432.83 0.03 $ 4,032.98
SUBTOTAL| § 4,032.98

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Arena para lecho de secado (se toma referencia arena de rio) m3 1.20 $ 166,666.55 | $ 199,999.86
SUBTOTAL| § 199,999.86

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.000 95.80 $ 1,440.00 | § -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.50 $ 268,865.65 | $ 134,432.83
SUBTOTAL| $§ 134,432.83
TOTAL COSTO DIRECTO| § 338,465.67

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 134,432.83 0.03 $ 4,032.98
SUBTOTAL| § 4,032.98

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Grava para lecho de secado (se toma como referencia grava 3/4) m3 1.10 $ 166,666.55 | $ 183,333.21
SUBTOTAL| § 183,333.21

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.000 95.80 $ 1,440.00 | § -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.50 $ 268,865.65 | $ 134,432.83
SUBTOTAL| $§ 134,432.83
TOTAL COSTO DIRECTO| § 321,799.02

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um. CANT.

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 53,773.13 0.03 $ 1,613.19
SUBTOTAL| § 1,613.19

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Poste en concreto para cerramiento de 2,5m x 0,1 x 0,1m und 0.45 $ 48,993.33 | $ 22,047.00
Alambre de puas calibre 12,5 m 5.25 $ 1,178.07 | $ 6,184.85
SUBTOTAL| $§ 28,231.85

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.12 95.80 $ 1,440.00 | $ 16,554.24
SUBTOTAL| § 16,554.24

Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.20 $ 268,865.65 | $ 53,773.13
SUBTOTAL| § 53,773.13
TOTAL COSTO DIRECTO| § 100,172.41

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

ITEM

Codigo

DESCRIPCION um. CANT.

Descripcion UM. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 268,865.65 0.03 $ 8,065.97
SUBTOTAL| § 8,065.97
Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Pantalla deflectora en acero inoxidable und 1.00 $ 1,011,500.00 | $ 1,011,500.00
SUBTOTAL| § 1,011,500.00

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.00 95.80 $ 1,440.00 | $ -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion u.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 1.00 $ 268,865.65 | $ 268,865.65
SUBTOTAL| $ 268,865.65
TOTAL COSTO DIRECTO| § 1,288,431.62

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM DESCRIPCION um.

CANT.

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 52,840.60 0.03 $ 1,585.22
SUBTOTAL| $ 1,585.22

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Geomembrana HDPE 40 MILS m2 1.10 $ 12,835.34 | $ 14,118.87
SUBTOTAL| $ 14,118.87

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.07 95.80 $ 1,440.00 | $ 9,656.64
SUBTOTAL| $§ 9,656.64

Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total

2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.07 $ 268,865.65 | $ 18,820.60
Tecnico instalador dia 0.27 $ 126,000.00 | $ 34,020.00
SUBTOTAL| § 52,840.60
TOTAL COSTO DIRECTO| § 78,201.33

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 21,509.25 0.03 $ 645.28
SUBTOTAL| $ 645.28

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Sika Waterbar Cinta PVC flexible V-15 m 1.00 $ 56,602.40 | $ 56,602.40
SUBTOTAL| $ 56,602.40

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.04 95.80 $ 1,440.00 | $ 5,518.08
SUBTOTAL| $§ 5,518.08
Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.08 $ 268,865.65 | $ 21,509.25
SUBTOTAL| $§ 21,509.25
TOTAL COSTO DIRECTO| § 84,275.01

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

Codigo

Descripcion

DESCRIPCION

UM. Tarifa / Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 320,434.54 0.03 $ 9,613.04
SUBTOTAL| $§ 9,613.04
Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Concreto mezclado en obra 4000 PS| impermeabilizado m3 1.00 $ 753,927.07 | $ 753,927.07
SUBTOTAL| $§ 753,927.07
Codigo Descripcion u.m. Distancia Vr. Unitario Vr. Total
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.00 95.80 $ - S -
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
4Cl Cuadrilla 4: CIVIL 1 OFI + 3 AYU dia 0.70 $ 457,763.63 | § 320,434.54
SUBTOTAL| $ 320,434.54
TOTAL COSTO DIRECTO| § 1,083,974.65

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
$ R
SUBTOTAL| $ -
Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Bomba sumergible para aguas residuales, con cuchilla trituradora, potencia 1HP und 1.00 $ 5915,999.72 | $ 5,915,999.72
Materiales electricos % 25.00 $ 1,478,999.93 | $ 1,478,999.93
SUBTOTAL| $§ 7,394,999.65
Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)
Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 0.02 95.80 $ 1,440.00 | $ 2,069.28
SUBTOTAL| $ 2,069.28
Codigo Descripcion um. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 1.00 $ 268,865.65 | $ 268,865.65
SUBTOTAL| $§ 268,865.65
TOTAL COSTO DIRECTO| § 7,665,934.58

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO No. COP-452-2023
OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA
LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTA D.C
Responsables Compaiiia Nombre Responsable Cargo Firma Responsables
CONTRATISTA CONSORCIO GHW SUMAPAZ GUIDO OMAR MAYA DURANGO REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1 GABRIEL DUARTE DIAZ DIRECTOR INTERVENTORIA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION

Codigo Descripcion u.m. Tarifa/ Hora Rendimiento Vr. Total
Herramienta menor (3% M.O) % $ 120,989.54 0.03 $ 3,629.69
SUBTOTAL| $§ 3,629.69

Codigo Descripcion u.m. Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Roseton plastico para filtro anaerobio m3 1.00 $ 642,409.60 | $ 642,409.60
Falso fondo m2 1.00 $ 267,750.00 | $ 267,750.00
SUBTOTAL| $§ 910,159.60

Codigo Descripcion m3 Distancia (km) Vr. Unitario Vr. Total (m3-km)

Distancia promedio entre EASY Centro Mayor y veredas a intervenir 1.00 95.80 $ 1,440.00 | $ 137,952.00
SUBTOTAL| $§ 137,952.00

Codigo Descripcion Uu.m. Rendimiento Vr. Unitario Vr. Total
2CI Cuadrilla 2: CIVIL 1 OFI + 1 AYU dia 0.45 $ 268,865.65 | $ 120,989.54
SUBTOTAL| § 120,989.54
TOTAL COSTO DIRECTO| § 1,172,730.83

Ver cotizaciones adjuntas

(Firma)
(Nombre)

SUPERVISOR
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JORDAN PLASTICS

PLASTICNS V AAACHIS AL A CNC NECANIZADOS SAS
Importadora y comercializadora de eqqUipos
periféricos para la industria del plastico
iSomos lideres en calidad y cumplimiento!
CIUDAD FECHA COTIZACION No.
SANTIAGO DE CALI FEBRERO 23, 2024 IMCO - 491819250

SENOR (A, ES): Consorcio GHW SUMAPAZ

CEDULAONIT:  901.768.486-0 DIRECCION: Cra. 23 #9 - 60, San José del Guaviare
CONTACTO: Jorge Andrés Piza Becerra TEL/CEL: 301 645 7222

E-MAIL:  residente.sumapazobra@gmail.com

En atencion a su solicitud, tenemos el gusto de presentar nuestra oferta de venta para nuestros
rosetones plasticos.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ROSETON PLASTICO PARA
FILTRO ANAEROBIO - SISTEMAS
SEPTICOS
1 1m3 $ 432.000 $ 432.000

Nota: Cada metro cubico consta de
480 rosetones puestos al azar.
Valor por unidad: $900 + IVA

SUBTOTAL $ 432.000
IVA (19%) $ 82.080
TOTAL $514.000

Tels: 443 3621 Cel: 316 877 7739 - 317 436 6681
Cll 45 # 1E - 82, B/ Manzanares, Call - Colombia
Jordanplastics@hotmall.com - www jordanplastics.com.co




JORDAN PLASTICS

PLASTICON V AMACH I AS A ‘ N‘ NECANIZADOSGSAS

Importadora y comercializadora de eqqUipos
periféricos para la industria del plastico
iSomos lideres en calidad y cumplimiento!

Relleno plastico para filtro percolador en sistemas de
DESCRIPCION tratamiento de aguas residuales, sustituye el medio filtrante
tradicional (piedras de rio).

o Disminuye la frecuencia de mantenimiento de los
sistemas seépticos.
e Facilita la adherencia de la Biomasa.
DATOS TECNICOS o Resistente al ataque de hongos y bacterias.
e Amigable con el medio ambiente, ya que evita la
extraccion de piedras de rio y la alteracion del
ecosistema. 100% reciclable.

Material Polipropileno (PP)

Color Negro
CARACTERISTICAS

Medidas 180 x 50 mm

Peso 78 ¢

Tels: 443 3621 Cel: 316 877 7739 - 317 436 6681
Cll 45 # 1E - 82, B/ Manzanares, Call - Colombia
Jordanplastics@hotmall.com - www jordanplastics.com.co




JORDAN PLASTICS

PLASTICON V AMACH I AS A ‘ N‘ NECANIZADOSGSAS

Importadora y comercializadora de eqqUipos
periféricos para la industria del plastico
iSomos lideres en calidad y cumplimiento!

50% para hacer el pedido y 50% para
despachar.

Depende de la cantidad y del stock
existente.

PAGO Suministro Rosetones

TIEMPO DE ENTREGA Suministro Rosetones

Nota: Esta cotizacion tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de su elaboracion.
En espera de que nuestra cotizacién sea de su total satisfaccion y poder atender su
solicitud(es).

Cordialmente,

JUAN PABLO JORDAN RESTREPO
EJECUTIVO COMERCIAL

Tels: 443 3621 Cel: 316 877 7739 - 317 436 6681
Cll 45 # 1E - 82, B/ Manzanares, Call - Colombia
Jordanplastics@hotmall.com - www jordanplastics.com.co




Bogota D.C., 23 de febrero de 2024

Sefiores

CONSORCIO GHW SUMAPAZ

ATN: Ing. Jorge Andrés Piza Becerra

Correo: residente.sumapazobra@gmail.com
Ciudad

REF.: SUMINISTROS
No. Cotizacion 04-230221-04

De acuerdo a nuestra conversacion telefénica, nos complace someter a
consideracion la propuesta técnica economica para el “Suministro de rosetones
plasticos”.

Nuestro objetivo es ofrecer acomparfnamiento a todos nuestros clientes, por esto
no dude en hacernos comentarios en pro de nuestra mejora o solicitar
informacion adicional.

En espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

PR W

DIANA MARIA OLAYA Jhohanira Jiménez
Ingeniera Ambiental y Sanitaria Auxiliar Dpto. Ingenieria

Calle 43 ® 71 - 17 |7 FET - 320 8398543

Bogota « Cobrmbia -5 % 8T - G801 - FDEI0%0
ww irslsmienindesguas_ cam.ea = asifitrotsmientedeageas. oom oo
asigstusslucien@iyahos com


mailto:residente.sumapazobra@gmail.com

NUESTRA COMPANIA

AMBIENTE Y SOLUCIONES INTEGRALES es una empresa colombiana especialista
en el cuidado del agua. Contamos con unidades de potabilizacion de agua
desde 0,1 a 60 LPS. (Baterias de filtracidn, floculacibn a contacto,
moducompactas, manto de lodos, suavizacion, ultrafiltracion y osmosis inversa).
Unidades de tratamiento de agua residual doméstica, contamos con reactores
anaerobios de pantallas, Sistemas aerébicos con lecho fluidizado MBBR vy Filtros
percoladores.

Sistemas de tratamiento de agua residual industrial Cribados, DAF, tratamiento
biologico, unidades de precipitacidon quimica entre otros.

Suministro de materiales filtrantes, tamices estaticos, tamices rotativos, bombas
neumaticas, aireadores, difusores, filtros prensa y rosetas plasticas.

Para conocer mas de nuestra empresa te invitamos a visitar nuestra pagina

web www.tratamientodeaguas.com.co

Calle 49 & 71 - 1T | 5T - 320 385553
Bogots - Colembia £ 4 §7 - GO - FH830%0

wwe irstamisniodesguss com.ca 2 asifitrotamientodeaguas. com. oo
asiedtusslucienfiyehoo com


http://www.tratamientodeaguas.com.co/

INVERSION

VALOR
UNITARIO

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD VALOR

MEDIO PLASTICO DE ADHESION
MICROBIANO.

Usada para la fijacion de
microorganismos en los

Reactores Biologicos:
Tipo: Roseton

ms3 1 $ 587.520 $ 587.520

**Cada m3 se compone de 480
unidades.

SUBTOTAL $ 587.520
IVA $111.629
TOTAL A PAGAR $ 699.149

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: 100 % como anticipo, junto con orden de compra.
TIEMPO DE ENTREGA: A convenir segun cantidad.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 dias después de emitida la oferta.

Calle 49 & 71 - 1T | 5T - 320 385553
Bogots - Colembia £ 4 §7 - GO - FH830%0

wwe irstamisniodesguss com.ca 2 asifitrotamientodeaguas. com. oo
asiedtusslucienfiyehoo com




PLANTAS DE TRATAMIENTO
MODULOS DE SEDIMENTACION
ACCESORIOS DE ACUEDUCTOS

VALVULAS, COMPUERTAS
® t OPTIMIZACIONES

SANIAGUAS S.A.S

TECNOLOGIA EN PROCESOS PARA AGUA

NIT © 900.723.170-1
N. 152-24
Dirigidaa  CONSORCIO GHW SUMAPAZ
Nit 901768486-0
. Cra 23 9-60 San Jose del Guaviare /
Ciudad /tel 3102409722
Fecha miércoles, 14 de febrero de 2024

De acuerdo a su amable solicitud a continuacién nos permitimos presentar la siguiente oferta:

DESCRIPCION CANT VIR. UNIT. VIR. TOTAL

CANALETA PARSHALL W=3" (45 LTS/SEG)
Canaleta parshall W=3" Fabricada en material de PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio) con
1 aplicacion interior y exterior de yelco pintura a base de fibra de vidrio. Incluye reglilla/regleta de medicion en UND 1 2.880.300 2.880.300
material Acrilico. Capacidad maxima 45 Its/seg.
2 Filtro percolador fijador de bacterias ( 500 unidades x M3) M3 1 600.000: 600.000
3 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE ACERO INOXIDABLE 304
COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE sello en EPDM tipo nota musical elastico, Cuerpo en material acero
3.1 inoxidable en angulo de 3" X 1/4" y lamina de 3/8 reforzada. Dimensiones: 0,35 mts x 0,55 mts. e 5 2.:890.000 Lact
32 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS COMPUERTAS
3,2,1 :Volante de manejo en HF UND 5 400.000 2.000.000
3,2,2 :Vastago eje roscado en material de acero inox 304 1 1/4". 1,20 MTS PARA CADA COMPUERTA. ML 6 310.000 1.860.000
SUBTOTAL 22.337.557
IVA 19% 4.244.136
TOTAL 26.581.693

Visitenos en : http://www.saniaguas.com/
Tel. 9012797 - Cel. 310 294 3139 ’-
Carrera 3 N. 11 - 08 - Soacha Cundinamarca -

- 1de 2



J

» Al momento de realizar el pedido por favor indicar el nimero de cotizacion y adjuntar orden de compra.
Recuerde que puede realizar sus pagos en la Cuenta que encuentra en el apartado Datos de consignacion y enviar copia del depdsito realizado al correo

electronico saniaguas.c@hotmail.com

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO

60% de anticipo, 40% para despacho.

PLAZO DE ENTREGA

1 semana despues del pago.

VALIDEZ DE LA OFERTA

3 a5 Dias Habiles.

LUGAR DE ENTREGA

Bodega de despachos SANIAGUAS SAS ubicada en Soacha Cundinamarca.

DATOS DE CONSIGNACION

‘Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros N0.22523916991 a nombre de SANIAGUAS S.A.S.

En espera de su interés,
[ anra #

Atentamente,
Gestor comercial
Contacto: 3102943139 - 601 9651971

E-mail: ventas.saniaguas@gmail.com

Visitenos en : http://www.saniaguas.com/

Tel. 9012797 - Cel. 310 294 3139 '»-
Carrera 3 N. 11 - 08 - Soacha Cundinamarca _!

2de 2


mailto:saniaguas.n@hotmail.com
mailto:saniaguas.n@hotmail.com
mailto:saniaguas.n@hotmail.com
mailto:saniaguas.n@hotmail.com
mailto:saniaguas.n@hotmail.com
mailto:saniaguas.n@hotmail.com
mailto:saniaguas.n@hotmail.com
mailto:saniaguas.n@hotmail.com

\ FLASTICOS
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SENOR(ES) CONSORCIO GHW SUMAPAZ
ATENCION ING JORGE ANDRES PIZA BECERRA
REFERENCIA APUs
PAIS COLOMBIA
FECHA Bogota D.C., enero 29 de 2024
ITEM MATERIAL UNIDAD U:ﬁ:llgo CANTIDAD | PRECIO TOTAL
1 Canaleta Parhsall en PRFV con resina antiacida W=3" ud. |$2.600.000 1 $ 2.600.000
2 Canaleta Parhsall en acero inoxidable A304 W=3" ud. S 2.704.000 1 S 2.704.000
3 Relleno tipo rosetdn m3  |$380.000 1 S 380.000
Suministro e instalacion de falso fondo para relleno, soporteria en
4 angulo de aluminio y platinas de sujecion y malla eslabonada tipo trical m2  |$225.000 1 S 225.000
28x32mm en PP reforzado.
s s s 030 030 o ot b eprmoneiee | v fsasooow | 1 fasmomo
O e, inchaye banei de recatecibnyresilo en acera modasble, | US: (4000000 | 1 |54000000
SUB TOTAL |$ 9,909.000
IVA19% ¢ 1.882.710
TOTAL  |$11.791.710

Tiempo de entrega: -

Validez de la oferta: 2 meses a partir de la fecha
Lugar de entrega: A negociar.

Garantia: 12 meses por defectos de materiales
Forma de pago: -

Consignacion Cuenta corriente del banco de occidente No. 288080294 a nombre de Plasticos B&R
S.A.S. Nit. 900.740.638-8

Conoce todos los productos en nuestra pdgina web www.plasticosbyr.com.co

Quedamos a la espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente

Luis Fernando Bulla
Gerente Comercial.

Plasticos B&R S.A.S / cra. 56bis #78-55 Bogota, Colombia.
plasticosbyr@hotmail.com / (601) 231 9056 / (+57) 310 302 2952



mailto:plasticosbyr@hotmail.com
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bombeo

Colombia, 22/02/2024 Cotizacion No: 26796
1

Sefiores: Version:

CONSORCIO GHW SUMAPAZ
CONSORCIO GHW SUMAPAZ

-0

Bogota

bogota

3154444154

Atencion: ALEX MOLINA

E-mail: residente.sumapazobra@gmail.com

Asunto: BOMBA TRITURADORA TSURUMI
Equipo:

Estimados sefiores:

Automex S.A.S., se permite presentar a usted nuestra mejor oferta para la asesoria y suministro de los elementos segin su solicitud.
Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas y quedamos a su disposicion en caso de cualquier duda o informacion
adicional que requiera.

Referencia Descripcion Detalle Cnt. % DTO VIr/Unit. Subtotal Total
1|50NHC2.75 Bomba Sumergible Aguas Residuales 1 0 COP COP COP
Impulsor de Cuchilla Trituradora marca 4.000.000 4.000.000 4.760.000

TSURUMI, Potencia 1Hp, Trif

Condiciones Comerciales NETO: COP 4.000.000

FORMA DE PAGO: CONTADO ) DESCUENTO: COPO
GARANTIA: 1 ANO SOBRE COMPONENTES POR DEFECTOS DE FABRICACION

OTORGADOS POR EL FABRICANTE. SUBTOTAL: COP 4.000.000
3 MESES SOBRE MANO DE OBRA DE ENSAMBLE Y MAQUILA IVA: COP 760.000
TIEMPO DE ENTREGA: 5 - 8 DIAS HABILES DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA Y UNA TOTAL: COP 4.760.000

VEZ ACLARADAS TODAS LAS DUDAS TECNICAS Y COMERCIALES. EN CASO DE TENER
UN ANTICIPO ASOCIADO, SE CONTARA A PARTIR DE SU RESPECTIVO PAGO

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA CLIENTE SOBRE PLATAFORMA DE CAMION EN EL CASO
DE BOGOTA, PARA ENTREGAS FUERA DE BOGOTA, NO INCLUYE LOS FLETES DE
ENVIO A LA CIUDAD DE DESTINO, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

INFORMACION TECNICA: DOSSIER DE FABRICACION - PLANOS ELECTRICOS -
CERTIFICADOS RETIE

PRECIOS: FIRMES Y NETOS EN PESOS COLOMBIANOS

VALIDEZ: 30 DIAS FECHA CALENDARIO

Observaciones

Marca : Tsurumi

Energia : Electrica Trifasica
Potencia (HP) : Hasta 2Hp
Presién (MCA) : 11-20 mca
Caudal (GPM) : 21-30 gpm
Material de Fabricacion : Hierro
Liquido Fluido : Agua residual
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Cordialmente;

ELQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR BOMBEO ONLINE
Automex SA

3023674683
elguind@automex.com.co
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Bogota D.C. Febrero 22 de 2024 Cotizacion 1235900

CONSORCIO GHW SUMAPAZ
Cotizamos los siguientes equipos seguin condiciones comerciales anexas

ite | Can

m t DESCRIPCION Vr. Unidad Vr. Total
Bomba Tsurumi | Trituradora | Sumergible | 220 / 440] 1 Hp | Hierro

1 1 | Fundido | Trifésico | D 2"] 13 MCA / 27 GPM | 50NHC2.75 5.714.285 5.714.285

Potencia (HP) : Hasta 2Hp
Presién (MCA) : 11-20 mca
Caudal (GPM) : 21-30 gpm

VALOR BASE 5.714.285

MAS IVA 19%

Precios Precios En Pesos Colombianos, mas IVA 19%
Validez Oferta 10 dias fecha de la oferta

Tiempo Entrega 15 Dias

Forma Pago CONTADO

Lugar de Entrega En Bogota NO INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO
Garantia UN ANO

OMEGA S-I - DTO COMERCIAL

Calle 6A No. 94a — 26 C30 — Teléfono: 7571610
E-mail: comercial@omegabombas.com
Bogota D.C. - Colombia




PLANTAS ELECTRICAS

Suseouid

. Sel'ViCiO 1écnico Strwens v Sumnigtos porn Fauaes Resel SAS

Bogota D. C., Febrero 22 DE 2024

Sefiores
CONSORCIO GHW SUMAPAZ

Cotizacion Nro. SSCC256092923

Apreciados Sefiores:

De acuerdo a su amable solicitud, nos permitimos cotizar el siguiente Equipos acorde a las politicas e instrucciones de oferta enviada

por ustedes

cant DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

Vr. Base

Vr. Total

Bomba Tsurumi | Trituradora | Sumergible | 220 / 440] 1 Hp | Hierro
Fundido [ Trifasico | D 2"[ 13 MCA / 27 GPM | 50NHC2.75

Marca : Tsurumi

Energia : Electrica Trifasica
Potencia (HP) : Hasta 2Hp
Presién (MCA) : 11-20 mca
Caudal (GPM) : 21-30 gpm
Material de Fabricacién : Hierro
Liquido Fluido : Agua residual

5.200.000

$5.200.000

VALOR TOTA DE LA OFERTA

MAS IVA 19%

M2 PO e

& Perkins' KIPOR STAMAIND 575 @ Jounoeere




PLANTAS ELECTRICAS

£ l:f[:ﬁnnzs;los y accesorios Su S e Ou i d

. serViGiO técnico Strwens v Sumnigtos porn Faaes Resel SAS
CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de Entrega: 12 Dias

Validez 30 dias fecha de Oferta
Forma de pago Contado

Moneda Pesos Colombianos

Cordialmente

SERGIO ALEJANDRO URREGO B

B 2P @

%3 Perkins' KIPOR' STAMAIRD 5777 @ Jonnoeere §
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Geo Andes S.A.S.

NIT: 900.706.506-0

Calle 70 No. 72 A - 68, Bogota D.C.

Transversal 18 No. 13 - 92, Yopal (Casanare)

Tel: (+ 57 601) 937 0125/ 310 - 4877736

web: www.geoandes.co / geoandes@geoandes.co

Fecha: Enero 31 de 2024
Empresa: CONSORCIO GHW SUMAPAZ Cotizacion: ~ CTYC - 0142
Nombre: ~ JORGE ANDRES PIZA Ref: COTIZACION GEOMEMBRANA HDPE
Telefono: 3016457222
E-mail: residente.sumapazobra@gmail.com
SUMINISTRO DE MATERIALES
ITEM REFERENCIA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO | VALOR SUBTOTAL
GEOMEMBRANA HDPE 40 MILS
1 HDPE 40 MILS m? 1003 $ 10.786 | $ 10.818.358
Dimensiones: 7.01m x 143m
SUBTOTAL $ 10.818.358
OBSERVACIONES IVA (19%) $ 2.055.488
TOTAL $ 12.873.846
Tiempo de entrega: De 3 a 5 dias al momento de recibir la O.C y/o soporte de pago
Lugar de entrega: Planta Geo Andes S.A.S. | Calle 70 No. 72 A - 68, Bogota D.C.
Forma de pago: 100% Anticipado
Validez de la oferta: 2 (Dos) dias
GARANTIAS
1 DOS (2) afios por calidad del material.
MANEJO DE CONTINGENCIAS:
1 Dificultades de acceso al sitio de instalacion por afectaciéon de orden publico: Evaluacidon de la situacion para determinar ampliacién de plazos, o acuerdos de
reprogramacion de ingreso.
2 Para demoras con el suministro de materiales por temas de transporte: a) Mantener informado al cliente sobre alternativas de solucion y tiempo requerido. b) Evaluar la
conveniencia de enviar otro vehiculo y transbordar la carga. Reprogramar las actividades y recursos para generar la menor afectacion posible en los tiempos de instalacion.
c) Reemplazar los materiales que pudieran verse afectados.
ACLARACIONES ADICIONALES:
1 El cliente debe asegurar la presencia de un responsable de su parte, durante el desarrollo de los trabajos para resolver cualquier novedad que se presente en la ejecucion
de la obra.
2 Cualquier Peticion, o queja que desee manifestar lo puede hacer por nuestra pagina web: www.geoandes.com/Contacto o al profesional comercial que lleva su servicio.
3 Los términos y condiciones de esta propuesta hacen parte de las obligaciones que se suscriban en el contrato o la orden de compra.
En caso de incumplimiento del contrato / orden de compra / orden de servicio derivado de la aceptacién de la presente oferta por parte del aceptante o por el
incumplimiento de alguna obligaciones que lesione de manera grave los intereses de Geo Andes, el aceptante pagara a titulo de pena, y por el solo hecho de
4 incumplimiento, una sancion por un valor del 30% del valor contrato / orden de compra / orden de servicio. En todo caso, Geo Andes tendra derecho a exigir el
cumplimiento de la obligacion principal y el cobro de los perjuicios moratorios ocasionados o bien, dar por terminado el contrato derivado de la aceptacion de la presente
propuesta y cobrar los perjuicios compensatorios y moratorios ocasionados por el incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del oferente de hacer efectiva la
garantia de cumplimiento.
5 Mérito ejecutivo: El contrato / orden de compra / orden de servicio derivado de la aceptacion de la presente oferta, presta mérito ejecutivo de todas las obligaciones claras
expresas y exigibles contenidas en él.
6 El Cliente se compromete a custodiar los equipos utilizados en sus instalaciones, en caso de hurto debera reponerlos en las mismas condiciones en que fueron llevados.
7 Una vez entregados los materiales en obra, es responsabilidad del cliente la custodia y resguardo de los mismos, en caso de perdida y/o hurto Geo Andes S.A.S y su

equipo de trabajo estan exonerados de cualquier responsabilidad.

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA:
BANCOLOMBIA Cuenta corriente No. 689-521634-79 a nombre de Geo Andes S.A.S.

Cordialmente,

YULIBETH COGOLLO

Ingeniera Comercial

Tel: (+57 601) 937 0125 | Cel: 320 766 7648
E - mail: yuli.cogollo@geoandes.co

Cadigo: GC-F6, Version: 7, Fecha: 20/05/2022
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DATOS DE LA EMPRESA | COTIZACION 8374 J

NOMBRE CONSORCIO GHW SUMAPAZ
CC/NIT 901768486

' CoRRe0: residents sumapazobra@gmail.com [ e 2e/02/2020 |
TELEFONO: 3016457222
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  UNIDAD  VALOR CON IVA P. UNITARIO TOTAL
1 |GEOMEMBRANA (HDPE) CL 20 7 ANCHO (INCLUYE TERMOSELLEADO) 1000 m/2 14.000 11.764,71 11.764.706
2 = =
3 |GEOMEMBRANA (HDPE) CL 30 7 ANCHO (INCLUYE TERMOSELLADO) 1000 m/2 15.500 13.025,21 13.025.210
4 - -
5 |GEOMEMBRANA (HDPE) CL 40 7 ANCHO ( INCLUYE TERMOSELLADO) | 1000 m/2 22.500 18.907,56 18.907.563
6 = =
7 | - -
8 |PRECIO NO INCLUYE LOGISTICA DE TRASNPORTE = =
9 |DISPONIBILIDAD DE MATERIAL SE CONSOLIDA UNA VEZ | - -
10 |MONTADA LA ORDEN DE PEDIDO - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
28 - -
29 |VALIDEZ 10 DIAS - -
30 - -
31 - -
32 - -
"Subtotal $ 43.697.479
rete fuente S 1.092.437
AGROINSUMOS LOS FINOG £.4.8 e ELKIN MONTANO l[rete iva
NITy BOQ0S0263-T
Pricipat Cecirs Chis Local $105- 1110 * R0LBS 29 86 - 153005 322 5334243 IVA $ 8.302.521
NEALAgTIRIGE. [ TOTAL

S 50.907.563
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FAPROINOX S.A.S

FARRICACION 1PE PRODUCTOS DNORIERABLES

NIT: 901.310.371-6
faproinox@gmail.com
CEL. 320 444 3811
CALLE 7 26 -93

COTIZACION
No. 20240226

VALIDEZ DE LA OFERTA

10 DIAS

FORMA DE PAGO

50% ANTICIPO - 50% C/ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

INSTALACIONES FAPROINOX SAS

OBSERVACIONES

MEDIDAS EN CM SEGUN LO INDICADO

Atentamente,
FREDDY MORALES T.

CEL. 3204443811

DIRECTOR COMERCIAL FAPROINOX SAS

CLIENTE SUMAPAZOBRA
CORREO residente.sumapazobra@gmail.com
ID. Cliente
Direccion:
Teléfono:
ITEM EQUIPO CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL
1 Rejilla 0,35 x 0,59 en acero 1nqx1dable separg?lones cada 15mm 1 $ 4.550.000,00 $ 4.550.000,00
(incluye bandeja de recoleccion)
1 Rejilla 0,35 x 0,59 en acero 1nqx1dable separg?lones cada 25mm 1 $ 4.100.000,00 $ 4.100.000,00
(incluye bandeja de recoleccion)
1 Vertedero triangular 0.4 x 0.35m espesor 1cm acero inoxidable 1 $ 1.640.000,00 $ 1.640.000,00
1 Compuerta Lateral deslizante tipo guillotina (incluye volante y 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00
vastago) 0.35m x 0.55m
1 Pantalla deflectora en acero inoxidable (0.5 x 0.6 x 0.18m aprox) 1 $ 750.000,00 $ 750.000,00
SUBTOTAL $ 14.540.000
CONDICIONES DE SERVICIO $ 2.762.600
TIEMPPO DE ENTREGA A CONVENIR TOTAL $ 17.302.600
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A,
HIM  ACEROS Y COCINAS MURCIA

Aceros y cocinas Murcia Nit. 86060992-0

/ :
Todolo poado an onsto que me lortalace

REGIMEN SIMPLIFICADO
26 de febrero del 2024
Cotizacidn
CLIENTE: SUMAPAZ OBRA

CORREO: residente.sumapazobra@gmail.com

NIT: 901.768.486-0

EQUIPO CANT. VALOR UNI. VALOR TOTAL
Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable
1 separaciones cada 15mm (incluye 1 S 4.730.000,00 S 4.730.000,00

bandeja de recoleccién)

Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable
1 separaciones cada 25mm (incluye 1 S 4.300,000.00 S 4.300,000.00
bandeja de recoleccién)

Vertedero triangular 0,4 x 0,35m

T 1 $1.750.000.00 $1.750.000.00
espesor 1cm en acero inoxidable

Compuerta lateral deslizante tipo
1 guillotina (incluye volante y vastago) 1 $3.700.000,00 $3.700.000,00
0,35m x 0,55m

Pantalla deflectora en acero
1 inoxidable (0,6m alto x 0.7m ancho x 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
0,18m aproximado)

SUBTOTAL $15.480.000,00
IVA $2.941.200,00

TOTAL $18.421.200,00

NOTA: El trabajo se inicia con el 60% y a la entrega el 40% restante, toda modificacion cambia el  valor
cotizado. Por favor consignar o transferir a nimero cuenta ahorros Bancolombia.

HENRY MURCIA OVALLE



COTIZACION

Fecha: 26 de Febrero del 2024
Cliente: SUMAPAZ OBRA
Correo: residente.sumapazobra@amail.com

NIT: 901.768.486-0

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1 Pantalla deflectora en 1 $ 800,000.00 $ 800.000,00

Acero Inoxidable (0,6m
alto x 0,7m ancho x

0,18m)
SUBTOTAL IVA TOTAL
$ 800.000,00 $ 152.000,00 $ 952.000,00

El trabajo toma marcha una vez se haya dado el 70% del total del trabajo y el
30% de total restante una vez entregado el trabajo.

Fernando Barrera.

C.C 86.067.810
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DAKEW ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

QMHW DEPOSITO Y FERRETERIA FYC

Nit 2901075734
AV FRIMERD OE MAYD Mo S0A-4E SUR - BOGOTA
Taldlong calular I103IRE0RAT - Teldfoss fije 6010383187 OEFGEITY £ FER (1]
Cormes elsclibnice | dahew angquilechuiadiuimal coi
www dapositofyc.com
El material se descarga al borde del vehiculo.
Ccho dias después de la entrega de la mercancla no se aceptan cambios yio devoluciones.

COTIZACION No. 1712
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E..LH:H!I: VEM LMD L E RO

NIT 111111111 ONSORCIO GHW SUMAFAZ
DMRECCION CIUDAD _[TELEFONO
< e R e LT T LI H |

FECHAS DOCUMENTO FURMA DE PAGD

79 de febrera de 2024 Conlacn VENDEDOR |LEOMARDD LOPEZ FONSECA

Descripeian U Medida] Valor Unitarie | VA | Total

|ARENA DE RIO X METRO 3 T ool umd T 1szas7] 8% | 142 857
IGRAVILLA 204 X METRC 1000 und 1aoper ! g | 42847 |

—=l
|

——r

Valor en Letras SLUBTUTAL £B5.714

TRESGIENTOS CUARENTA MIL PES0OS MACTE DESCUENTO []
VA, 54.285
ITOTAL DOCUMENTO ! 340,000 |

Comstruyanda suafion

GRACIAS POR S COMPRA
Elaborado Por Verificado Por







ITRIFICADOS COLOMBIA

) 4 : A
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in | TODO EH MATERIALES PARA CONSTRALCCION |
PAVC O PRENAS - VARILLA - TEJAS - ELECTRICOS ARGOS
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TUVALREP SAS

PESO TOTAL: 10.61 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL
21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

T U VAL R E p Nit: 900.080.289-8 COTIZACION
Tel: 3713386/3794690 - 379929
Calle 13 No. 22-72 imero:
OFRECEMOS SOLUCIONES Bogota, Colombia Fecha: 02/16/2024
www.tuvalrep.com.co .
Pagina: 1de1
cliente: CLIENTE TEMPORAL Forma de pago Fecha vcto
Contacto: CLIENTE TEMPORAL CTD CONTADO 02/16/2024
i .C.: 6di : 999999999
N:f.t ° (:‘:’C 999999999 Cédigo Vendedor TUVALREPSAS
Direccidn: BQOGOTA
Ciudad: Bogota, D.C. DOcto Alt Moneda
Teléfono: 3713386 CcoP
Item Descripcion Bode®aso UnhiMt K&antidad PrecResanidtal K@scto Sub total
4251618 DUOCHEQUE 6 CORTINA INOX 10.61 1002 UND 1.00 10.61 $402,000 0% $402,000

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE
250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co

LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN
SUJETAS A DISPONIBLIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS

OBSERVACIONES

SUJETOS A REVISION.

Total bruto Descuentos Sub total Vlr impuestos Total
$402,000 $0 $402,000 $76,380 $478,380
ortegav ortegav
ELABORADO APROBADO RECIBIDO
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VALVECO SAS
CL 16 No. 20A-26
Pbx: 5938740 - 3000584
www.valveco.com.co
Bogota DC Colombia

~
Cuenta: CONSORCIO GHW SUMAPAZ Nit: 901768486 L e e e
Contacto: N/A Telefono: COT53608 )
D-|reccmn: N/A Email: FECHA ~
Ciudad: SUMAPAZ Plazo:
2024-01-31 )
ITEM PRODUCTO DESCRIPCION CANT uxﬁ!ﬂ‘lo ':iscf:lfgg VALOR TOTAL
1 |[NA VVLA MARIP CUERPO H DISCO INOX 4" SELLOS EPDM 1 $ 275.000 $0 $ 275.000
2 | NA VVLA MARIP CUERPO H DISCO INOX 6" SELLOS EPDM 1 $ 435.000 50 $ 435.000
OBSERVACIONES SUBTOTAL : $ 710.000
CONDICIONES COMERCIALES DESCUENTO : 50
FORMA DE PAGO: CONTADO OOk $ 134.900
VALIDEZ OFERTA: 2 DIAS VALOR TOTAL : $ 844.900
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA SALVO VENTA PREVIA
TERMINOS Y CONDICIONES Atentamente,
* EL DESPACHO DE LA MERCANCIA LO ASUME EL CLIENTE
* VA REGIMEN COMUN No. 03-5350-19
* ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 TARIFA 11.04 * 1000 LINA MEJIA

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

*NO SOMOS AUTORRETENEDORES

* NO SOMOS RESPONSABLES DE RETE IVA

* NO SOMOS RESPONSABLES DE RETEICA

*SI SU PAGO ES CON TARJETA DEBITO O CREDITO NO APLICAN EL MISMO DESCUENTO EN EL
MOMENTO DEL PAGO

NOTA: SI SU COMPRA SUPERA EL MONTO PARA REALIZAR RETENCIONES , TENERLAS EN
CUENTA ANTES DE REALIZAR EL PAGO.

PARA REALIZAR PAGOS POR TRANSFERENCIA O CONSIGNACION A NOMBRE DE VALVECO SAS
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 231-060524-52

CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA No. 054322490

CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No: 0000473969993293

CONDICIONES COMERCIALES DE COTIZACION Y VENTA
VALVECO SAS

1. Validez de la oferta: 8 dias, Pasada esta fecha se debe actualizar la cotizacion:

Advertencia: Nuestra oferta obedece a la mejor interpretacion de su requerimiento, sin
embargo es deber y responsabilidad del solicitante revisar detalladamente las referencias
ofertadas de acuerdo a su requerimiento y validar la ficha técnica y o las especificaciones de
la oferta.

2. Disponibilidad de producto: disponible salvo venta previa.
3. Forma de pago: Segun acuerdo comercial

4. Devoluciones: Los productos bajo pedido y o de Importacién no son susceptibles de
devolucién. Los demds productos se revisan de acuerdo a la politica de garantia y
devoluciones de VALVECO SAS.

5. Entrega de material: Luego de haber recibido orden de compra en horarios establecidos y
confirmar estado de cuenta con cartera se acuerda y confirma tiempos de entrega de acuerdo
a alistamiento de material.

Dando cumplimiento a la LEY 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del
Consumidor y en calidad de distribuidor autorizado.
La Gerencia

Pagldel



TUVALREP SAS

T U VALR E p Nit: 900.080.289-8 orTaAcToN
Tel: 3713386/3794690 - ey
Calle 13 No. 22-72 amero:
OFRECEMOS SOLUCION ES Bogo.té, Colombia Fecha: 02/16/2024

www.tuvalrep.com.co

Pagina: 1de

cliente: CLIENTE TEMPORAL Forma de pago Fecha vcto
Contacto: CLIENTE TEMPORAL CTD CONTADO 02/16/2024

Ni .C.: 6di : 999999999
:,_t ° (:‘:’C 999999999 Cédigo Vendedor TUVALREPSAS
Direccidn: BOGOTA
Ciudad: Bogota, D.C. DOcto Alt Moneda
Teléfono: 3713386 CcoP
Item Descripcion Bode®aso UnhiMt K&antidad PrecResanidtal K@scto Sub total
5080216 VALV. MARIP 4 CUERPO H.O DISC INOX 5.30 1002 UND 1.00 5.30 $315,000 0% $315,000
5080218 VALV. MARIP 6 CUERPO H.O DISCO INOX 8.27 1002 UND 1.00 8.27 $507,000 0% $507,000

PESO TOTAL: 13.57 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL
21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE
250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN
SUJETAS A DISPONIBLIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS

OBSERVACIONES SUJETOS A REVISION.
Total bruto Descuentos Sub total Vlr impuestos Total
$822,000 $0 $822,000 $156,180 $978,180
ortegav ortegav

ELABORADO APROBADO RECIBIDO
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VALVECO SAS
CL 16 No. 20A-26
Pbx: 5938740 - 3000584
www.valveco.com.co
Bogota DC Colombia

~
Cuenta: CONSORCIO GHW SUMAPAZ Nit: 901768486 L e e e
Contacto: N/A Telefono: COT53608 )
D-|reccmn: N/A Email: FECHA ~
Ciudad: SUMAPAZ Plazo:
2024-01-31 )
ITEM PRODUCTO DESCRIPCION CANT uxﬁ!ﬂ‘lo ':iscf:lfgg VALOR TOTAL
1 |[NA VVLA MARIP CUERPO H DISCO INOX 4" SELLOS EPDM 1 $ 275.000 $0 $ 275.000
2 | NA VVLA MARIP CUERPO H DISCO INOX 6" SELLOS EPDM 1 $ 435.000 50 $ 435.000
OBSERVACIONES SUBTOTAL : $ 710.000
CONDICIONES COMERCIALES DESCUENTO : 50
FORMA DE PAGO: CONTADO OOk $ 134.900
VALIDEZ OFERTA: 2 DIAS VALOR TOTAL : $ 844.900
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA SALVO VENTA PREVIA
TERMINOS Y CONDICIONES Atentamente,
* EL DESPACHO DE LA MERCANCIA LO ASUME EL CLIENTE
* VA REGIMEN COMUN No. 03-5350-19
* ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 TARIFA 11.04 * 1000 LINA MEJIA

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

*NO SOMOS AUTORRETENEDORES

* NO SOMOS RESPONSABLES DE RETE IVA

* NO SOMOS RESPONSABLES DE RETEICA

*SI SU PAGO ES CON TARJETA DEBITO O CREDITO NO APLICAN EL MISMO DESCUENTO EN EL
MOMENTO DEL PAGO

NOTA: SI SU COMPRA SUPERA EL MONTO PARA REALIZAR RETENCIONES , TENERLAS EN
CUENTA ANTES DE REALIZAR EL PAGO.

PARA REALIZAR PAGOS POR TRANSFERENCIA O CONSIGNACION A NOMBRE DE VALVECO SAS
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 231-060524-52

CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA No. 054322490

CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No: 0000473969993293

CONDICIONES COMERCIALES DE COTIZACION Y VENTA
VALVECO SAS

1. Validez de la oferta: 8 dias, Pasada esta fecha se debe actualizar la cotizacion:

Advertencia: Nuestra oferta obedece a la mejor interpretacion de su requerimiento, sin
embargo es deber y responsabilidad del solicitante revisar detalladamente las referencias
ofertadas de acuerdo a su requerimiento y validar la ficha técnica y o las especificaciones de
la oferta.

2. Disponibilidad de producto: disponible salvo venta previa.
3. Forma de pago: Segun acuerdo comercial

4. Devoluciones: Los productos bajo pedido y o de Importacién no son susceptibles de
devolucién. Los demds productos se revisan de acuerdo a la politica de garantia y
devoluciones de VALVECO SAS.

5. Entrega de material: Luego de haber recibido orden de compra en horarios establecidos y
confirmar estado de cuenta con cartera se acuerda y confirma tiempos de entrega de acuerdo
a alistamiento de material.

Dando cumplimiento a la LEY 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del
Consumidor y en calidad de distribuidor autorizado.
La Gerencia
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TUVALREP SAS

T U VALR E p Nit: 900.080.289-8 orTaAcToN
Tel: 3713386/3794690 - ey
Calle 13 No. 22-72 amero:
OFRECEMOS SOLUCION ES Bogo.té, Colombia Fecha: 02/16/2024

www.tuvalrep.com.co

Pagina: 1de

cliente: CLIENTE TEMPORAL Forma de pago Fecha vcto
Contacto: CLIENTE TEMPORAL CTD CONTADO 02/16/2024

Ni .C.: 6di : 999999999
:,_t ° (:‘:’C 999999999 Cédigo Vendedor TUVALREPSAS
Direccidn: BOGOTA
Ciudad: Bogota, D.C. DOcto Alt Moneda
Teléfono: 3713386 CcoP
Item Descripcion Bode®aso UnhiMt K&antidad PrecResanidtal K@scto Sub total
5080216 VALV. MARIP 4 CUERPO H.O DISC INOX 5.30 1002 UND 1.00 5.30 $315,000 0% $315,000
5080218 VALV. MARIP 6 CUERPO H.O DISCO INOX 8.27 1002 UND 1.00 8.27 $507,000 0% $507,000

PESO TOTAL: 13.57 KG

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTARESOLUCION DDI-023769 DEL
21/11/2021-AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE
250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co
LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION TIENEN UNA VALIDEZ DE 8 DIAS CALENDARIO Y LAS CANTIDADES ESTAN
SUJETAS A DISPONIBLIDAD DEL PRODUCTO; EN CASO DE ADJUDICACION PARCIAL LOS PRECIOS OFERTADOS ESTAS

OBSERVACIONES SUJETOS A REVISION.
Total bruto Descuentos Sub total Vlr impuestos Total
$822,000 $0 $822,000 $156,180 $978,180
ortegav ortegav

ELABORADO APROBADO RECIBIDO
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COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE
Nombre: CONSORCIO GHW SUMAPAZ

Direccion: -
Teléfono: -
Documento/NIT: 901768486-0

cODIGO DESCRIPCION

201259 TEJA UPVC BLANCA 5.90 X 1.13 DE 2.0 MM

0201210 CABALLETE BLANCO UPVC X 1.13
NOTA:

EFECTIVO O TRANSFERENCIA

Asesor Asignado: DANIELA FERNANDA ROJAS
Fecha y Hora de impresion: 01/02/2024 11:05:09
Numero de Impresion: QRIGINAL

Pagina Actual: 1

pex: 605 5000

www.solotejas.com
SOLO TEJAS S.A.S
Calle 139 No. 108a 31 - Solo Tejas Suba
Callle 129 No. 52 - 66 Solo Tejas Prado
Carrera 104 No. 140 - 29 Solo Drywall
Carrera 104 No. 140a - 69 Solo Tejas Av. Cali
Calle 17 No. 102 - 16 Solo Tejas Fontibon

Total de Paginas: 1

[ SOLO TEJAS

NIT: 900054587-8

NUmero Cotizacion: COT-349834
Fecha Creacion: 1/02/2024 11:04:52 a. m.
Fecha Entrega: 1/02/2024 11:04:26 a. m.
Fecha Vencimiento: 1/02/2024 11:04:26 a. m.

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
20.00 243,697.47 4,873,949.40
15.00 46,218.48 693,277.20

SUBTOTAL: 5,567,226.60
RETENCIONES: 139,180.67

IVA: 1,057,773.06

TOTAL: 6,485,818.99

VALOR EN LETRAS:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
DIECIOCHO COP CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (COLOMBIA

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO:

1. ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTOS DE PAGO TRANSFERENCIA/CONSIGNACIONES; POR FAVOR
CONSIGNAR UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:

- BANCO BOGOTA CTE N° 237254750.

- BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. N°3869996946.

A NOMBRE DE CONSTRUCENTER SOLO TEJAS S.A.S,

FAVOR, GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE CONSTRUCENTER SOLO TEJAS S.A.S.

2. EFECTIVO/TARJETA PORFAVOR UNICAMENTE EN CADA CAJA DE NUESTRAS SUCURSALES.
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Inicio / Tejas / Teja Termoacustica UPVC
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Tejas

Teja Termoacustica UPVC
$368.067,00 — $749.997,50 iva incluido

La Teja termoacustica es una practica solucién que brinda un agradable acabado estético y a su vez, un mayor confort y una
mayor durabilidad. Esta cubierta puede ser utilizada para alojamiento, disefio industrial, bodega, colegios, agricultura,
urbanizacién, complejo turistico y sala de oracién.

Nuestra Teja Termoacustica cuenta con:

+ 10 aflos de garantia

También puedes adquirir con nosotros los accesorios y conectores necesarios para tu instalacion

e Caballete
« Tornillos con capelote de 2 y 1/2 Pulgada (paquete por 50 unidades)

LIdmanos para asesorarte y si lo deseas realizamos la cotizacién dependiendo de cémo desees tu proyecto.
Ficha técnica Teja Termoacustica
Color

Blanco

Dimenciones

1.07*5.90 MTS

Calibre

2mm

Caballete

caballete UPVC 1,07

Tornillos

Tornillo con capelote de 2 1/2" x 50 UND

LIMFIAK

$445.000,50 iva incluido
Disponibilidad: 10 disponibles

1 Anadir al carrito

SKU: TEJAUPVC5,90/TEJAUPVCCAB/TEJAUPVC TOR  Categoria: Tejas

Descripcion Informacion adicional Valoraciones (0)

Las tejas termoacustica son cubiertas de alta resistencia, durabilidad y de éptimo aislamiento en condiciones climaticas diversas,
ya que ofrecen confort y resistencia al usuario; asi como flexibilidad y versatilidad a los ambientes, logrando generar espacios que
maximizan las ventajas de la naturaleza como la luz, el color y las texturas. Sus principales aplicaciones estan en los segm’
residenciales e industriales, para techos, cobertizos y cerramientos.


https://laminasdepolicarbonato.com.co/categoria-producto/tejas/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/POLYVIDA-%E6%B3%A2%E6%B5%AA%E6%9D%BF2(2)%20(3).pdf
https://laminasdepolicarbonato.com.co/categoria-producto/tejas/

Estas tejas son de facil limpieza, gran resistencia al agua, fuego, corrosiéon y a la contaminacion, resistentes a vientos, golpes
fuertes y granizos potentes. Dicha resistencia contra la corrosién le permite ser un producto sin reacciones quimicas, incluso
cuando es inmerso en soluciones salinas, alcalinas o acidas (concentracién menor al 60%), y al no oxidarse, se evitan problemas

por filtraciones de agua.

Dentro de esta misma pagina puedes comprar los accesorios y conectores necesarios para la instalacion de tu teja termoacustica.

También te puede interesar

Policarbonato Alveolar

Policarbonato Macizo

iTe ajustamos la teja termoacustica a la medida que necesites! pero recuerda vendemos la teja completa o la media segun

medidas.

Lldmanos y solicita la cotizacién, sin ningun costo.

N\
o Correo:
ventas@laminasdepolicarbonato.com.co
Calle 38 C # 72 L 05 Kennedy. Bogota
soporte@laminasdepolicarbonato.com.co

info@laminasdepolicarbonato.com.co

U

Celular:
+57 311 474 2800
+57 312 591 3389
+57 312 395 3944

(Administracién y Soporte)

W

Teléfono:
PBX (601) 9332963


https://laminasdepolicarbonato.com.co/producto/lamina-de-policarbonato-alvolear/
https://laminasdepolicarbonato.com.co/producto/lamina-de-policarbonato-macizo/
https://laminasdepolicarbonato.com.co/solicitar-cotizacion/
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SENOR(ES) CONSORCIO GHW SUMAPAZ
ATENCION ING JORGE ANDRES PIZA BECERRA
REFERENCIA APUs
PAIS COLOMBIA
FECHA Bogota D.C., enero 31 de 2024
ITEM MATERIAL UNIDAD |PRECIO UNITARIO| CANTIDAD | PRECIO TOTAL
1 |Vertedero triangular en acero inox. A304 ud. $1.550.000 1 $1.550.000

SUB TOTAL |$ 1.550.000

IVA 19% |$ 294.500

TOTAL |$1.844.500

NOTA: Vertedero rectangular de 0.60 x 0.45 con sujeciones laterales en angulo para pernar en acero

inoxidable A304 e=4mm y regleta de medicidn en acrilico segun caudal suministrado por parte del
cliente.

Tiempo de entrega: 15 dias calendario

Validez de la oferta: 2 meses a partir de la fecha

Lugar de entrega: A negociar.

Garantia: 12 meses por defectos de materiales

Forma de pago: -

Consignacion Cuenta corriente del banco de occidente No. 288080294 a nombre de Plasticos B&R
S.A.S. Nit. 900.740.638-8

Conoce todos los productos en nuestra pdgina web www.plasticosbyr.com.co
Quedamos a la espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente

Luis Fernando Bulla
Gerente Comercial.

Plasticos B&R S.A.S / cra. 56bis #78-55 Bogota, Colombia.
plasticosbyr@hotmail.com / (601) 231 9056 / (+57) 310 302 2952



mailto:plasticosbyr@hotmail.com
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FAPROINOX S.A.S

FARRICACION 12E FRODUCTOS DN TRABLES

NIT: 901.310.371-6
faproinox@gmail.com
CEL. 320444 3811
CALLE 7 26 - 93

COTIZACION
No. 20240226

VALIDEZ DE LA OFERTA

10 DIAS

FORMA DE PAGO

50% ANTICIPO - 50% C/ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

INSTALACIONES FAPROINOX SAS

OBSERVACIONES

MEDIDAS EN CM SEGUN LO INDICADO

Atentamente,
FREDDY MORALES T.

CEL. 3204443811

DIRECTOR COMERCIAL FAPROINOX SAS

CLIENTE SUMAPAZOBRA
CORREO residente.sumapazobra@gmail.com
ID. Cliente
Direccion:
Teléfono:
ITEM EQUIPO CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL
1 Rejilla 0,35 x 0,59 en acero 1nqx1dable separ;.af:lones cada 15mm 1 $ 4.550.000,00 $ 4.550.000,00
(incluye bandeja de recoleccion)
1 Rejilla 0,35 x 0,59 en acero 1nqx1dable separ;.af:lones cada 25mm 1 $ 4.100.000,00 $ 4.100.000,00
(incluye bandeja de recoleccion)
1 Vertedero triangular 0.4 x 0.35m espesor 1cm acero inoxidable 1 $ 1.640.000,00 $ 1.640.000,00
1 Compuerta Lateral deslizante tipo guillotina (incluye volante y 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00
vastago) 0.35m x 0.55m
1 Pantalla deflectora en acero inoxidable (0.5 x 0.6 x 0.18m aprox) 1 $ 750.000,00 $ 750.000,00
SUBTOTAL $ 14.540.000
CONDICIONES DE SERVICIO $ 2.762.600
TIEMPPO DE ENTREGA A CONVENIR TOTAL $ 17.302.600



mailto:faproinox@gmail.com
mailto:faproinox@gmail.com
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A,
HIM  ACEROS Y COCINAS MURCIA

Aceros y cocinas Murcia Nit. 86060992-0

/ :
Todolo poado an onsto que me lortalace

REGIMEN SIMPLIFICADO
26 de febrero del 2024
Cotizacidn
CLIENTE: SUMAPAZ OBRA

CORREO: residente.sumapazobra@gmail.com

NIT: 901.768.486-0

EQUIPO CANT. VALOR UNI. VALOR TOTAL
Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable
1 separaciones cada 15mm (incluye 1 S 4.730.000,00 S 4.730.000,00

bandeja de recoleccién)

Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable
1 separaciones cada 25mm (incluye 1 S 4.300,000.00 S 4.300,000.00
bandeja de recoleccién)

Vertedero triangular 0,4 x 0,35m

T 1 $1.750.000.00 $1.750.000.00
espesor 1cm en acero inoxidable

Compuerta lateral deslizante tipo
1 guillotina (incluye volante y vastago) 1 $3.700.000,00 $3.700.000,00
0,35m x 0,55m

Pantalla deflectora en acero
1 inoxidable (0,6m alto x 0.7m ancho x 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
0,18m aproximado)

SUBTOTAL $15.480.000,00
IVA $2.941.200,00

TOTAL $18.421.200,00

NOTA: El trabajo se inicia con el 60% y a la entrega el 40% restante, toda modificacion cambia el  valor
cotizado. Por favor consignar o transferir a nimero cuenta ahorros Bancolombia.

HENRY MURCIA OVALLE
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SENOR(ES) CONSORCIO GHW SUMAPAZ
ATENCION ING JORGE ANDRES PIZA BECERRA
REFERENCIA APUs
PAIS COLOMBIA
FECHA Bogota D.C., enero 29 de 2024
ITEM MATERIAL UNIDAD U‘:\:ﬁ::go CANTIDAD | PRECIO TOTAL
1 Canaleta Parhsall en PRFV con resina antiacida W=3" Ud. |$2.600.000 1 $ 2.600.000
2 Canaleta Parhsall en acero inoxidable A304 W=3" ud. S 2.704.000 1 S 2.704.000
3 Relleno tipo rosetdn m3  |$380.000 1 S 380.000
Suministro e instalacidn de falso fondo para relleno, soporteria en
4 angulo de aluminio y platinas de sujecion y malla eslabonada tipo trical m2  |$225.000 1 $ 225.000
28x32mm en PP reforzado.
s [t s 105 o scro poisbe 0 s 15 | sasooon | 1 sasmooom
O e, inchaye banei de recatecibnyresilo en acera modasble, | US: (4000000 | 1 |54000000
SUB TOTAL |$ 9,909.000
IVA19% ¢ 1.882.710
TOTAL  |$11.791.710

Tiempo de entrega: -

Validez de la oferta: 2 meses a partir de la fecha
Lugar de entrega: A negociar.

Garantia: 12 meses por defectos de materiales
Forma de pago: -

Consignacion Cuenta corriente del banco de occidente No. 288080294 a nombre de Plasticos B&R
S.A.S. Nit. 900.740.638-8

Conoce todos los productos en nuestra pdgina web www.plasticosbyr.com.co

Quedamos a la espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente

Luis Fernando Bulla
Gerente Comercial.

Plasticos B&R S.A.S / cra. 56bis #78-55 Bogota, Colombia.
plasticosbyr@hotmail.com / (601) 231 9056 / (+57) 310 302 2952
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PLANTAS DE TRATAMIENTO
MODULOS DE SEDIMENTACION
ACCESORIOS DE ACUEDUCTOS

VALVULAS, COMPUERTAS
® t OPTIMIZACIONES

SANIAGUAS S.A.S

TECNOLOGIA EN PROCESOS PARA AGUA

NIT © 900.723.170-1
N. 152-24
Dirigidaa  CONSORCIO GHW SUMAPAZ
Nit 901768486-0
. Cra 23 9-60 San Jose del Guaviare /
Ciudad /tel 3102409722
Fecha miércoles, 14 de febrero de 2024

De acuerdo a su amable solicitud a continuacién nos permitimos presentar la siguiente oferta:

DESCRIPCION CANT VIR. UNIT. VIR. TOTAL

CANALETA PARSHALL W=3" (45 LTS/SEG)
Canaleta parshall W=3" Fabricada en material de PRFV (Poliéster reforzado en fibra de vidrio) con
1 aplicacion interior y exterior de yelco pintura a base de fibra de vidrio. Incluye reglilla/regleta de medicion en UND 1 2.880.300 2.880.300
material Acrilico. Capacidad maxima 45 Its/seg.
2 Filtro percolador fijador de bacterias ( 500 unidades x M3) M3 1 600.000: 600.000
3 COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE ACERO INOXIDABLE 304
COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE sello en EPDM tipo nota musical elastico, Cuerpo en material acero
3.1 inoxidable en angulo de 3" X 1/4" y lamina de 3/8 reforzada. Dimensiones: 0,35 mts x 0,55 mts. e 5 2.:890.000 Lact
32 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS COMPUERTAS
3,2,1 :Volante de manejo en HF UND 5 400.000 2.000.000
3,2,2 :Vastago eje roscado en material de acero inox 304 1 1/4". 1,20 MTS PARA CADA COMPUERTA. ML 6 310.000 1.860.000
SUBTOTAL 22.337.557
IVA 19% 4.244.136
TOTAL 26.581.693

Visitenos en : http://www.saniaguas.com/
Tel. 9012797 - Cel. 310 294 3139 ’-
Carrera 3 N. 11 - 08 - Soacha Cundinamarca -

- 1de 2



J

» Al momento de realizar el pedido por favor indicar el nimero de cotizacion y adjuntar orden de compra.
Recuerde que puede realizar sus pagos en la Cuenta que encuentra en el apartado Datos de consignacion y enviar copia del depdsito realizado al correo

electronico saniaguas.c@hotmail.com

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO

60% de anticipo, 40% para despacho.

PLAZO DE ENTREGA

1 semana despues del pago.

VALIDEZ DE LA OFERTA

3 a5 Dias Habiles.

LUGAR DE ENTREGA

Bodega de despachos SANIAGUAS SAS ubicada en Soacha Cundinamarca.

DATOS DE CONSIGNACION

‘Favor consignar en Bancolombia cuenta de ahorros N0.22523916991 a nombre de SANIAGUAS S.A.S.

En espera de su interés,
[ anra #

Atentamente,
Gestor comercial
Contacto: 3102943139 - 601 9651971

E-mail: ventas.saniaguas@gmail.com

Visitenos en : http://www.saniaguas.com/

Tel. 9012797 - Cel. 310 294 3139 '»-
Carrera 3 N. 11 - 08 - Soacha Cundinamarca _!

2de 2
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Medellin, 23 de febrero de 2024

COT. #12983

SENORES

CONSORCIO GHW

ATN. Sr. Jorge Andres Piza

EMAIL: residente.sumapazobra@gmail.com

REF.: CANALETA PARSHALL 3”

Para nosotros es un gusto contar con clientes tan importantes como ustedes.
Dando respuesta a su requerimiento, adjunto le estamos enviando la cotizaciéon que se
describe a continuacion:

1.

CANALETA PARSHALL 3”

La canaleta Parshall, se fabricara en poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV.

ESPECIFICACIONES 3”
Largo Total 0914 m
Ancho 0.259m
Alto 0.38.1m
Caudal Minimo 0.94 LPS
Caudal Maximo 50 LPS

Ventajas.

La canaleta Parshall es una excelente herramienta para la medicion de caudales en
canales abiertos.

Se puede emplear en sistemas como dispositivo que proporciona, mezcla rapida en
sistemas de tratamiento de agua potable.

Puede manejar fluidos que contengan sélidos suspendidos como los existentes en
aguas residuales industriales.

Se puede utilizar para monitoreo a distancia, totalizacion de caudal vy
almacenamiento de datos con un medidor de altura ultrasénico del tipo siemens
OCMIIIL.

La caida de presion de cabeza en la canaleta es baja, convirtiéndola en un elemento
de medida ideal para liquidos fluyendo en canales abiertos a gravedad.

Caracteristicas:

Resistente a la corrosion.
Dimensiones estables.
Facil instalacion.

Carrera 65 N° 75-32 Barrio Caribe - Medellin — Colombia PBX: 444 02 13

www.aguatec.com.co comercial@aguatec.com.co
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- Superficies lisas.

- Bajo peso.

- Durabilidad.

- Pozos de medida (opcional).

- Extremos para instalar en canal abierto o tuberia.
- Elementos de fijacién al concreto

e Meétodo de Fabricacion.

La construccién se realizara por el método Hand lay up sobre molde de acuerdo a las
normas ASTM C582.

e Acabados.
El acabado interno sera liso con pintura Gelcoat a base de resina Cristalan

870 Andercol de color azul, el externo rugoso color natural con bafio de parafina para
dar acabado liso.

2. OFERTA COMERCIAL.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 CANELETA PARSHALL 3” 1 und $4°125.000 + IVA

Notas: Este precio Incluye Canaleta Parshall, No incluye instalacion y obra civil.
Para la instalacién de la canaleta es necesario una obra civil, esto debe ser realizado por
el cliente.

3. CONDICIONES DE NEGOCIACION.

Incluye:
Transporte en el area de Medellin, el transporte a otras ciudades correspondera al cliente.

Tiempo de entrega.
25-30 dias habiles a partir de OC y anticipo.

Forma de Pago.
Contado

Validez de la oferta.
Hasta el 23 de marzo del 2024

Cualquier inquietud por favor comuniquese con nosotros, con gusto sera atendido.
Atentamente,

Ing. Santiago Londoio
@ Dpto. Técnico.

Carrera 65 N° 75-32 Barrio Caribe - Medellin — Colombia PBX: 444 02 13
www.aguatec.com.co comercial@waguatec.com.co
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SENOR(ES) CONSORCIO GHW SUMAPAZ
ATENCION ING JORGE ANDRES PIZA BECERRA
REFERENCIA APUs
PAIS COLOMBIA
FECHA Bogota D.C., enero 29 de 2024
ITEM MATERIAL UNIDAD U‘:\:ﬁ::go CANTIDAD | PRECIO TOTAL
1 Canaleta Parhsall en PRFV con resina antiacida W=3" Ud. |$2.600.000 1 $ 2.600.000
2 Canaleta Parhsall en acero inoxidable A304 W=3" ud. S 2.704.000 1 S 2.704.000
3 Relleno tipo rosetdn m3  |$380.000 1 S 380.000
Suministro e instalacidn de falso fondo para relleno, soporteria en
4 angulo de aluminio y platinas de sujecion y malla eslabonada tipo trical m2  |$225.000 1 $ 225.000
28x32mm en PP reforzado.
s [t s 105 o scro poisbe 0 s 15 | sasooon | 1 sasmooom
O e, inchaye banei de recatecibnyresilo en acera modasble, | US: (4000000 | 1 |54000000
SUB TOTAL |$ 9,909.000
IVA19% ¢ 1.882.710
TOTAL  |$11.791.710

Tiempo de entrega: -

Validez de la oferta: 2 meses a partir de la fecha
Lugar de entrega: A negociar.

Garantia: 12 meses por defectos de materiales
Forma de pago: -

Consignacion Cuenta corriente del banco de occidente No. 288080294 a nombre de Plasticos B&R
S.A.S. Nit. 900.740.638-8

Conoce todos los productos en nuestra pdgina web www.plasticosbyr.com.co

Quedamos a la espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente

Luis Fernando Bulla
Gerente Comercial.

Plasticos B&R S.A.S / cra. 56bis #78-55 Bogota, Colombia.
plasticosbyr@hotmail.com / (601) 231 9056 / (+57) 310 302 2952



mailto:plasticosbyr@hotmail.com
http://www.plasticosbyr.com.co/

FAPROINOX S.A.S

FARRICACION 12E FRODUCTOS DN TRABLES

NIT: 901.310.371-6
faproinox@gmail.com
CEL. 320444 3811
CALLE 7 26 - 93

COTIZACION
No. 20240226

VALIDEZ DE LA OFERTA

10 DIAS

FORMA DE PAGO

50% ANTICIPO - 50% C/ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

INSTALACIONES FAPROINOX SAS

OBSERVACIONES

MEDIDAS EN CM SEGUN LO INDICADO

Atentamente,
FREDDY MORALES T.

CEL. 3204443811

DIRECTOR COMERCIAL FAPROINOX SAS

CLIENTE SUMAPAZOBRA
CORREO residente.sumapazobra@gmail.com
ID. Cliente
Direccion:
Teléfono:
ITEM EQUIPO CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL
1 Rejilla 0,35 x 0,59 en acero 1nqx1dable separ;.af:lones cada 15mm 1 $ 4.550.000,00 $ 4.550.000,00
(incluye bandeja de recoleccion)
1 Rejilla 0,35 x 0,59 en acero 1nqx1dable separ;.af:lones cada 25mm 1 $ 4.100.000,00 $ 4.100.000,00
(incluye bandeja de recoleccion)
1 Vertedero triangular 0.4 x 0.35m espesor 1cm acero inoxidable 1 $ 1.640.000,00 $ 1.640.000,00
1 Compuerta Lateral deslizante tipo guillotina (incluye volante y 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00
vastago) 0.35m x 0.55m
1 Pantalla deflectora en acero inoxidable (0.5 x 0.6 x 0.18m aprox) 1 $ 750.000,00 $ 750.000,00
SUBTOTAL $ 14.540.000
CONDICIONES DE SERVICIO $ 2.762.600
TIEMPPO DE ENTREGA A CONVENIR TOTAL $ 17.302.600



mailto:faproinox@gmail.com
mailto:faproinox@gmail.com
mailto:faproinox@gmail.com
mailto:faproinox@gmail.com
mailto:residente.sumapazobra@gmail.com
mailto:faproinox@gmail.com
mailto:residente.sumapazobra@gmail.com

A,
HIM  ACEROS Y COCINAS MURCIA

Aceros y cocinas Murcia Nit. 86060992-0

/ :
Todolo poado an onsto que me lortalace

REGIMEN SIMPLIFICADO
26 de febrero del 2024
Cotizacidn
CLIENTE: SUMAPAZ OBRA

CORREO: residente.sumapazobra@gmail.com

NIT: 901.768.486-0

EQUIPO CANT. VALOR UNI. VALOR TOTAL
Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable
1 separaciones cada 15mm (incluye 1 S 4.730.000,00 S 4.730.000,00

bandeja de recoleccién)

Rejilla 0,35 x 0,50 en acero inoxidable
1 separaciones cada 25mm (incluye 1 S 4.300,000.00 S 4.300,000.00
bandeja de recoleccién)

Vertedero triangular 0,4 x 0,35m

T 1 $1.750.000.00 $1.750.000.00
espesor 1cm en acero inoxidable

Compuerta lateral deslizante tipo
1 guillotina (incluye volante y vastago) 1 $3.700.000,00 $3.700.000,00
0,35m x 0,55m

Pantalla deflectora en acero
1 inoxidable (0,6m alto x 0.7m ancho x 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
0,18m aproximado)

SUBTOTAL $15.480.000,00
IVA $2.941.200,00

TOTAL $18.421.200,00

NOTA: El trabajo se inicia con el 60% y a la entrega el 40% restante, toda modificacion cambia el  valor
cotizado. Por favor consignar o transferir a nimero cuenta ahorros Bancolombia.

HENRY MURCIA OVALLE
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REFERENCIA APUs
PAIS COLOMBIA
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28x32mm en PP reforzado.
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O e, inchaye banei de recatecibnyresilo en acera modasble, | US: (4000000 | 1 |54000000
SUB TOTAL |$ 9,909.000
IVA19% ¢ 1.882.710
TOTAL  |$11.791.710

Tiempo de entrega: -

Validez de la oferta: 2 meses a partir de la fecha
Lugar de entrega: A negociar.
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Forma de pago: -
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Gerente Comercial.

Plasticos B&R S.A.S / cra. 56bis #78-55 Bogota, Colombia.
plasticosbyr@hotmail.com / (601) 231 9056 / (+57) 310 302 2952
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1 separaciones cada 25mm (incluye 1 S 4.300,000.00 S 4.300,000.00
bandeja de recoleccién)

Vertedero triangular 0,4 x 0,35m

T 1 $1.750.000.00 $1.750.000.00
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Compuerta lateral deslizante tipo
1 guillotina (incluye volante y vastago) 1 $3.700.000,00 $3.700.000,00
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1 inoxidable (0,6m alto x 0.7m ancho x 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
0,18m aproximado)

SUBTOTAL $15.480.000,00
IVA $2.941.200,00

TOTAL $18.421.200,00

NOTA: El trabajo se inicia con el 60% y a la entrega el 40% restante, toda modificacion cambia el  valor
cotizado. Por favor consignar o transferir a nimero cuenta ahorros Bancolombia.
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