Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6100019
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(15/03/2024 8:03:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	096 DE 2024
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y BEBEDEROS DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/11/2024 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESCUELA DE FORMACION INPEC

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

fumicaceres

COLOMBIA, Zipaquirá
Número de documento 1075665568

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
fumicaceres	banco caja social	Ahorros	24061810727

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Leidy Biviana Caceres Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *18/03/2024 12:44:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO ALONSO ARIAS RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/03/2024 7:05:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(20/03/2024 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(20/03/2024 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(20/03/2024 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/03/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 horas para terminar *(20/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	16 horas de tiempo transcurrido *(19/03/2024 2:49:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13973775	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	260.000.000,00 COP	LEYDI BVIANA CACERES RODRIGUEZ (FUMICACERES)	16/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13973770	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	4.583.250,00 COP	LEYDI BVIANA CACERES RODRIGUEZ (FUMICACERES)	16/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6100019
Proveedor fumicaceres
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILÓMETRO 3 VÍA FUNZA - SIBERIA, COSTADO BODEGA COFRADÍA, VEREDA LA ISLA
Ubicación CO-CUN-25286 - Funza
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Funza
Dirección KILÓMETRO 3 VÍA FUNZA - SIBERIA, COSTADO BODEGA COFRADÍA, VEREDA LA ISLA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 3 VIA FUNZA- SIBERIA	COLOMBIA > Cundinamarca > El Rosal

1 CO1.PCCNTR.6100019

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.751.877,00	13.095.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
MANTENI (...)	72154056	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 02 TANQUES PLÁSTICOS AÉREOS DE CAPACIDAD 5000 LITROS, CON PRODUCTOS QUE REMUEVAN Y ELIMINEN EN SU TOTALIDAD SÓLIDOS, SARRO, HONGOS, LODOS, BACTERIAS, MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD, SUS COMPONENTES DEBEN TENER EL MENOR IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.	1,00	UN	840.933,00	600.000,00	840.933,00	600.000,00

MANTENI (...)	72154056	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE PAREDES Y PISOS CON HIDROLAVADORA, DEL TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA POTABLE MEDIDAS (7,94 M X 12,97M X 2,48 M), CON PRODUCTOS QUE REMUEVAN Y ELIMINEN EN SU TOTALIDAD SÓLIDOS, SARRO, HONGOS, LODOS, BACTERIAS, MICROORGANISMOS PATÓGENOS Y DEMÁS ELEMENTOS, QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD, SUS COMPONENTES DEBEN TENER EL MENOR IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.	2,00	UN	4.004.350,00	2.600.000,00	8.008.700,00	5.200.000,00
MANTENI (...)	70171602	REPORTE DE ANÁLISIS DE AGUAS PARAMETROS BASICOS DE (LABORATORIOS) POSTERIOR A EJECUTAR CADA LAVADO DE TANQUES: INCLUYE MUESTRA FÍSICO - QUÍMICA (COLOR, OLOR, SABOR, PH, ALCALINIDAD, CLORO LIBRE, CLORO RESIDUAL) Y MUESTRA MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES Y E.COLI).	1,00	UN	519.633,00	400.000,00	519.633,00	400.000,00
MANTENI (...)	70171602	SUMNISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PLÁSTICO POLIETILENO NEGRO MATE 100% VIRGEN, CON ADITIVO O FILTRO UV, DISEÑO ESTRUCTURAL CON VENAS DE REFUERZO, CAPACIDAD DE 5,000 LITROS, TECNOLOGIA VI - CAPA, APTO PARA UTILIZAR CON AGUA POTABLE, CIERRE HERMETICO TANQUE - TAPA.	1,00	UN	7.205.946,00	5.100.000,00	7.205.946,00	5.100.000,00
MANTENI (...)	24111813	SUMNISTRO E INSTALACION DE KIT GRIFERIA DE 1" TIPO PESADA PARA TANQUE ALTO DE AGUA POTABLE INCLUYE: VALVULA PARA TANQUE DE 1" EN COBRE TIPO PESADO, ROSCA HEMBRA DE 1", VARILLA Y FLOTADOR, CHEQUE DE 1", REGISTRO DE PASO PLASTICO LISO DE 1", ACCESORIOS PLASTICOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	1,00	UN	317.492,00	195.000,00	317.492,00	195.000,00
MANTENI (...)	24111813	SUMNISTRO E INSTALACION DE 50 METROS DE TUBERIA PVC DE 1" TIPO PESADA CON ACCESORIOS. (Expuesta sobre terraza para conexión de 2 tanques).	1,00	UN	2.859.173,00	1.600.000,00	2.859.173,00	1.600.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMUNICACION DE ACEPTACION INV 003 DE 2024.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION INV 003 DE 2024.pdf	(detalle)
☐	RPC INV 003 MTO TANQUES Y BOMBAS 2024.pdf	RPC INV 003 MTO TANQUES Y BOMBAS 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	13.095.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	13.095.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-760

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	26924	CDP	Generado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	12-08-00-760	Editar

Saldo de CDP: 20.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 20.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 29/02/2024 8:25 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	14124	Presupuestal (CDP)	18/03/2024 12:00 AM	Generado	13.095.000 COP	13.095.000 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	13.095.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	13.095.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	18/03/2024 9:42 AM