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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 “Por el cual se 
dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y 
de las entidades de Bogotá, Distrito Capital”, creó la Secretaría Distrital de Movilidad y autorizó 
la supresión de la Secretaría de Tránsito y Transporte y del Fondo de Educación y Seguridad 
Vial – FONDATT. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 108 del Acuerdo 257 de 2006, la Secretaría 
Distrital de Movilidad es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y 
financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de 
movilidad para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga en la 
zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en el área rural del Distrito 
Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades de la región 
central, con el país y con el exterior. 
 
De acuerdo con la reglamentación establecida para trabajos eventuales en vía pública (artículo 
101, Ley 769 de 2002-CNTT) “Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación 
en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización 
correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la 
colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en 
horas nocturnas” y las funciones establecidas para la Secretaría Distrital de Movilidad, es 
indispensable para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad, mantenimiento de las redes 
de servicios públicos y ejecución de proyectos urbanísticos en beneficio de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad, emitir la autorización de planes de manejo de tránsito. 
 
Que el decreto 672 de 2018 “ Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones" creo la Dirección de Ingeniería 
de Tránsito, la cual hace parte de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad y se encarga del 
diseño y verificación técnica de los elementos para la gestión del tránsito que deben ser 
implementados en la ciudad, así mismo dirige e implementa el desarrollo de las políticas, 
planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la 
ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la 
seguridad vial, el buen uso del espacio público. También, concibe la viabilización y aprobación 
de los planes de manejo de tránsito para la ciudad, a través de la Subdirección de Planes de 
Manejo de Tránsito que es la encargada de adelantar las actividades para viabilizar, autorizar 
o denegar los planes de manejo de tránsito (PMT) para obras, de alto, medio y bajo impacto 
localizado en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C. y realizar seguimiento a su 
implementación. 
 
En este sentido; toda intervención y/u obra que se realice en vía pública debe contar con la 
autorización de la autoridad competente y teniendo en cuenta las funciones establecidas para 
la entidad, se reciben anualmente aproximadamente 60.000 mil solicitudes de autorización de 
planes de manejo de tránsito; por lo que se requiere contar con un profesional especializado 
como es el requerido en el presente estudio previo para adelantar la revisión y autorización de 
los planes de manejo de tránsito (PMT) en los tiempos establecidos por la ley, y efectuar el 
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seguimiento en procura de comprobar la correcta implementación del PMT, así como las 
condiciones seguras de operación sobre el corredor y área de influencia de la obra y/o 
intervención. 
 
Dentro de las actividades relevantes necesarias para el cumplimiento del objetivo descrito 
anteriormente se deben adelantar las siguientes: 
 

➢ Visitas de pre-aprobación: consisten en la verificación en terreno de las condiciones 
operacionales del tránsito, el estado de la infraestructura vial y de los dispositivos de la 
regulación y el control del tránsito en el área de influencia de las obras; de igual manera 
la verificación de pasos peatonales seguros y accesibilidad de equipamientos, tales 
como, colegios, universidades, hospitales, CADES o de grandes generadores de viajes 
entre los que se pueden mencionar los centros comerciales, centros culturales y 
deportivos. 

 
➢ Revisión de Planes de Manejo de Tránsito-PMT de eventos y de obra: Consiste en la 

verificación del documento técnico del Plan de Manejo de Tránsito, de los requisitos y 
políticas de operación definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad para la 
aprobación de los mismos. 

 
➢ Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito-PMT: Consiste en la revisión en 

terreno de las condiciones de operación del tránsito y seguridad vial una vez sea 
implementado el PMT; al igual que la funcionalidad de los dispositivos de regulación y 
control del tránsito instalados con ocasión de los cambios que se sucedan en el área 
de influencia de las obras. 

 
➢ Emitir concepto de la aprobación o no aprobación en el Sistema Único de Gestión para 

el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público en el 
Distrito Capital – SUGA: Consiste en subir a la plataforma del SUGA el oficio que 
contiene el concepto de aprobación o no aprobación del Plan de Manejo de Tránsito-
PMT. 

 
➢ Emitir concepto de la aprobación o no aprobación en el Sistema Único para el Manejo 

y Aprovechamiento del Espacio Público – SUMA: Consiste en revisar y emitir conceptos 
de aprobación o no aprobación del Plan de Manejo de Tránsito-PMT radicados o 
solicitados mediante las plataformas del Permiso Unificado para la Filmación 
Audiovisual – PUFA, el cual solicita el promotor de la filmación de actividades 
audiovisuales ante el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES o mediante radicado 
ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
Por otra parte, se requiere dar respuesta a las diferentes solicitudes radicadas en la entidad 
sobre temas relacionadas con la autorización y seguimiento a la implementación de planes de 
manejo de tránsito; en sentido, se debe precisar que, sin perjuicio de los términos establecidos 
en la constitución y la ley, dada la necesidad de realizar un control adecuado de términos al 
interior de la dependencia, se requiere dar respuesta a las solicitudes allegadas, según su 
naturaleza, en los siguientes plazos: proposiciones un (1) día hábil; peticiones del Congreso 
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dos (2) días hábiles; peticiones de entes de control un (1) día hábil, derechos de petición del 
Concejo Distrital cuatro (4) días hábiles y para el resto de la ciudadanía siete (7) días hábiles, 
derechos de petición de información tres (3) días hábiles y solicitudes radicadas de la 
comunidad diez (10) días hábiles 
 
Es por lo anterior, que se hace necesario contratar los servicios de profesionales 
especializados con experiencia comprobada tanto en campo, como a nivel administrativo, con 
idoneidad en el desempeño de temas relacionados con el tránsito, transporte y la Seguridad 
Vial, en lo que respecta a planes de manejo de tránsito, estudios de tránsito o en actividades 
relacionadas con el manejo de datos, sistemas de información geográfica, reproducción de 
planos en software especializado o manejo de procesos, procedimientos o gestión logística. 
 
La presente contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 
de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), dentro de la línea SGM-79. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR 
 
Prestar, por sus propios medios y con plena autonomía, servicios profesionales especializados 
en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la Secretaria Distrital de Movilidad, en 
temas relacionados con la revisión de planes de manejo de tránsito y modelación de tránsito y 
transporte, para la ejecución de las obras y proyectos de gran impacto destinados a la movilidad 
en la ciudad de Bogotá D.C.; así como el correspondiente seguimiento a los PMT, con el fin de 
verificar que se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a 
peatones y ciclistas. 
 

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO  
 
El contratista en desarrollo de su objeto contractual efectuará para la Secretaría Distrital de 
Movilidad la revisión de planes de manejo de tránsito (PMT) de alto impacto, PMT de proyectos 
de valorización, ampliación y construcción de infraestructura de modos masivos de transporte, 
estudios de tránsito o en actividades relacionadas con el manejo de datos, sistemas de 
información geográfica, reproducción de planos en software especializado o manejo de 
procesos, procedimientos o gestión logística para realizar el seguimiento a la implementación 
de los PMT durante la construcción de proyectos de valorización y cupo de endeudamiento, 
proyectos de adecuación de troncales al sistema Transmilenio, proyectos de ampliación de 
redes para servicios públicos que generen gran impacto y proyectos inherentes a obras para 
el sistema integrado de transporte público; bajo la supervisión del personal de planta 
correspondiente y conforme con las necesidades de la entidad, realizar el acompañamiento en 
la orientación de los profesionales de las diferentes localidades de la ciudad y revisar, formular 
y estructurar modelaciones (micro simulaciones y macro simulaciones) de tránsito y transporte 
con su respectivo informe, inherentes a planes de manejo de tránsito (PMT) en el Distrito; con 
ocasión de la ejecución del proyecto de inversión 7587 “Implementación de señalización 
para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá”, 
donde se garantiza que el vínculo contractual constituye una relación autónoma e 
independiente sin generación alguna de subordinación o dependencia. 
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Como consecuencia del servicio a prestar por parte del contratista, se hace necesario contar 
con la posibilidad de realizar en cualquier momento del cumplimiento contractual la prueba o 
procedimiento a elección de la Secretaría, la cual demuestre la no filtración de información 
confidencial o de beneficios otorgados para sí mismo o un tercero por uso, conocimiento de 
información, equipos, instrumentos o medios técnicos o tecnológicos que facilite la entidad en 
desarrollo de su ejecución contractual, esto conforme lo estipulado en los artículos 1494, 1495, 
1502 y 1517 del Código Civil Colombiano. 
 
El contratista deberá denunciar de manera inmediata ante el Oficial de Cumplimiento 
Antisoborno de la Secretaría - Subsecretaría de Gestión Corporativa-  cualquier ofrecimiento, 
favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones efectuadas por los proponentes 
y/o interesados a funcionarios públicos, sus asesores y en general toda persona que participe 
dentro del trámite del proceso de contratación en cualquier fase,  que estén directa o 
indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de 
selección, durante el proceso de contratación y/o liquidación en caso de que sea el 
adjudicatario, para lo cual podrá utilizar el correo electrónico 
denunciassoborno@movilidadbogota.gov.co, y fomentar mecanismos y/o instrumentos y/o 
controles al interior de la empresa que representa para la prevención de prácticas de conductas 
de soborno, y garantizar que no se adoptarán represalias a sus empleados, socios de negocios, 
y partes interesadas , como consecuencia de las denuncias por prácticas que puedan 
constituirse soborno. 
 

4. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato corresponde a la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTISEIS 
MIL PESOS ($96.026.000) M/CTE., incluidos todos los costos, tasas, gastos, impuestos y 
deducciones que legalmente se generen. Dichos recursos son provenientes del proyecto de 
inversión 7587 “Implementación de señalización para mejorar las condiciones de 
seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá”. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 
El contrato resultante se pagará de la siguiente manera: 
 
PRIMER PAGO: Se realizará un pago proporcional correspondiente a los días ejecutados por 
el período comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo 
mes, previa presentación del informe mensual de actividades y recibido a satisfacción por parte 
de el/la supervisor(a). 
 
PAGOS SUBSIGUIENTES: Se realizarán en pagos iguales en mensualidades vencidas, cada 
uno equivalente a DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS ($10.108.000).  

 
ÚLTIMO PAGO: Si es procedente, el último pago será por el saldo respectivo, quedando sujeto 
al recibo a satisfacción del informe mensual de actividades por parte de el/la supervisor(a) y la 
entrega de los formatos que la entidad exija para tal fin.  
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NOTA: Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas y estarán sujetos a las normas y 
procedimientos vigentes establecidos para el efecto. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de NUEVE (9) meses y QUINCE (15) días, los cuales 
serán contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio. El acta de inicio se realizará 
una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

7. PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo de vigencia es igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 
 

8. PERFIL DE EL/LA CONTRATISTA 
 
Para la ejecución del objeto contractual se requiere una persona natural que cumpla con el 
siguiente perfil: 
 

➢ Título de pregrado en áreas de la ingeniería o arquitectura. 
➢ Tarjeta profesional vigente 
➢ Título de postgrado en áreas relacionadas con tránsito o transporte o ingeniería civil 

o infraestructura vial, o gerencia de proyectos, o gerencia de empresas constructoras, 
o gerencia de mantenimiento, o gerencia de obras, o seguridad industrial, o seguridad 
vial. 

➢ Experiencia general de seis (6) años y cinco (5) meses 
➢ Experiencia específica de cuatro (4) años en elaboración o revisión de planes de 

manejo de tránsito, o elaboración o revisión de estudios de tránsito, o en trabajos 
relacionados con el tema de tránsito, transporte y seguridad vial, o señalización vial, 
o modelaciones asociadas a planes de manejo de tránsito, o estudios de tránsito, o 
planeamiento de transporte, o manejo de datos, sistemas de información geográfica, 
reproducción de planos en software especializado o manejo de procesos, 
procedimientos o gestión logística. 
 

9. SUPERVISIÓN  
 
La supervisión estará a cargo de el/la Subdirector (a) de Planes de Manejo de Tránsito de la 
Secretaría Distrital de Movilidad o el/la funcionario(a) que el/la ordenador(a) del gasto designe. 
 

10. OBLIGACIONES GENERALES DE CONTRATISTA 
 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de la 
Contratación, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y 
demás normatividad aplicable, las obligaciones generales de el/la contratista serán las 
siguientes: 
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10.1. Allegar el certificado de afiliación a la empresa administradora de riesgos laborales 

y aportar todos aquellos documentos que se encuentren estipulados en el estudio 

previo y el Manual de Contratación como requisito previo para la suscripción del 

acta de inicio.  

10.2. Presentar los informes mensuales de ejecución de actividades y una vez finalizado 

el plazo de ejecución, entregar los formatos que la Entidad establezca para tal fin.  

10.3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 

causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual. Para ello se suscribirá y 

entregará a el/la supervisor(a) el Formato acuerdo de confidencialidad. 

10.4. Contribuir activamente en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos 

estratégicos, política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría 

Distrital de Movilidad, con el fin de garantizar un desempeño institucional articulado 

y armónico. 

10.5. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA 

CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o 

con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaria Distrital de Movilidad, y por tanto 

por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL/LA CONTRATISTA a 

favor de la Entidad.  De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA 

CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya 

sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado(a) para investigar, siempre y 

cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido 

contratado(a). b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado(a) para 

investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados 

en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual 

dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo 

lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en 

cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 

y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión 

de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de 

Movilidad. 

10.6. Informar dentro de las doce (12) horas siguientes sobre cualquier clase de accidente 

o incidente que sufra en desarrollo del objeto contractual, o en uso de los bienes 

dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad, a fin de realizar el reporte a que 

hubiere lugar. 

10.7. Portar en debida forma los distintivos institucionales que le sean entregados en 

cumplimiento de su objeto contractual. 

10.8. Asistir a las reuniones, trabajos en grupo, conferencias y demás eventos a los que 

sea citado en ejercicio del objeto contractual. 

10.9. Conocer y acatar los manuales, procedimientos, directivas, circulares y demás 

regulaciones expedidas por la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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10.10. La o el contratista debe contar con los elementos tecnológicos para el desarrollo de 

su objeto contractual.  

10.11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL/LA CONTRATISTA 
 

11.1. Apoyar a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT) en la asignación 

a los profesionales a cargo de las diferentes localidades y/o proyectos, las diferentes 

solicitudes de PMT para la ejecución de obras de infraestructura de servicios 

públicos o de infraestructura vial. 

11.2. Acompañar técnicamente la emisión de respuestas asociadas a la autorización o no 

de PMT, realizando el acompañamiento a los profesionales de las diferentes 

localidades y/o proyectos, respecto a los temas de revisión y consolidación de 

respuestas a las solicitudes de PMT de las obras de alto, medio y bajo impacto, 

conforme las necesidades del servicio, así como asistir a las reuniones o mesas de 

trabajo convocadas en el marco de los PMT asignados. 

11.3. Revisar, analizar y proyectar las respuestas relacionadas con cierres, desvíos y 

medidas de mitigación a la movilidad para las obras de proyectos de valorización, 

proyectos férreos en la ciudad, como la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) 

y el RegioTram de Occidente, ampliación y construcción de infraestructura de 

modos masivos de transporte. 

11.4. Realizar el acompañamiento y seguimiento a la implementación de los cierres, 

desvíos y medidas de mitigación a la movilidad, por efecto de las obras que se 

ejecutan en la ciudad, de acuerdo con el indicador establecido para la Subdirección 

de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT), con el fin de verificar que se promueva 

de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y 

ciclistas. 

11.5. Realizar informe en caso de evidenciar incumplimientos en la implementación de 

los PMT, para efectuar la socialización de los mismos en las reuniones y/o mesas 

de trabajo desarrolladas con las entidades contratantes, interventorías y contratistas 

de obra, o la emisión de comunicados por incumplimiento de los requisitos técnicos 

o de ley en la ejecución de las obras, para que estos se subsanen. 

11.6. Estructurar, revisar respuestas o informes técnicos relacionados con cierres, 

desvíos y medidas de mitigación a la movilidad, por efecto de las obras que se 

ejecutan en la ciudad, que le sean asignados. 

11.7. Revisar y estructurar análisis de tránsito (modelaciones micro) y modelaciones de 

oferta y demanda (macro) con su respectivo informe, asociados a obras incluidas 

en el Plan de Desarrollo vigente, de acuerdo con las necesidades de la entidad. 

11.8. Realizar la atención a los usuarios de manera física en los lugares destinados para 

tal fin, y/o virtual mediante el uso de los medios tecnológicos establecidos por la 
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Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT), de acuerdo con los tiempos 

definidos por la Entidad. 

11.9. Brindar apoyo en la estructuración y evaluación técnica de procesos de contratación 

que se adelanten en Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). 

11.10. Atender los requerimientos e inquietudes de la comunidad, entes de control y otras 

entidades que le sean asignadas, de acuerdo con los siguientes plazos: un (1) día 

hábil para proposiciones y peticiones de entes de control; dos (2) días hábiles 

cuando se trate de peticiones del Congreso; tres (3) días hábiles para derechos de 

petición de información; cuatro (4) días hábiles y siete (7) días hábiles en el caso de 

derechos de petición del Concejo de Bogotá y de la ciudadanía, respectivamente; y 

diez (10) días hábiles para otras solicitudes radicadas por la comunidad. 

11.11. Presentar los informes requeridos por la supervisión del contrato de acuerdo con las 

necesidades de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT); así como 

las evidencias de la respectiva gestión de las asignaciones realizadas en el 

aplicativo de correspondencia de la entidad. 

11.12. Disponer de cámara fotográfica cuya configuración permita el registro de la fecha y 

hora de la toma de la imagen, durante la ejecución del contrato. 

11.13. Realizar la suscripción del acuerdo de confidencialidad establecido dentro del 

proceso del subsistema de gestión de seguridad de la información, previa 

suscripción del acta de inicio. 

12. OBLIGACIONES GENERALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

12.1 Pagar a el/la contratista el valor del presente contrato en las condiciones y 
oportunidades pactadas.  

12.2 Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las 
obligaciones a que se compromete el/LA contratista. 

12.3 Suministrar a el/la contratista la información y documentos que éste requiera para 
desarrollar el objeto contractual. 

12.4 Asumir el pago de los aportes a la Administradora de Riesgos Laborales, en los 
casos que la ley así lo determine. 

 
 

13. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
El tipo de contrato a celebrar, es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O 
APOYO A LA GESTIÓN1. 

 
1 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Decreto 1082 de 2015. “Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, 
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
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14. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

DE LA PERSONA CONTRATISTA 
 
Dada la naturaleza del objeto a contratar, el contrato a realizar es un contrato de prestación de 
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, la escogencia de la persona contratista se 
efectuará por la modalidad de selección prevista en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, la cual establece que es causal de la modalidad de selección por 
contratación directa aquella que se refiere a los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
A su vez el artículo 2.2.1.2.1.4.9., subsección cuarta, sección 1, capítulo 2, del Decreto 1082 
de 2015, señala lo siguiente: “Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita...”. 
 

15. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

El análisis correspondiente a los aspectos contenidos en el futuro contrato se fundamenta 
principalmente en los siguientes aspectos y en consideración a los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo establecidos en el 
Estatuto de Contratación Pública, teniendo en cuenta principalmente lo estipulado en la 
resolución de honorarios vigente a la fecha de expedición del presente documento. 
 
La capacidad, idoneidad y experiencia: existe correspondencia entre la contraprestación 
económica que se debe reconocer al contratista y el tiempo, dedicación y calidad de la 
educación que se exige ((Título de pregrado en áreas de la ingeniería o arquitectura, tarjeta 
profesional vigente, título de postgrado en áreas relacionadas con tránsito o transporte o 
ingeniería civil o infraestructura vial, o gerencia de proyectos, o gerencia de empresas 
constructoras, o gerencia de mantenimiento, o gerencia de obras, o seguridad industrial, o 
seguridad vial.), así como la experiencia que debe demostrar el futuro contratista (Experiencia 
general de seis (6) años y cinco (5) meses y experiencia específica de cuatro (4) años en 
elaboración o revisión de planes de manejo de tránsito, o elaboración o revisión de estudios de 
tránsito, o en trabajos relacionados con el tema de tránsito, transporte y seguridad vial, o 
señalización vial, o modelaciones asociadas a planes de manejo de tránsito, o estudios de 
tránsito, o planeamiento de transporte, o manejo de datos, sistemas de información geográfica, 

 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta 
situación en los estudios y documentos previos”. (Negrilla fuera de texto) 
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reproducción de planos en software especializado o manejo de procesos, procedimientos o 
gestión logística)).  
 
El tiempo de dedicación que requerirá el desarrollo del contrato y el tipo de actividades a 
desarrollar corresponden principalmente a prestar, por sus propios medios y con plena 
autonomía, servicios profesionales especializados en la Subdirección de Planes de Manejo de 
Tránsito de la Secretaria Distrital de Movilidad, en temas relacionados con la revisión de planes 
de manejo de tránsito y modelación de tránsito y transporte, para la ejecución de las obras y 
proyectos de gran impacto destinados a la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C.; así como el 
correspondiente seguimiento a los PMT, con el fin de verificar que se promueva de manera 
segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas. 
 
Referencia para el reconocimiento económico: para determinar el precio de la contratación 
pretendida con estos estudios, la entidad tuvo en cuenta los valores establecidos en la 
Resolución de honorarios vigente a la fecha de expedición del presente documento, de acuerdo 
con criterios de formación académica y experiencia, teniendo como premisas, entre otras, los 
gastos indirectos en que incurre el contratista; todo lo anterior, con el fin de determinar, 
objetivamente las actividades a desarrollar y su relación directa con los honorarios ofrecidos. 
 
Tipo de remuneración – forma de pago: atendiendo la naturaleza de las obligaciones 
contractuales descritas en las obligaciones generales y específicas de los estudios previos, 
teniendo en cuenta que las mismas se desarrollan de manera sucesiva, es procedente el pago 
al contratista por los servicios prestados de forma mensual y sucesiva determinada en valores 
concretos e inalterables, los cuales sumados representaran el valor total según el tiempo en el 
que se requiere el apoyo por parte del contratista. Lo anterior permitirá realizar un control 
mucho más eficiente por parte de la entidad contratante a través del supervisor designado para 
tal efecto, mitigando los riesgos inherentes al tipo de contrato, es decir, cumplimiento y calidad 
del servicio principalmente. 
 
“Que con esta contratación se contribuye al logro y obtención de las siguientes metas 
establecidas tanto en el Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024”, como el mencionado proyecto de inversión:  
 

• Propósito del Plan de Desarrollo: 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad 
multimodal, incluyente y sostenible       

• Programa Plan de Desarrollo: 49. Movilidad segura, sostenible y accesible  

• Programa Estratégico: 13. Sistema de movilidad sostenible  

• Logro: 26. Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, 
calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como 
eje estructurador la red de metro regional y la de ciclorutas.  

• Número y nombre del Proyecto de Inversión: 7587.  Implementación de la señalización 

para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad. 

Que las metas a las cuales apunta corresponden a:  
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• Meta Plan de Desarrollo Distrital: 373-1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales 
por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía y 2_ Reducir en 20% el 
número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales. 

• Metas Proyecto de inversión: 1. Implementar 11.069 medidas integrales de gestión de 
tránsito, pacificación o tráfico calmado 
 

Los aspectos anteriormente relacionados abordan suficientemente el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de conformidad con lo 
reglado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en armonía con los principios 
de legalidad en la etapa que precede en la formación del contrato, así como el principio de 
economía y el deber de planeación consagrado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993. 
 
Una vez revisada la planta de personal de la Secretaría Distrital de Movilidad, y de acuerdo a 
la certificación de insuficiencia o inexistencia de personal de planta, se puede verificar que no 
existe personal en la planta que pueda desarrollarlas, por lo cual se requiere contratar la 
prestación del servicio, de conformidad con lo anterior la Entidad recurrió al Banco de Hojas de 
Vida de Talento no Palanca con el fin de buscar un perfil que se encuadrara en el presente 
estudio y satisfaga con la necesidad del servicio planteada, motivo por el cual se procede con 
la contratación de personal que cubra las necesidades de la Secretaría Distrital de Movilidad.  
 

16. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
La distribución de riesgos del contrato se basa en la política estatal sobre el manejo de riesgo 
contractual del Estado y en lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 
(Documento CONPES 3714 de 2011 que puede consultarse en la página del SECOP 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf). 
 
En el presente capítulo se realiza un análisis del manejo del riesgo en el proceso contractual, 
desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato y el vencimiento 
de las garantías de calidad en caso de su aplicación. Este análisis, además de efectuar la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato que se derive del presente proceso de selección, incluye las medidas 
de mitigación del mismo y el responsable de llevarlas a cabo. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y a lo señalado en el 
“Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” que emitió 
Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 
 

16.1. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad identificó para el presente proceso de contratación los 
riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: 
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17. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL RIESGO LABORAL SEGÚN CONDICIONES 
PRESENTES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

 
Con base a las actividades a desarrollar, descritas en el presente documento y a la necesidad 
requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, es oportuno señalar que el personal que 
ejecutase el objeto contractual dispuesto por este documento se ubicará en la Clase III de 
riesgo laboral. Dicha clase está orientada hacia “Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica, incluye trabajo de campo para estudios geofísicos, 
geológicos, topografía, y sismográficos, los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, 
estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información 
espacial.”, de acuerdo al Decreto 768 de 2022 y según lo consignado en la separación de 
centros de trabajo elaborada por Positiva Compañía de Seguros S.A./ARL2 para la Secretaría 
Distrital de Movilidad. 
 

18. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA NO EXIGENCIA DE GARANTÍAS  
 
De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, atendiendo 
a la naturaleza del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de contratación 
directa, y que además confluyen herramientas adecuadas de seguimiento y control para la 
eficaz ejecución del contrato, y que la forma de pago se pactó en un esquema adecuado de 
verificación de cumplimiento, no se solicita la constitución de garantías respecto del presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Subsección Cuarta, 
Sección 1, Capítulo 2, del Decreto 1082 de 2015.  

 
2 Según lo dispuesto en el memorando 202262000314113 de diciembre 13 de 2022, emitido por la Dirección de Talento Humano. 
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Preceptúa la precitada norma lo siguiente: “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, 
que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos 
previos.” 
 

19. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

 
Una vez revisados los acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia, se encontró que la 
contratación a adelantar está cubierta bajo exclusión de aplicabilidad o excepción de los 
acuerdos, por tratarse de servicios de intelectuales, de investigación y desarrollo, servicios de 
ingeniería, arquitectura, tal y como lo establecen los capítulos de contratación pública de los 
diferentes acuerdos. 
 
 
 

 

 

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ CÁRDENAS 
Director de Ingeniería de Tránsito  

 

VoBo: MARTHA CECILIA BAYONA GÓMEZ – SUBDIRECTORA DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 
 

Revisó: VANESSA BRAVO RAMÍREZ – CONTRATISTA DIT  

Proyectó: MARTHA HELENA SILVA MORALES – CONTRATISTA SPMT  
 

 

 


