
 

 

 
Medellín, 28 de febrero de 2024 
 
Señores: 
CARVACA S.A.S  
NIT: 90.502.808-3 
Correo: carvacasas@hotmail.com  
 
COINSTRUCCIONES TAU S.A.S  
NIT: 901.404.195-0 
Correo: constructoratau2020@gmail.com 
 
Asunto: Invitación a presenta propuesta 
 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y AMBIENTAL DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE 
CARACOLI -ANTIOQUIA, PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023051420033” 
 
Cordial saludo, 
 
Muy cordialmente los invitamos a presentar propuesta para el contrato CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
LINEAL Y AMBIENTAL DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI -ANTIOQUIA, obra a ejecutarse 
en desarrollo del proyecto de inversión identificado con BPIN 2023051420033 "CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUE LINEAL Y AMBIENTAL DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI -ANTIOQUIA”. 
 
El proyecto comprende las siguientes actividades 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  V/UNITARIO   V/TOTAL  

  

1,0 PRELIMINARES         

1,1 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 564,48  $               2.603,00  
 $                                

1.469.341  

1,2 
Cerramiento provisional en tela verde Saran H=2,10 con 
estacones en madera común o pino cipres C/1,50m 

m 107,71  $             25.526,00  
 $                                

2.749.438  

1,3 
Descapote a máquina del terreno natural hasta 20cm. 
Incluye transporte y disposición final de los materiales 

m2 564,48  $             18.329,00  
 $                             

10.346.354  

2,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

2,1 
Excavación mecanica en material común bajo cualquier 
grado de humedad. Incluye entibado, botada y 
disposición final de los materiales 

m3 170,91  $             78.775,00  
 $                             

13.463.435  

2,2 
Excavación mecanica en material comun. Incluye botada 
y disposicion final de los materiales 

m3 150,67  $             64.979,00  
 $                                

9.790.386  

2,3 
Lleno con material filtrante 1 1/2". Incluye suministro, 
colocación y transporte 

m3 37,50  $           321.517,00  
 $                             

12.056.888  
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2,4 

Lleno mecanico para nivelacioncon material de 
préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, 
de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
Incluye suministro de material, conformación, 
compactación 

m3 83,84  $           239.703,00  
 $                             

20.096.700  

2,5 

Lleno mecanico para muro de contencion, nivelacion 
deck, con sub base granular, hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo 
del Proctor modificado. Incluye suministro de material, 
conformación y compactación. 

m3 116,22  $           363.092,00  
 $                             

42.198.552  

2,6 

Lleno manual para conformacion de andenes, cunetas, 
bordillos y zona de gimnasio, con sub base granular, 
hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la 
obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye 
suministro de material, conformación, compactación 

m3 34,65  $           355.595,00  
 $                             

12.321.367  

2,7 
Paisajismo de zonas verdes. Incluye suministro y riego 
de tierra negra con espesor de 10 cm 

m2 286,85  $             42.636,00  
 $                             

12.230.137  

3,0 CONCRETOS         

3,1 
Concreto clase D (21MPa)  para muro de contención, 
incluye formaleta  

m3 61,44  $           994.003,00  
 $                             

61.071.544  

3,2 

Concreto clase D (21MPa). Losa de piso en concreto, de 
espesor 0,15m malla D84 , para soporte de maquinaria 
de gimnasio. Incluye el suministro y transporte de todos 
los materiales, formaleta. Incluye malla, todo lo 
necesario para su correcta construcción. 

m2 74,50  $           243.180,00  
 $                             

18.116.910  

3,3 

Concreto Clase D (21MPa). Andenes E=0,10m. Incluye 
estructura de soporte (entresuelo e=0,20). La actividad 
consiste en el suministro, transporte y colocación de 
concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en 
cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), curado y todo lo 
necesario para su construcción 

m2 67,30  $           177.820,00  
 $                             

11.967.286  

3,4 

Suministro, transporte y colocación de loseta tactil guia 
para invidentes  de 20 cm x 20 cm x 6 cm, indural o 
equivalente, color  incluye el sello con arena lavada, 
instalación según plano de diseño. 

m 42,10  $             63.508,00  
 $                                

2.673.687  

3,5 

Suministro, transporte y colocación de loseta tactil 
alerta para invidentes de 20 cm x 20 cm x 6 cm, indural 
o equivalente, color incluye el sello con arena lavada, 
instalación según plano de diseño.  

m2 2,88  $           175.129,00  
 $                                   

504.372  

3,6 

Suministro, transporte y colocación de adoquin 
pentagonal para sendero, indural o equivalente, color 
incluye el sello con arena lavada, instalación según 
plano de diseño.  

m2 22,80  $           140.329,00  
 $                                

3.199.501  

3,7 
Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera 
recto 15x35x80 prefabricado  

m 127,00  $           107.749,00  
 $                             

13.684.123  

3,8 
Cuneta de concreto vaciada in situ de 0.4x0.15m; 
incluye formaleta, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo 

ml 44,50  $           115.288,00  
 $                                

5.130.316  



 

 

4 ACERO         

4,1 
Suministro, transporte y colocación de Acero de 
refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) 

kg 7702,50  $             10.346,00  
 $                             

79.690.065  

5 REDES         

5,1 
Suministro, transporte e instalación de Geodren planar 
H=1.0 mt 

m 75,00  $             75.559,00  
 $                                

5.666.925  

5,2 

Suministro, transporte y colocación de tubería 
perforada de 4" para drenaje sin filtro. Incluye los 
accesorios y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 25,00  $             35.832,39  
 $                                   

895.810  

5,3 
Suministro, transporte y colocación de tubería de 2", 
perforada, recubierta con geotextil  NT 2000 para 
lloraderos. 

m 116,00  $             29.487,70  
 $                                

3.420.573  

6 OBRAS DE URBANISMO         

6,1 
Punto ecologico 87 litros Slim Jim (blanco, verde, negro) 
Rubbermaid 

und 2,00  $       1.951.198,00  
 $                                

3.902.396  

6,2 Banca de madera und 6,00  $           815.436,00  
 $                                

4.892.616  

6,3 Banca en concreto und 3,00  $       2.891.618,00  
 $                                

8.674.854  

6,4 Banca alcorque Und 2,00  $       1.740.375,00  
 $                                

3.480.750  

6,5 
Luminaria de exterior instalada en superficie o 
empotrada 

und 7,00  $       4.004.034,00  
 $                             

28.028.238  

6,6 

Suministro, transporte e instalación de moviliario de 
gimnasio al aire libre, en tuberías PTS redonda y 
cuadrada  de 2.5mm a 4mm, alta presión, toda pieza 
con movimiento está montada sobre rodamientos en 
acero templado, arandelas de ajuste en nylon, tornillería 
en acero galvanizado, accesorios en resinas de alta 
resistencia con alma de acero,(Sillines, pedales), 
manilares en caucho a presión. Pintura electrostática 
para exteriores en una amplia gama de colores.Diseño 
ergonómico basado en requerimientos de entidades 
deportivas para trabajar con el peso propio. 

und 1,00 
 $           

65.173.422  
 $                             

65.173.422  

6,7 
Pasamanos en tubería de 1,9" y lamina metalica, 
pintados con anticorrosivo y pintura de tránsito tipo 
intemperie (varios colores) 

m 46,00  $                513.429  
 $                             

23.617.734  

7 DECK         

7,1 

Suministro, Transporte e Instalación de Piso deck, 
material de madera plastica.Inclute tornillería y todo lo 
relacionado para su adecuada instalación y 
funcionamiento. 

m2 88,20  $           567.215,00  
 $                             

50.028.363  

7,2 
Suministro, Transporte e Instalación de acero tipo pts 
para  soporte de polipropileno  y todo lo relacionado 
para su adecuada instalación y funcionamiento.  

Kg 1034,10  $             28.500,00  
 $                             

29.471.850  



 

 

8 ZONA VERDE         

8,1 
Suministro e instalacion de Grama por siembra de 
mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa 

m2 286,85  $             26.466,00  
 $                                

7.591.772  

8,2 
Suministro y siembra de Plantas ornamentales tipo de la 
zona: incluye todos los elementos necesarios para su 
correcto Sembrado. 

Und 10,00  $           253.458,00  
 $                                

2.534.580  

COSTOS DIRECTOS: 
 $                           
570.140.285  

ADMINISTRACIÓN 28,10% 
 $                           
160.209.420  

IMPREVISTOS 0,00% 
 $                                              
-    

UTILIDAD 3,57% 
 $                             
20.382.014  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 $                                
4.200.000  

PLAN DE MANEJO TRÁNSITO (PMT) 
 $                                
4.000.000  

POLIZAS 
 $                                
3.207.204  

COSTO TOTAL DE OBRA: 
 $                           
762.138.923  

INTERVENTORIA 0,00%   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 
 $                           

762.138.923  

 
DESGLOCE ADMINSITRACION  
 

ADMINISTRACIÓN 

       

DESCRIPCIÓN CANT VALOR MENSUAL PREST. SOC.  DEDIC. % PLAZO VALOR PARCIAL 

EQUIPO PROFESIONAL  $         25.600.000,00  

DIRECTOR DE OBRA 1,00 $ 3.500.000 150% 50% 4,00  $         10.500.000,00  

RESIDENTE DE OBRA 1,00 $ 2.500.000 151% 100% 4,00  $         15.100.000,00  

GASTOS OFICINA CENTRAL  $               802.720,00  

SECRETARIA 1,00 $ 1.160.000 173% 5% 4,00  $               401.360,00  

MENSAJERO 1,00 $ 1.160.000 173% 5% 4,00  $               401.360,00  

OFICINA Y CAMPAMENTO EN OBRA  $           3.360.000,00  

ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACIÓN 1,00 $ 800.000     4,00 $ 3.200.000 

PAPELERÍA 1,00 $ 40.000     4,00 $ 160.000 

SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES  $               800.000,00  

IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER) 1,00 $ 80.000     4,00  $               320.000,00  

COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, 
INTERNET, ETC.) MENSUAL EN CAMPO 

1,00 $ 120.000     4,00  $               480.000,00  



 

 

SERVICIOS DE LABORATORIO / ENSAYOS  $           3.113.050,00  

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD            $           3.113.050,00  

OTROS INSUMOS GENERALES  $           2.800.000,00  

VALLA INFORMATIVA (6,0X3,0M), INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU INSTALACION 

1,00 $ 2.800.000        $           2.800.000,00  

GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO  $      122.284.832,00  

OTROS COSTOS INDIRECTOS            $      122.284.832,00  

SUBTOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  $      158.760.602,00  

AJUSTE ADMINISTRACIÓN POR REDONDEO DE DECIMALES  $           1.448.818,00  

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  $      160.209.420,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $      570.140.285,00  

 
PROFESIONALES DE OBRA  
 

Rol Cantidad Experiencia general Experiencia específica  

DIRECTOR 

OBRA 

1 Ingeniero civil, con experiencia igual o mayor a 2 

años a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

Acreditar dos certificado de 

experiencia como Director de obra 

pública o privada 

RESIDENTE DE 

OBRA 

1 Ingeniero civil, con experiencia igual o mayor a 6 

meses a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

Acreditar un certificado de experiencia 

como residente de obra pública o 

privada 

 
RELACION DE ESTAMPILLAS Y DEDUCCIONES DEL PROYECTO 
 

ESTAMPILLA / IMPUESTO A RECONOCER PORCENTAJE TASA 

Impuesto de contribución especial 5% 5,00% 

Estampilla Procultura 2,00% 

Estampilla Probienestar del Adulto Mayor 4,00% 

Estampilla Prohospital 1,00% 

Estampilla Prodeportes 2,00% 

Industria y comercio 1,00% 

Reteica empresarial 1,00% 

Rete fuente concepto de obra 2,00% 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Para que su propuesta sea habilitada para la ejecución deberá presentar los siguientes documentos 
 

1 Presentación de la Propuesta 
2 Cédula de Ciudadanía Representante Legal 

3 Hoja de vida Función Publica 
4 Certificado de Existencia y Representación Legal 
5 Fotocopia del RUT persona natural y persona jurídica 
6 Certificado Antecedentes Procuraduría 
7 Certificado Responsables Fiscales Contraloría 

8 Certificado de Antecedentes Judiciales 
9 Certificado Medidas Correctivas 

10 Certificado de Inhabilidades 
11 Formato Certificación Aportes y Parafiscales 
12 Cedula Contadora 
13 Tarjeta Profesional Contadora 
14 Certificado Junta Central De Contadores 
15 Estados financieros 2023 
16 Certificación bancaria 
17 Formato Multas o sanciones 
18 Formato Hoja de Vida de los profesionales 
19 Certificados de Experiencias 
20 Propuesta Económica y APU 
  

 

Para constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Medellín – Antioquia, a los 

veintiocho (28) días del mes de febrero de 2024. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
  ______________________________________________ 

FIRMA 

Proponente:  INGENIERIA J&M S.A.S  

Nombre Representante Legal: WILMAR ANDRES BERRIO MARTINEZ  

Cédula No:  1.128.414.742 de Medellín 

Matricula:  05202 – 296389 ANT 

NIT:  901.364.155-3 

Dirección:  CR 31 N° 19 – 445 Medellín   

Teléfono:  313 747 0862 

e-mail:  ingenieriajym27@gmail.com  

Ciudad:  Medellín  
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