	con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **20824 de fecha 2024-02-14 -** RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTA N.C.P (LAPICES Y BOLIGRAFOS, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM.)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente aceptación es hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

Mayor CELIS JIMENEZ MICHAEL ALEXANDER
Subdirector administrativo y financiero DMORI
(Ordenador del Gasto)

EL CONTRATISTA,

JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA
CC 3.290.327 expedida en Villavicencio

AASD DORIS EDITH MARIN MARQUEZ
Supervisor (a) del Contrato y/o quien haga sus veces

	con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **20824 de fecha 2024-02-14 -** RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTA N.C.P (LAPICES Y BOLIGRAFOS, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DMORI Y SUS ESM.)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la presente aceptación es hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

Mayor CELIS JIMENEZ MICHAEL ALEXANDER
Subdirector administrativo y financiero DMORI
(Ordenador del Gasto)

EL CONTRATISTA,

JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA
CC 3.290.327 expedida en Villavicencio

AASD DORIS EDITH MARIN MARQUEZ
Supervisor (a) del Contrato y/o quien haga sus veces