EXPERIENCIA

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPONENTES
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2024
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESUPUESTO		**$ 55.563.205.301**	**-**					**42.740,93**	**SMMLV**
EXPERIENCIA:								**205.091,17**	**SMMLV**
DE 1 A 2	75%	**$ 41.672.403.975,75**	**32.055,70**						
DE 3 A 4	120%	**$ 66.675.846.361,20**	**51.289,11**						
DE 5 A 6	150%	**$ 83.344.807.951,50**	**64.111,39**						

PROPONENTE	**JACUR S.A.S.**

No. de orden	RUP	DOCUMENTO PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	Contrato o resolución		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CANT	CUMPLE / NO CUMPLE	721412 721415 721539 CUMPLE/NO CUMPLE	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV					RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE HÁBIL/NO HÁBIL	OBSERVACIONES
				No.	Objeto: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES		EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: Tablestacado metálico	EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.	EXPERIENCIA ESPECIFICA 3: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se va ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a Tablestacado metálico en una cantidad igual o mayor a contratar al 70%, la cual corresponde a 5.807,06 m2.			I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV		
1	43	Certificacion	CUMPLE	EDU-421-2017	CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA: UNIDAD FUNCIONAL 3 Y 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	50.235,70	CUMPLE	CUMPLE	UT	70%	JACUR SAS	12/04/2021	$ 908.526,00	$ 266.186.652.445	292.987,38	292.987,38	205.091,17	205.091,17	HÁBIL	
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPONENTES
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2024
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESUPUESTO		**$ 55.563.205.301**	**-**			
EXPERIENCIA:						
DE 1 A 2	75%	**$ 41.672.403.975,75**	**32.055,70**			
DE 3 A 4	120%	**$ 66.675.846.361,20**	**51.289,11**			
DE 5 A 6	150%	**$ 83.344.807.951,50**	**64.111,39**			

42.740,93	**SMMLV**
51.877,99	**SMMLV**

PROPONENTE		**CONSORCIO MAGANGUE 2024**
1	INGECON S.A.	30%
2	A&D ALVARADO & DURING S.A.S EN REORGANIZACIO	20%
3	CM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	40%
4	ONE TRACE S.A.S	10%

No. de orden	RUP	DOCUMENTO PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	Contrato o resolución		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CANT	CUMPLE / NO CUMPLE	721412 721415 721539 CUMPLE/NO CUMPLE	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV					RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE **HÁBIL/NO HÁBIL**	OBSERVACIONES
				No.	Objeto: **PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES**		**EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: Tablestacado metálico**	**EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.**	**EXPERIENCIA ESPECIFICA 3: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se va ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a Tablestacado metálico en una cantidad igual o mayor a contratar al 70%, la cual corresponde a 5.807,06 m2.**			**I,C,UT, OTRA**	**%**				**VALOR CERTIFICADO ($)**	**VALOR CERTIFICADO (SMMLV)**	VALOR REGISTRADO EN RUP (**SMMLV**)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**		
1	3 - ALVARADO & DURING S.A.S	Certificacion	CUMPLE	LLAVE EN MANO - 10 DE JUNIO DE 2001	DISEÑO, CONSTRUCCION Y ENTREGA DE UN MUELLE FLOTANTE EN OPERACION, EN DONDE SUS ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES SON: DOS PIÑAS DE ATRAQUE, DOS PIÑAS DE REACCION, PIÑA DE FIJACIÓN, ESTRIBO DE PUENTE METÁLICO, PUENTE METÁLICO CON LOSA DE CONCRETO, HINCADA DE TABLESTACA Y LOSA DE APROXIMACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y RAMPA ENTRE MUELLE FLOTANTE DE 99 MTS, EL BOTE DE 70MTS Y EL ESTRIBO	NO CUMPLE Información Inexacta	CUMPLE		5.856,00	NO CUMPLE Información Inexacta	CUMPLE	I	100%	A&D ALVARADO & DURING S.A.S	28/01/2005	$ 381.500,00	$ 2.615.390,934	6.855,55	6.855,55	6.855,55	51.877,99	NO HÁBIL	NO CUMPLE Información Inexacta
2	94 - INGECON S.A	Acta de Recibo Final	CUMPLE	2172-2016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION COSTERA Y MARGINAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN LAS COMUNIDADES DE BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	C	70%	INGECON S.A	31/07/2018	$ 781.242,00	$ 36.177.560.206,73	$ 46.307,75	$ 46.307,75	$ 32.415,43			
3	98 - INGECON S.A	Acta de Recibo Final	CUMPLE	1594-2016	CONSTRUCCIÓN MALECÓN QUIBDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	INGECON S.A	31/03/2019	$ 828.116,00	$ 11.726.938.027,00	$ 14.160,98	$ 14.160,98	$ 7.080,49			
4	37 - CM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	Acta de Recibo Final Documento consorcial	CUMPLE	500 DE 2019	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CANOS CLARIN VIEJO Y CLARIN NUEVO, COMO APORTE A LA RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL PARQUE ISLA DE SALAMANCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CUMPLE					CUMPLE	C	99%	CM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	29/12/2020	$ 877.803,00	$ 4.900.199.117,00	$ 5.582,34	$ 5.582,34	$ 5.526,52			
							Observacion: EL oferente CONSORCIO MAGANGUE 2024 presentó información inexacta relacionada con la cantidad ejecutada de tablestacado metálico del contrato No. LLAVE EN MANO - 10 de junio de 2004,, razón por la cual incurrió en la causal de rechazo estipulada en el literal H. del numeral 1.15 del Documento Base.														

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPONENTES
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2024
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESUPUESTO		**$ 55.563.205.301**	**-**				**42.740,93**	**SMMLV**
EXPERIENCIA:							**56.688,34**	**SMMLV**
DE 1 A 2	75%	**$ 41.672.403.975,75**	**32.055,70**					
DE 3 A 4	120%	**$ 66.675.846.361,20**	**51.289,11**					
DE 5 A 6	150%	**$ 83.344.807.951,50**	**64.111,39**					

PROPONENTE		**CONSORCIO MALECON 2024**
1	INVERSIONES CARIBE SIGLO XX1 S.A.S	10%
2	QUALITY CONSTRUCTIONS S.A.S.	90%

No. de orden	RUP	DOCUMENTO PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	Contrato o resolución		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CANT	CUMPLE / NO CUMPLE	721412 721415 721539 CUMPLE/NO CUMPLE	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV					RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE HÁBIL/NO HÁBIL	OBSERVACIONES
				No.	Objeto: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES	EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: Tablestacado metálico	EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.	EXPERIENCIA ESPECIFICA 3: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se va ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a Tablestacado metálico en una cantidad igual o mayor a contratar al 70%, la cual corresponde a 5.807,06 m2.			I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV		
1	10	Certificacion	CUMPLE	EDO-0289-028	CONSTRUCCION DE MUELLE PARA EL DESCARGUE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA NUEVA PLANTA GLP OBRAS REALIZADAS CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REGORZADO DE 400 PSI. CONSTRUCCION RAMPA EN CONCRETO DE 4000 PSI. EXAVACIONES Y RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO. UBICADO EN EL PUERTO GALAN	CUMPLE	CUMPLE	6.343,50	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	QUALITY CONSTRUCTIONS S.A.S.	29/12/1989	$ 32.560,00	$ 1.845.750.000	56.687,65	56.688,34	56.688,34	56.688,34	HÁBIL	

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPONENTES
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2024
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESUPUESTO		**$**	**55.563.205.301**	**-**				**42.740,93**	**SMMLV**
EXPERIENCIA:								**59.320,06**	**SMMLV**
DE 1 A 2	75%	**$**	**41.672.403.975,75**	**32.055,70**					
DE 3 A 4	120%	**$**	**66.675.846.361,20**	**51.289,11**					
DE 5 A 6	150%	**$**	**83.344.807.951,50**	**64.111,39**					

PROPONENTE		**CONSORCIO LA CANDELARIA**
1	CONSTRUCSION S.A.S.	75%
2	SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S.	25%

No. de orden	**RUP**	**DOCUMENTO PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**Contrato o resolución**		**CUMPLE / NO CUMPLE**	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: Tablestacado metálico**	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.**	**CANT**	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**721412 721415 721539 CUMPLE/NO CUMPLE**	**FORMAS DE EJECUCIÓN**		**Integrante que aporta experiencia**	**Fecha de Terminación [Dia-mes-año]**	**Salario mínimo año de terminación del contrato**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV**					**RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE HÁBIL/NO HÁBIL**	**OBSERVACIONES**
				No.	Objeto: **PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES**										**I,C,UT, OTRA**	**%**				**VALOR CERTIFICADO ($)**	**VALOR CERTIFICADO (SMMLV)**	VALOR REGISTRADO EN RUP (**SMMLV**)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**		
1	**57**	Certificacion	**CUMPLE**	323-725432	CONSTRUCCION DE MUELLE FLOTANTE, SOBRE LAS AGUAS DEL RIO MAGDALENA PARA EL INGRESO A LA ISLA 6 DONDE ECOPETROL TIENE LOS POZOS Y ESTACION DE BOMBEO, UBICADA EN CANTAGALLO BOLIVAR Y PERTENECIENTES AL DISTRITO DE PRODUCCION EL CENTRO	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**7.345,00**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	I	100%	SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S.	15/10/1993	$ 81.510,00	$ 4.327.642,324	53.093,39	53.093,39	53.093,39	59.320,06	**HABIL**	
2	**51**	Acta de liquidación	**CUMPLE**	SI-C4184-2018	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CANALIZACION DEL ARROYO ALFEREZ COMO PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE Y LA RUTA NACIONAL 80, QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	**CUMPLE**					**CUMPLE**	**CUMPLE**	C	30%	CONSTRUCSION S.A.S.	6/10/2020	$ 877.803,00	$ 18.219.297.638,00	$ 20.755,57	20.755,56	6.226,67			Documento subsanado. Corresponde el consecutivo 51 de CONSTRCSION S.A.S. con la experiencia certificada. Cuantías diferentes.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPONENTES
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2024
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESUPUESTO		**$ 55.563.205.301**	**-**				**42.740,93**		**SMMLV**
EXPERIENCIA:							**39.240,65**		**SMMLV**
DE 1 A 2	75%	**$ 41.672.403.975,75**	**32.055,70**						
DE 3 A 4	120%	**$ 66.675.846.361,20**	**51.289,11**						
DE 5 A 6	150%	**$ 83.344.807.951,50**	**64.111,39**						

PROPONENTE		**CONSORCIO MALECON MAGANGUE GV**
1	VERNIER INFRAESTRUCTURA S.A.S.	90%
2	GAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	10%

No. de orden	RUP	DOCUMENTO PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	Contrato o resolución		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CANT	CUMPLE / NO CUMPLE	721412 721415 721539 CUMPLE/NO CUMPLE	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV					RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE **HÁBIL/NO HÁBIL**	OBSERVACIONES
				No.	Objeto: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES		EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: Tablestacado metálico	EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.	EXPERIENCIA ESPECIFICA 3: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se va ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a Tablestacado metálico en una cantidad igual o mayor a contratar al 70%, la cual corresponde a 5.807,06 m2.			I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV		
1	14	Certificacion	CUMPLE	SN	ADECUACION DE LOS MARGENES DEL RIO ZAPARDIEL A SU PASO POR LA LOCALIDAD DE MEDINA DEL CAMPO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	21.186,0	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	VERNIER INFRAESTRCUTRA S.A.S. (ACCIONISTA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURA S.A. - ANTES CONSTRUCTORA HISPANICA S.A.)	4/08/2004	$ 358.000,00		15.630,25	15.630,25	15.630,25	39.240,65	HÁBIL	
2	12	Certificacion	CUMPLE	SN	REHABILITACIÓN DEL FRENTE LITORAL DE ALZAMORA	CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	UT	80%	VERNIER INFRAESTRCUTRA S.A.S. (ACCIONISTA ASSIGNIA INFRAESTRUCTURA S.A. - ANTES CONSTRUCTORA HISPANICA S.A.)	1/07/2007	$ 689.455,00		$ 29.513,00	29.513,00	23.610,40			

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPONENTES
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2024
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESUPUESTO		**$**	**55.563.205.301**	**-**				**42.740,93**	**SMMLV**
EXPERIENCIA:								**79.816,31**	**SMMLV**
DE 1 A 2	75%	**$**	**41.672.403.975,75**	**32.055,70**					
DE 3 A 4	120%	**$**	**66.675.846.361,20**	**51.289,11**					
DE 5 A 6	150%	**$**	**83.344.807.951,50**	**64.111,39**					

PROPONENTE		**CONSORCIO MAGANGUE 2-24**
1	PROMOTORA EL CAMPIN SA	26,67%
2	ET PROYECTOS SAS	13,33%
3	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	20,00%
4	MAQUINAS AMARILLAS SAS	40,00%

No. de orden	RUP	DOCUMENTO PARA CERTIFICAR LA EXPERIENCA SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LOS PLIEGO DE CONDICIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	Contrato o resolución		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CANT	CUMPLE / NO CUMPLE	721412 721415 721539 CUMPLE/NO CUMPLE	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV					RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE HÁBIL/NO HÁBIL	OBSERVACIONES
				No.	Objeto: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES		EXPERIENCIA ESPECIFICA 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: Tablestacado metálico	EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.	EXPERIENCIA ESPECIFICA 3: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se va ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a Tablestacado metálico en una cantidad igual o mayor a contratar al 70%, la cual corresponde a 5.807,06 m2.			I,C,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV		
1	38	Act de Recibo Final	CUMPLE	0-0003-2008	Construcción de obras de protección contra inundaciones en el casco urbano del municipio de Calamar, departamento de Bolívar; construcción de obras de protección contra inundaciones en el sector de Calamar - Barranca Nueva en el municipio de Calamar, departamento de Bolívar; Construcción de obras de protección contra erosión e inundaciones en Barranca Vieja del municipio de Calamar; departamento de Bolívar; Construcción de obras de protección contra inundación en el sector Barranca Nueva - Barranca Vieja - Yucal en el municipio de Calamar, departamento de Bolívar; Construcción de obras de protección contra inundación en Hato Viejo del municipio de Calamar, departamento de Bolívar; Construcción de obras de protección contra inundación en Yucal del municipio de Calamar, departamento de Bolívar	CUMPLE	CUMPLE Se evidencia la intervención en tablestacado metálico.	CUMPLE	El oferente CONSORCIO MAGANGUE 2-24 ante el requerimiento del comité evaluador, no aportó ningún documento aclaratorio para la acreditación de las cantidades ejecutadas de Tablestacado Metálico en la unidad de medida exigida, es decir en m2, dentro del término de traslado del informe de evaluación, razón por la cual incurrió en la causal de rechazo establecida en el literal E. del numeral 1.15 del Documento Base o Pliego Tipo.	NO CUMPLE	CUMPLE	I	100%	PROMOTORA EL CAMPIN SA	26/09/2009	$ 496.900,00	$ 7.920.892,453	15.940,62	15.940,62	15.940,62	79.816,31	NO HÁBIL	Ninguno de los contratos aportados como soporte de la experiencia contiene la experiencia específica No. 3 requerida en el pliego de condiciones (M2 de tablestacado metálico). Documento no subsanado
2	66	Carta conformación consorcio Consorcio Acta de liquidación Certificado	CUMPLE	123-2012	Construcción de obras para contención, estabilización y control de la inundación, a través de las siguientes acciones: obras de estabilización de la Loma del Marion - sectores Nueva Granada y 9 de Abril, distrito Cartagena - Departamento de Bolívar; construcción de muro de contención en el barrio San Francisco, distrito de Cartagena - Departamento de Bolívar; construcción de cortina de contención para controlar la entrada de agua del canal del dique al caserío Leticia, corregimiento Pasacaballos - Distrito Cartagena	CUMPLE					CUMPLE	C	25%	PROMOTORA EL CAMPIN SA	15/06/2013	$ 589.000,00	$ 12.369.027.655,31	$ 21.000,05	20.982,23	5.245,56				
3	28	Certificado	CUMPLE	059-2019	Contratar las obras a ejecutar en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique previstas como acciones operativas definidas por el plan de acción institucional dentro del programa PAO 01 "Administración del recurso hídrico" en su proyecto PAI 01-02 "Aguas superficiales"	CUMPLE					CUMPLE	C	40%	ET PROYECTOS SAS	26/12/2020	$ 877.803,00	$ 34.847.480.378,00	$ **39.698,52**	39.698,51	$ 15.879,40				
4	31	Certificado	CUMPLE	083-2020	CONTRATAR LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2020 – GRUPO III	CUMPLE					CUMPLE	C	40%	ET PROYECTOS SAS	28/03/2022	$ 1.000.000,00	$ 15.274.374.061,69	$ **15.274,37**	17.400,68	$ 6.960,27				NO correspondencia entre el valor consignado en el certificado de experiencia y el valor registrado en el RUP. Se requiere aclarar o subsanar
5	59	Certificado Acta de entrega y recibo de obra Acta de liquidación	CUMPLE	9677-04-229-2013	Construccion de obras de proteccion de la margen der ro Yatumayo que inda con la vereda Tenazora y Puerto La Unión, municipio de Puerto Asis, departamento de Putumayo	CUMPLE					CUMPLE	C	19%	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	9/04/2014	$ 616.000,00	$ 5.777.024.019,00	$ **9.378,29**	9.378,28	$ 1.781,87				
6	79	Certificación Conformación Unión Temporal	CUMPLE	0-0002-2009	Atención de emergencia a través de obras de control de inundaciones en los municipios de la dorada y departamento de Caldas, Municipio de Puerto Salgar en el departamento de Cundinamarca, municipio de Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó en el departamento de Antioquia, municipio de Barrancaberrneja en el departamento de Santander, municipio de Gamarra y la Gloria en el departamento del Cesar, municipios de Arenal, Regidor y Rio Viejo en el departamento de Bolívar, municipio de Honda en el departamento de Tolima, municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá	CUMPLE					CUMPLE	C	50%	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	17/08/2010	$ 515.000,00	$ 27.232.308.323,00	$ **52.878,27**	52.878,26	$ 26.439,13				
7	20	Acta de liquidación Certificado Conformación consorcio	CUMPLE	1661-2019	Rehabilitacion de las obras de adecuacion hidraulica del rio bogota en el sector puente La Virgen. Puente Vargas de su cuenca alta con el fin de minimizar los riesgos de inundación en las zonas bajas aledañas al cauce. Grupo III - Tramo C Comprendido entre puente San Jacinto (K82+150+ y el puente férreo Fontibon (K101+100)	CUMPLE					CUMPLE	C	33%	MAQUINAS AMARILLAS SAS	26/09/2020	$ 877.803,00	$ 20.134.829.904,00	$ **22.937,75**	22.937,75	$ 7.569,46				

JAVIER AYOLA AYOLA
EVALUADOR TÉCNICO