
 

 Envigado, 29 de febrero de 2024 

 

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur 

NIT: 901.387.801-2 

 
INVITACIÓN DIRECTA DE OFERTA 

DESur-CD-37 -2024 
 

 
JULIO GARCÉS LENGUA 
Representante Legal 
ARQUITECTO 
Correo electrónico: jcramirez@obracero.co y admin@obracero.co 
Telefono:  3136598985 
 
 
OBJETO: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO DEL CDI PRIMAVERA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA 
 

1. ALCANCE DEL OBJETO:  
 

En primer lugar, se debe determinar cuál es esa probabilidad, es decir, cuál 

es la “Amenaza Sísmica”. Esto ha podido determinarse con el aporte de la 

Geología y una rama de la Ingeniería Sísmica, que es la Sismología Histórica, 

que busca e interpreta datos sobre terremotos ocurridos en el pasado.  

 

Por otra parte, debe determinarse si hay otros factores que pueden influir 

sobre el impacto del sismo en el sitio, como, por ejemplo, la amplificación de 

las ondas sísmicas por parte de los suelos, licuefacción y asentamiento de 

suelos y deslizamientos o derrumbes de laderas. La determinación de la 

vulnerabilidad de una estructura ante la Amenaza Sísmica consta de distintas 

etapas de investigación de vulnerabilidad: 

 

 • Estructural: Para determinar la vulnerabilidad estructural se efectúa una 

secuencia de análisis cualitativos y cuantitativos: análisis de los planos 

(arquitectónicos y estructurales) y la documentación existente, con el objeto 

de inferir el sistema resistente (estructura de hormigón armado, o paredes 

portantes de mampostería, por ejemplo), características geométricas y de 

distribución de masas, que determinan su comportamiento ante acciones 

sísmicas, y tipo, estado de conservación y comportamiento de la fundación. 

Los pasos siguientes consisten en definir el terremoto de diseño a ser utilizado 

para determinar la vulnerabilidad estructural y evaluar el análisis cualitativo 
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a fin de definir el modelo mecánico de la estructura y proceder al análisis de 

las acciones sísmicas. El equipo técnico decide, con base a todos los pasos 

anteriores, el nivel de sofisticación del análisis (grado de complejidad del 

análisis cuantitativo). 

 

 • No estructural: Es esencial analizar como fase de estudio, pues pueden ser 

potencialmente peligrosos. Nos referimos a muros externos no portantes, 

ventanas, cielorrasos, ascensores, equipos mecánicos y eléctricos, sistemas 

de alumbrado, equipos médicos y la dotación del edificio. Un edificio puede 

quedar en pie luego de un desastre y quedar inhabilitado debido a daños no 

estructurales. El costo de las partes no estructurales representa el 85 a 90% 

de su valor. 

 

 • Funcional: Se evalúa lo referente a la infraestructura. En primer lugar, el 

sistema de suministro de agua y de energía eléctrica, que son las partes más 

vulnerables. También son afectadas por los sismos las tuberías de aguas 

servidas, alcantarillado, gas y combustibles, para lo cual se realizan 

investigaciones sobre su resistencia y flexibilidad. Estos aspectos funcionales 

incluyen también un análisis detallado de las áreas externas, vías adyacentes 

y su conexión con el entramado urbano; las interrelaciones, circulaciones 

primarias y secundarias, privadas y públicas y los accesos generales y 

particulares de las áreas básicas en que se subdivide la estructura. Una vez 

detectados los aspectos vulnerables de la estructura, la Ingeniería Sísmica, a 

través de sus especialidades en Estructuras, provee de las técnicas para 

reducir los riesgos, a través de la intervención en la estructura y en los 

elementos no estructurales y funcionales.  

 

1. Análisis y verificación de la información técnica estructural existente.  

2. Diagnóstico de los problemas actuales, donde se busca identificar y 

analizar las patologías existentes en la edificación, como fisuras, 

afectaciones, corrosión, entre otros. 

3. Causas de los problemas, con el fin de determinar las razones detrás de 

las patologías, ya sea por defectos de diseño, construcción, materiales 

deficientes o falta de mantenimiento. 

4. Evaluación de riesgos, en este punto se analizan los posibles riesgos 

asociados con las patologías detectadas, tanto a nivel de seguridad 

estructural como para la integridad de los ocupantes. 

5. Recomendaciones de reparación, donde se plantean soluciones y 

acciones correctivas para abordar las patologías identificadas, 

priorizando las intervenciones según su urgencia y gravedad 



 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente proceso contractual será 
de 30 días a partir de la suscripción del inicio en la plataforma del SECOP II. 
 

3. PRESUPUESTO: El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato 

es DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($16.800.000) IVA 
incluido  

 

Rubro 

Presupuestal 

Descripción Proyecto 

Presupuestal 

Centro de 

Costo 

Valor 

2.3.2.02.02.008 

Servicios 

prestados 
a las 

empresas y 

servicios 
de 

producción 

27111001-

Servicios, 
convenios y 
contratos 

 

 
99 – General 

$16.780.000 

Total  $ 16.800.000 
El certificado de disponibilidad presupuestal se cargará como documento anexo y forma 
parte integral de la presente contratación. 

 

4. FORMA DE PAGO: 
 

DESur, pagará al contratista mediante transferencia electrónica, en un (1) único 
pago equivalente al 100% del valor del contrato, una vez ejecutado el objeto 

contractual y recibidos a satisfacción los entregables del proyecto por parte de 
la supervisión del contrato.  
 

Lo anterior, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente 
legalizada, la cual debe ser presentada junto con la certificación que acredite 

que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social 
integral y certificación de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.   
 

Para la presente contratación no se considera necesario otorgar anticipo. 
 

Nota: DESur contará con un término de cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. 
 

 

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 

b. El contratista debe tener presencia en algún municipio del Valle de Aburrá, bien sea 

con domicilio principal, sucursal, establecimiento de comercio, filial, subordinada o cualquier 



 

otra forma con la cual se pueda constatar el ejercicio de la actividad mercantil y comercial 

y el lugar de ubicación para facilitar los tiempos de respuesta a los inconvenientes que se 

presenten.  

c. El proveedor debe cumplir con todas y cada una de las políticas, necesidades y 
requerimientos de “DESur”, para lo cual se llevará a cabo una reunión inicial a la puesta en 
operación de la prestación del servicio, en la cual se debe entregar un informe.  
d. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el 

buen desempeño de la actividad.  

e. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  

f. Cargar en SECOP II la cuenta de cobro y/o factura electrónica en la fecha 

establecida.  

g. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 

referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de 

Seguridad Social Integral y sistema de riesgos laborales.  

h. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  

i. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta 

económica.  

j. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 

el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la 

entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o 

amenazas.  

k. Responder por la calidad del servicio prestado.  

l. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución de este.  

m. Pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos 

laborales).  

n. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes 

en relación con el servicio.  

o. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas 

en la Ley 100 de 1993, con relación al personal que destine para prestar el servicio objeto 

de este contrato.  

p. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

q. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del 

contrato.  

r. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto 

del contrato.  

s. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, 
cuando así lo requiera el Supervisor del contrato. 
t. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 
correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato, de acuerdo la oferta presentada.  
u. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 



 

6.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

Todas y cada una de las obligaciones mencionadas a continuación, hacen parte 
de la labor que se pretende contratar: 

a. Analizar y verificar la información tecnica estructural existente  
b. Diagnóstico de los problemas actuales, donde se busca identificar y 

analizar las posibles causas que están comprometiendo la edificación, 
como fisuras y asentamientos, entre otros  

c. Identificar causas de los problemas, con el fin de determinar las razones 

detrás de las patologías, ya sea por defectos de diseño, construcción, 
materiales deficientes o falta de mantenimiento.  

d. Evaluación de riesgos, en este punto se analizan los posibles riesgos, 
tanto a nivel de seguridad estructural como para la integridad de los 

ocupantes  
e. Recomendaciones de reparación, donde se plantean soluciones y acciones 

correctivas para abordar las patologías identificadas, priorizando las 

intervenciones según su urgencia y gravedad  
f. Evaluación de riesgos, en este punto se analizan los posibles riesgos 

asociados con las patologías detectadas, tanto a nivel de seguridad 
estructural como para la integridad de los ocupantes. 

g. Recomendaciones de reparación, donde se plantean soluciones y acciones 

correctivas para abordar las patologías identificadas, priorizando las 
intervenciones según su urgencia y gravedad 

h. Realizar y entregar un informe donde, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, se determine el proceso constructivo necesario para la 
mitigación del riesgo. 

i. Realizar el Informe final y anexo de resultados de laboratorio con su 
debida interpretación  

j. Acatar las órdenes que le imparta por escrito la supervisión de DESur. 
k. Tener los equipos y herramienta necesaria para la realización de los 

ensayos. Están incluidos los insumos de limpieza, elementos de seguridad 

y todo lo necesario para una correcta ejecución del contrato. 
l. Tener todos los elementos para la seguridad industrial durante el tiempo 

que se desarrollen los trabajos y en general todas las disposiciones del 
Ministerio de Protección Social. 

m. Presentar los informes, la documentación y la información que requiera 

DESur o cualquier particular en ejercicio del derecho de petición, de 
manera oportuna, veraz, completa y precisa. 

n. Apoyar la entrega de información requerida de manera física y magnética 
para la elaboración de los informes mensuales de ejecución. 

o. Entregar para la liquidación toda la documentación que repose en sus 

archivos relacionadas con el mismo. 
 

 
 



 

6.3. OBLIGACIONES DE DESUR:  
 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos 

y condiciones establecidas en el presente contrato.  
c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo 

del objeto contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta 
ejecución del mismo.  

e. Atender oportunamente las solicitudes recomendaciones del contratista 
través del supervisor.  

f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  

g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos 
e información que requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del 

presente contrato.  
h. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la 

ejecución del contrato, a través del supervisor. 

i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en 

el contrato y en especial con las especificaciones técnicas.  
j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el 

contrato.  

k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL 
CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de sus aportes a la 

Seguridad Social Integral y parafiscales.  
l. Exigir al contratista el programa de actividades de prevención y promoción 

sobre Riesgos Laborales. (Decreto 1072 de 2015). 

m. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás 
obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, conforme a lo señalado en el Art. 50 de la Ley 789 de 
2002 y normas reglamentarias. 

 
7. GARANTÍAS:  
 
El contratista deberá constituir a favor de “DESur”, los siguientes amparos: 
 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA PARA 

ESTE 

PROCESO 

SI NO 

Garantía de 

Seriedad del 

Ofrecimiento 

10% del valor 

del 

presupuesto 

oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 

presentación de la Oferta y debe tener 

una cobertura hasta la aprobación de 

la garantía de cumplimiento del 

Contrato. Esta deberá acompañarse 

con la oferta.  

NOTA: incluir a La Empresa DESur. 

 X 



 

Garantía de 

Cumplimiento 

10% del valor 

del contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta 

la liquidación del contrato, es decir 

seis (6) meses más. 

NOTA: incluir a La Empresa DESur, 

Municipio de Envigado como 

beneficiario/asegurado en cada una 

de las pólizas solicitadas. 

X   

Garantía de 

estabilidad y calidad 

de la obra. 

20% del valor 

del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 

del acta de recibo a satisfacción por 

parte del supervisor y 5 años más. 

NOTA: incluir a La Empresa DESur, 

Municipio de Envigado como 

beneficiario/asegurado en cada una 

de las pólizas solicitadas. 

  X 

Garantía de calidad 

y correcto 

funcionamiento de 

los bienes 

15% del valor 

del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 

meses más.    

NOTA: incluir a La Empresa DESur, 

Municipio de Envigado como 

beneficiario/asegurado en cada una 

de las pólizas solicitadas. 

  X 

Garantía de Pago de 

salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales: 

20% del valor 

del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 

contrato y TRES (3) años más. 

NOTA: incluir a La Empresa DESur 

y al Municipio de Envigado como 

beneficiario/asegurado en cada una 

de las pólizas solicitadas. 

X  

Responsabilidad 

Civil extracontractual 
200 SMLMV  

Por el plazo del contrato. 

NOTA: incluir a La Empresa DESur, 

Municipio de Envigado como 

beneficiario/asegurado en cada una 

de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad 

del servicio 

15% del valor 

del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 

meses más.    

NOTA: incluir a La Empresa DESur, 

Municipio de Envigado como 

beneficiario/asegurado en cada una 

de las pólizas solicitadas. 

X  

Buen manejo y 

correcta inversión 

del anticipo 

100% del 

valor del 

anticipo 

Por el termino de duración de este y 

SEIS (6) meses más. 

NOTA: incluir a La Empresa DESur, 

Municipio de Envigado como 

beneficiario/asegurado en cada una 

de las pólizas solicitadas. 

 X 

 
 
 



 

8. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: Se cargará la matriz de riesgos como 
documento anexo, el cual forma parte integral de la presente contratación. 
 

9. IMPUESTOS Y RETENCIONES:  

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente 
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes: 

EL CONTRATISTA se obliga a pagar, los impuestos que a continuación se enuncian, los 
cuales serán liquidados por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Envigado. 
 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: según lo contemplado en los 
artículos 152, 153 y 154 del Acuerdo Municipal 052 del 22 de diciembre de 2017 
(Estatuto Tributario Municipal). Las tarifas se establecen en el acuerdo según la 
actividad del proponente y se encuentran contempladas en el Título 3, Capítulo 
III, Artículo 138. Cuando aplique. Este pago es correspondiente al (8%) POR 
MIL DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DE IVA.  PARÁGRAFO 
PRIMERO: Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se 
hubiere pagado impuesto de Industria y Comercio, y la modificación implique un 
mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre la diferencia 
y estampillas. Antes de IVA.  

• ESTAMPILLA PROCULTURA: Lo constituye la suscripción o la celebración de 
contratos con la administración central municipal y entidades descentralizadas 
del orden municipal. La tarifa aplicable es de cero punto cinco por ciento (0.5%) 
del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones el cual deberá aproximarse al 
múltiplo de mil más cercano. 

• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Está 
contemplada en el artículo 469 del Acuerdo Municipal Nº 052 del 22 de diciembre 
de 2017 “Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los 
ingresos tributarios en el municipio de Envigado “, el cual establece el cobro de 
la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor,  equivalente al DOS POR 
CIENTO (2%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus modificaciones 
y ampliaciones, el cual deberá acercarse al múltiplo de mil más cercano. Este 
pago es obligatorio para iniciar la ejecución del contrato y será liquidado por la 
Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

• ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
DE ENVIGADO: Lo constituye la suscripción o la celebración de contratos con 
la Administración Central Municipal y Entidades Descentralizadas del orden 
municipal. El Acuerdo Municipal Nº 052 del 22 de diciembre de 2017 “Por medio 
del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los ingresos tributarios en 
el municipio de envigado “y modificado por el el Acuerdo Municipal Nº 011 de 
2021 "Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal N° 052 de 2017 "Por 
medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los ingresos 
tributarios en el Municipio de Envigado", en su artículo 480 establece la tarifa 
aplicable que es de CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO (0.4%) del valor del 

http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf


 

contrato, sus prorrogas o adiciones, el cual deberá aproximarse al múltiplo de 
mil más cercano. 

 

• TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Está contemplada en el artículo 
octavo del Acuerdo Municipal Nº 018 del 06 de julio de 2022 “Por medio de la 
cual se crea la tasa Prodeporte y Recreación en el municipio de Envigado”, el 
cual establece que la tarifa  de la tasa Prodeporte y Recreación será del CERO 
PUNTO TRES POR CIENTO (0.3%) del valor total del contrato, convenio y sus 
adiciones. 

 

• IVA: 19% del valor del contrato.  
 

• RETENCIÓN IVA:  15% sobre el valor del IVA.  
 

• RETENCIÓN EN LA FUENTE:  2.5% del valor del contrato. 
 
 
10. SUPERVISIÓN:  
 
Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será 
ejercida por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta y será el 
competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir 
con las obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las 
normas que tratan la materia.  
 
11. FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión 

de los recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la 
ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas 
y demás previsiones pactadas. c) Mantener permanente comunicación con el 
contratista y los servidores y trabajadores de la empresa. d) Propender porque no se 
generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias. e) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa 
injustificadamente. 
 

12. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:  
 

• RUT actualizado. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

• Certificado de la persona jurídica y del representante legal de Antecedentes 
disciplinarios. 

• Certificado de la persona jurídica y del representante legal de Antecedentes fiscales.  

• Certificado del proveedor o representante legal de Antecedentes judiciales 

• Certificado de medidas correctivas del representante legal o proveedor. 

• Certificado de inhabilidades por delitos sexuales 

• Certificado de deudores alimentarios morosos (REDAM) del Representante Legal 

• Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil cuando se trate de 
persona natural con establecimiento de comercio, con fecha de expedición inferior a 
30 días a partir de la presentación de la oferta. 



 

• Carta de presentación de la propuesta- anexo 1. 

• Certificado no tener inhabilidades e incompatibilidades para contratar- anexo. 

• Certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. (si el certificado 
lo expide el revisor fiscal se deben incluir cédula y tarjeta profesional del revisor fiscal, 
además del certificado de vigencia de los contadores). 

• Certificados que soporten los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos. 

• Propuesta económica. 
 
 
13. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA:  

 

 
 
1. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 
contratación para la celebración del mismo. 

• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

• Se requiere presentar un profesional, Ingeniero civil o Arquitecto, que acredite 
posgrado en estructuras, una experiencia mínima de un (1) año como especialista 
(para lo cual deberá presentar hoja de vida de profesional, acta de grado, copia de la 
matricula profesional)  

 
2.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 

• Se requiere certificar en DOS (2) contratos ejecutados cuyo objeto, alcance o 
actividades incluya el diseño estructural y cuya sumatoria, expresada en SMLMV 
sea igual o superior a la del presente proceso. 

 

14. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 

CAPACIDAD JURIDICA 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO OBSERVACIÓN 

JURIDICO 
Fecha de 

Constitución de 
la Sociedad 

Debe haberse constituido la 
sociedad en un término no 
menor a TRES (03) años, 
contados a partir de la fecha 
en que se presente la 
propuesta. 

 

JURIDICO 
Duración de 
la Sociedad 

Que la duración de la 
sociedad sea igual o 
superior al plazo del 
contrato y CINDO (5) años 
más y/o indefinida. 

 



 

Acorde al plazo de ejecución contractual, el valor de este se fijará por personal, factor 
multiplicador y costos reembolsables NO REAJUSTABLES, y estarán soportados por el 
análisis del sector realizado por la empresa “DESur” 
 
15. ENTREGA DE LA OFERTA: 
 
Los documentos y requisitos solicitados deberán ser enviados por medio digital al correo 
electrónico maria.jaramillo@desur.gov.co, dentro de la hora y fecha establecida en el 
cronograma del proceso para presentar la oferta. 
 
16. CAUSALES DE RECHAZO:  
 
Una oferta será admisible o habilitada para participar en este proceso de selección cuando 
haya sido presentada oportunamente, dentro del plazo establecido en la Invitación, se 
encuentre ajustada al mismo y no incurra en alguno de los siguientes casos en que la 
Empresa DESur PODRÁ RECHAZAR LAS PROPUESTAS, antes de la celebración del 
contrato:    
 

• Cuando el valor de la propuesta económica exceda el valor del presupuesto oficial. 

• Cuando la propuesta vaya en contravía de una norma de carácter específico de acuerdo 
al objeto y a la legislación colombiana vigente. 

• Cuando el proveedor no aporte su propuesta económica en la fecha y hora establecidas 
en el cronograma del proceso. 

• Cuando dentro del plazo para aclarar la propuesta no lo haga o haciéndolo no lo 
presente dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal efecto 

• Cuando dentro del plazo para subsanar por presentación incompleta de requisitos no lo 
haga o haciéndolo no los presente dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal 
efecto. 

• Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exactas 
establecida para la presentación de la oferta. 

• Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos habilitantes (los jurídicos, de 
experiencia, financieros, técnicos, capacidad organizacional). 

• Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 
requerido por la Empresa. 

• Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los 
documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 

• Quienes se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en 
la normativa vigente. 

• Cuando se entreguen propuestas económicas parciales y/o alternativas. 

• Cuando la propuesta modifique condiciones técnicas de las fichas, condiciones, 
obligaciones, actividades y cantidades del objeto contractual. 

• Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems solicitados.  

• Cuando el proponente no se encuentre inscrito en el registro único de proveedores de 
la empresa DESur. 
 

17. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS PROVISIONALES 

 



 

Los descuentos por incumplimiento y la aplicación de las medidas provisionales, se utilizan 
en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA como 
mecanismo de solución directa de las controversias. Los perjuicios que se ocasionen como 
consecuencia del retardo o del incumplimiento podrán hacerse efectivos en forma 
separada. 
 
Las medidas provisionales tendrán un límite igual al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato y el Contratista acepta que, aplicada la medida provisional, surge para él la 
obligación de pago de esta. 
 
Procedimiento para la aplicación de las medidas provisionales en caso de 
incumplimiento 
 
Cuando el contratista incurra en un posible incumplimiento, el contratante a través de la 
dirección que ejecuta el contrato le comunicará por escrito al contratista, el motivo por el 
que presuntamente ha incurrido y la consecuente deducción del monto respectivo, 
acompañándolo de las pruebas que lo soportan. 
 
El contratista contará con el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de recibo de la comunicación, para justificar los motivos que desvirtúan 
el supuesto incumplimiento y que sustentarían la inaplicabilidad de la medida de apremio.  
 
Cumplido el lapso señalado, el director de la dependencia que ejecuta el contrato, junto con 
el supervisor, realizarán el análisis de las justificaciones expuestas por EL CONTRATISTA, 
de haberlas presentado, y le enviará comunicación escrita debidamente argumentada, 
informando: a. La no aplicación de la medida provisional, de aceptarse las justificaciones y 
explicaciones presentadas, o, b. Confirmar la aplicación de la medida de provisional, si no 
manifestó las razones que justifiquen el incumplimiento de la respectiva obligación, o de 
haberlas presentado, no se encuentra justificado el incumplimiento. Cuando el evento de 
que EL CONTRATISTA no presente ningún argumento dentro del término previsto, se 
tomará ese silencio como aceptación de la medida provisional correspondiente, la cual se 
entiende aplicada. 
 
Cuando la comunicación establezca la aplicación de la medida provisional, la entidad 
elaborará el documento de cobro con el valor a descontar, el cual se remite a EL 
CONTRATISTA para que en un término no mayor a ocho (8) días calendario, siguientes a 
la fecha de su recibo, informe la factura a la que se le debe hacer el descuento, en caso de 
no hacerlo dentro del tiempo señalado, la entidad lo podrá deducir de cualquier suma que 
le adeude al CONTRATISTA. En caso de que la entidad no cuente con dineros retenidos a 
favor del CONTRATISTA, se le indicará que debe realizar el pago del documento de cobro 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su emisión, en los establecimientos 
que EL CONTRATANTE tiene habilitados para pagos y que deberá entregar la constancia 
de pago o informar por escrito la realización del pago a la dependencia administradora del 
contrato, como mínimo en un término no mayor a los ocho (8) días calendario, siguientes a 
su vencimiento. De no realizar el pago en el término que se le señala, se procederá a 
accionar la garantía de cumplimiento. 
 
Carácter definitivo de la medida de apremio 
 



 

 
La medida provisional, se convertirá definitiva cuando: 1. Haya caducado la acción para 
controvertirla ante la jurisdicción; 2. Este ejecutoriada la sentencia judicial que determine la 
procedencia de su aplicación, cuando sea demandada; 3. EL CONTRATISTA pague y/o 
reconozca su incumplimiento, según el caso.  
 
18. CRONOGRAMA: 

 
 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD FECHA 

INVITACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACION 
DIRECTA 

29/02/2024 

ENTREGA DE LA OFERTA Y REQUISITOS 
SOLICITADOS (deberá enviarse al correo 
maria.jaramillo@desur.gov.co)  

29/02/2024 hasta las 8:00 pm 

EVALUACIÓN  01/03/2024 

CONTRATO 01/03/2024 
 

 
APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 
 
Agradece su participación, 
 
 
 
 
ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ 
Gerente 
 
 
 
Anexos: N/A 
Notificación interna: N/A 
Elaboró: María Elisa Jaramillo Piedrahita – Abogada contratación 
Tipo de respuesta: N/A 
Archivado en:  contrato DESur-CD-36-2024  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maria.jaramillo@desur.gov.co


 

 

ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Lugar: ___________ fecha:    

 

Señores 
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO- “DESur” 

 
REF: Invitación a contratación directa  
 
El suscrito ___________________________________________________, habiendo 
examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, presento oferta para el proceso 
de la referencia, teniendo en cuenta que cumplo con las condiciones técnicas y actividades 
a ejecutar requeridas por la empresa. 

 
De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, 
dentro del tiempo establecido para ello en la invitación 

 
Ejecutare el contrato por el precio y plazo señalado en nuestra oferta, en las condiciones 
contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y previstos por 
las normas que rigen la contratación con la Empresa de vivienda y desarrollo urbano y 
rural del municipio de Envigado y de conformidad con la aceptación de nuestra oferta. 

 
Mantendré válida mi oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha 
de entrega de la oferta. 

 
Finalmente declaro que la información contenida en la oferta es exacta y veraz y que 
aportare las pruebas que la Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio 
de Envigado considere necesarias para verificar su exactitud. 

 
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CÓDIGO DEL CONTRATO Nº DESur-CD-37-2024 
 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
 

El suscrito declara que: 
 
 

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades 

Estatales de conformidad con los artículo 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas 

en los artículos 26 num. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales 

consagrados en el Art. 44 num. 1o. de la misma norma y la ley 1474 de 2011 y, declaro 

bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 

documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad 

que represento. 

 
 
 
 

Dado en el Municipio de Envigado a los _____________ días del mes febrero de 2024. 
 
 
 

      

 

Nombre y firma del Representante Legal 

 


