FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR

PROYECTO:	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA".
TIPO:	CONSULTORÍA
PLAZO:	17,20 SEMANAS 4,00 MESES

PERSONAL PROFESIONAL			4,00				71.624.999,00
CARGO	CANTIDAD	CATEGORÍA	%	(Hom-Sem)	COSTO/MES	FM	VALOR PARCIAL
Director de Interventoria	1,00	P5 04-03	30,00%	5,16	7.129.139,00	1,96	16.767.735,00
Diseñador Grafico	1,00	P6 03-01	70,00%	12,04	6.361.000,00	1,96	34.909.168,00
Esp. Estructural	1,00	P6 03-01	20,00%	3,44	6.361.000,00	1,96	9.974.048,00
Ing. Transito y Transporte	1,00	P6 03-01	20,00%	3,44	6.361.000,00	1,96	9.974.048,00

COSTOS PERSONAL		71.624.999,00
COSTOS DIRECTOS		-
COSTO ANTES DE IVA		71.624.999,00
IVA	19%	13.608.750,00
VALOR TOTAL		85.233.750,00

PROYECTO:	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA".

CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	%		
1,00	**Salario Báse**		**100,000%**	**2.285.001,83**
2,00	**Prestaciones Sociales**		**20,916%**	
2,10	Cesantías	8,333%		190.409,20
2,20	Intereses Cesantías	0,083%		1.904,09
2,30	Vacaciones	4,167%		95.208,41
2,40	Prima Servicios	8,333%		190.409,20
3,00	**Seguridad Social**		**31,849%**	
3,10	Salud	8,500%		194.225,16
3,20	Pensión	12,000%		274.200,22
3,30	Fondo Solidaridad Pensional	1,000%		22.850,02
3,40	ARP	1,349%		30.813,25
3,50	Parafiscales	9,000%		205.650,16
4,00	**Otros**		**0,000%**	
4,10	Prima Localización	0,000%		-
4,20	Seguro Vida	0,000%		-
	FACTOR PRESTACIONAL		152,764%	3.490.671,54
5,00	**Gastos Generales**			
	Personal	**4,00**		
5,10	Gastos Oficina (Muebles, arrendamientos, servicios publicos, preparación propuestas, depreciación, gastos legales bancarios)		**17,863%**	**408.163,06**
5,20	Costo personal no facturado		**0,000%**	-
5,30	Certificación de Calidad		**0,000%**	-
6,00	**Impuestos**			
6,01	Imp. Transac Fin (4x1000)		**0,933%**	**21.308,44**
6,02	ICA		**0,098%**	**2.238,28**
6,04	IVA		**0,000%**	-
6,05	Retención/Vr Total Cto Consul		**3,918%**	**89.531,25**
6,06	Estampilla ProUnal		**0,000%**	-
6,07	Garantía de Seriedad		**0,109%**	**2.500,00**
6,08	Responsabilidad Civil BAJA		**0,000%**	-
6,09	Cumplimiento		**0,034%**	**772,43**
6,10	Salarios, Prestaciones		**0,101%**	**2.317,29**
6,11	Calidad de los Servicios		**0,090%**	**2.059,82**
7,00	Honorarios Profesionales-Técnicos y Contingentes		20,000%	457.000,37
				4.476.562,47
				0%
	FACTOR MULTIPLICADOR CALCULADO		195,911%	4.476.562,47
	PLAZO EN MESES			4,00

VALOR TOTAL CONSULTORÍA		**85.233.750,00**
VALOR PERSONAL + OFICINA		**69.693.359,42**
VALOR APLICANDO FMC	4,00	71.624.999,54
VALOR DEMÁS GASTOS		-
VALOR ANTES DE IVA		**71.624.999,54**
IVA	19%	13.608.749,91
VALOR CONSULTORÍA PARA ITERACIÓN		**85.233.749,46**
DIFERENCIA DE COSTEOS		**0,54**

FACTOR MULTIPLICADOR FINAL	196%	
VALOR APLICANDO FMC	4,00	71.625.000,00
VALOR DEMÁS GASTOS		-
VALOR ANTES DE IVA		**71.625.000**
IVA	19%	13.608.750,00
VALOR TOTAL CONSULTORÍA		**85.233.750,00**

FACTOR MULTIPLICADOR AJUSTADO	**1,96**