SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta No. SA-001-2024 el día veintitrés (23) de febrero del 2024 siendo las 10:00 a.m., se recibió propuesta para participar en el MÓDULO VIII de los siguientes oferentes:

NO.	NOMBRE DEL PROPONENTE Y REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES Y PORCENTAJE
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA REP. LEGAL: FERNANDO CARLOS PATERINA GARCIA - VALLEDUPAR	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 90% CONSTRUMAS DE LA COSTA 10%
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA REP. LEGAL: OLEARIS ALONSO HERNÁNDEZ ORELLANO - PTO COLOMBIA	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. 90% JMD INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 10%
9	Consorcio VIAL LA ARENOSA REP. LEGAL WILLIAM BALCAZAR - BOGOTA	LOAR INGENIEROS SAS 50% OMEGA ASOCIADOS SAS 50%
11	OR Construcciones e Ingeniería S.A.S REP. LEGAL: Fernando Ochoa Rodríguez - valledupar	N/R
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE REP. LEGAL: JUAN CAMILO PEREZ PARRA - Puerto Wilches	PG S.A.S 50% ANDRES GILBERTO PÉREZ PARRA 50%
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S REP. LEGAL JOSE LUIS URUEÑA GRACIA - Barichara	N/R
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC REP. LEGAL CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA - Bogotá	INGECIVILIA S.A.S. 60.0% CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA 30% PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S. 10%
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA - Cimarra, Caldas	N/A
32	CONSORCIO DP 2024 REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLO DONADO ARCE- Barranquilla	DONADO ARCE & CIA S.A.S 90%- PACANO S.A.S 10%
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA - Tuluá	ALVARO HERNADO CALDERON TORO 60% ESDRAS MD INGENIERÍA SAS NIT: 900595482 - 4 40%
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ VILLEGAS JUAN JOSE	N/A
49	LCQ INGENIERÍA SAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ LEONARDO CORTEZ QUINTERO	
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN REPRESENTANTE LEGAL:GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN	

53	CONSORCIO VIAS SYA (REP L LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE)	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S. 10% INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S. 90%
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS (REP L MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA)	N/A
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA (REP L. LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA)	PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 90% COMANCO S.A.S. 10%
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO (REP L VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS)	JAVO INGENIERIA SAS con Nit No. 900.202.917-0 20% VIGAVI ZOMAC SAS con Nit No. 901.677.384-7 70% GRUPO GRAVA S.A.S. con Nit No. 900.782.855-1 10%
63	CONSORCIO BOX LA FE (REP L. CARLOS DAVID SANTANA DIAZ)	PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S. 90% HBC INGENIERIA S.A.S. 10%
65	CONSORCIO CIVIL BALAO (REP L. EVER JOSE PATERNINA BALETA)	LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S 45% SANCHEZ GIRALDO JAIME AMADEO 20% COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 35%
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA (REP L. EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO)	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S 90% MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S 10%
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024 (REP. L GIRLESSA MARIA ESPITIA CORTES)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANDINA S.A.S 40% URBANIKA INGENIERIA S.A.S. 50% BERKAH CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%
74	A CONSTRUIR S.A. (REP. L IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE	N/A
75	CONSORCIO VIAS LC (REP. L ANDRÉS FELIPE LÓPEZ JIMÉNEZ)	LOPECA S.A.S. 90% CUANTICO S.A.S. 10%

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

EVALUACION JURIDICA

PROPONENTE No. 7 y Modulo No. VIII
NOMBRE: CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA
REPRESENTANTE: FERNANDO CARLOS PATERINA GARCIA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1.044.908.415
ABONA PROPUESTA: NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**CONSTRUMAS DE LA COSTA**
IDENTIFICACIÓN	900789716-6	900843927-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA	CORTES GUERRA MARILUZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.044.908.415	26.946.164
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE-SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 8 y Modulo No. VIII
NOMBRE: CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA
REPRESENTANTE: OLEARIS ALONSO HERNÁNDEZ ORELLANO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 12.637.147
ABONA PROPUESTA: NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S. SIGLA CONTECSA S.A.S.**	**JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	802.005.436 - 1	900.436.384 - 1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO CLAVIJO KARINA VANESSA	DE LA ROSA PALMA JORGE ENRIQUE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	22551330	8742674
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE-SUBSANO	CUMPLE-SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 9 y Modulo No. VIII
NOMBRE: CONSORCIO VIAL LA ARENOSA
REPRESENTANTE: WILLIAM ANTONIO BALCAZAR BOTERO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 71.652.056
ABONA PROPUESTA: SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**LOAR INGENIEROS S.A.S.**	**OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACION**
IDENTIFICACIÓN	901355263-2	811046667-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALEJANDRO LOZANO ARBELAEZ	WILLIAM ANTONIO BALCAZAR BOTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	8.031.537	
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	71.652.056
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 11 y Modulo No. VIII
NOMBRE: OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE: FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 77.093.001
ABONA PROPUESTA: SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.821.671-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	77.093.001
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE-SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADAS
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 16 y Modulo No. VIII
NOMBRE
CONSORCIO OBRAS CARIBE
REPRESENTANTE
JUAN CAMILO PEREZ PARRA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
91.540.402
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PG S.A.S**	**ANDRES GILBERTO PÉREZ PARRA**
IDENTIFICACIÓN	900.921.822-4	79.954.920
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO PEREZ PARRA	ANDRES GILBERTO PÉREZ PARRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.540.402	
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 17 y Modulo No. VIII
NOMBRE
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE
JOSE LUIS URUEÑA GRACIA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
6.019.051
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	802001456-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS URUEÑA GRACIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.019.051
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 25 y Modulo No. VIII
NOMBRE
CONSORCIO OBRAS URBANAS CC
REPRESENTANTE
CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
80.423.432 de Bogotá
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**INGECIVILIA S.A.S.**	**PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S.**	**CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA**
IDENTIFICACIÓN	900.733.928-1	901.525.714-2	80.423.432 de Bogotá
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	10%	30%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	**CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA**	**ROBINSON EDGAR MOGOLLON DEVIA**	**CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.423.432 de Bogotá	88250256	80.423.432 de Bogotá
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL			
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 29 y Modulo No. VIII
NOMBRE
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.
REPRESENTANTE
MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
46.644.261
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	829000956-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	N/A
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM LUZ GUTIERREZ CORREA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	46.644.261
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 32 y Modulo No. VIII
NOMBRE
CONSORCIO DP 2024
REPRESENTANTE
Roberto Carlo Donado Arce
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72210793
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**DONADO ARCE & CIA S.A.S**	**PACANO S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	890.111.275 - 4	900.565.619 - 8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90	10
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Donado Arce Roberto Carlo	Donado Arce Roberto Carlo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72210793	72210793
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 34 y Modulo No. VIII
NOMBRE
CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA
REPRESENTANTE
Álvaro Hernando Calderón Toro
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
16.625.689
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO**	**ESDRAS MD INGENIERÍA SAS**
IDENTIFICACIÓN	16.625.689 5	900595482 - 4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO	CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.625.689	71219577
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 44 y Modulo No. VIII
NOMBRE
MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S
REPRESENTANTE
JUAN JOSE GONZALEZ VILLEGAS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1094242781
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	900252321-5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE GONZALEZ VILLEGAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1094242781
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 49 y Modulo No. VIII
NOMBRE
LCQ INGENIERIA S.A.S
REPRESENTANTE
JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
16.802.151 DE LA VICTORIA VALLE
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**LCQ INGENIERIA SAS**
IDENTIFICACIÓN	900736663-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.802.151 DE LA VICTORIA VALLE
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE No. 51 y Modulo No. VIII
NOMBRE
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN
REPRESENTANTE
Guillermo Alberto Cuello Gieseken
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
72.275.077
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN
IDENTIFICACIÓN	8001510547
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Alberto Cuello Gieseken
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72.275.077
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 53 y Modulo No. VIII
NOMBRE
CONSORCIO VIAS S Y A
REPRESENTANTE
LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
78.762.637 de SAHAGUN
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900.409.960-8	900.977.111-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE	DUARTE JOSE ALZAMORA ALVEAR
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	78.762.637 de Sahagún	C.C. 73.197.862 de Cartagena
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANO	CUMPLE SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 55 y Modulo No. VIII
NOMBRE
GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
REPRESENTANTE
MARIA YESICA SARMIENTO MEZA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.096.222.995
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
IDENTIFICACIÓN	829002400-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA YESICA SARMIENTO MEZA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.096.222.995
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADA
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 57 Módulo No. VIII
NOMBRE: **CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA**
REPRESENTANTE: LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA
REP. SUPLENTE: ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 91.474.336
C.C. REP. SUPLENTE: 13.259.936
ABONA PROPUESTA: NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PAVIMENTOS ANDINOS S.A.**	**COMANCO S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	804.003.941-6	900.047.032-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA	LEONARD MAURICIO HIGUERA BECERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.474.336	91.474.336
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CUMPLE	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 62 Módulo No. VIII
NOMBRE: **CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO**
REPRESENTANTE: VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS
REP. SUPLENTE: YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1.118.873.054
C.C. REP. SUPLENTE: 84.091.972
ABONA PROPUESTA: NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**JAVO INGENIERIA S.A.S**	**VIGAVI ZOMAC S.A.S**	**GRUPO GRAVA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.202.917-0	901.677.384-7	900.782.855-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	20%	70%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO VILLEGAS OÑATE	VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS	YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.384.717	1.118.873.054	84.091.972
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 63 Módulo No. VIII
NOMBRE: **CONSORCIO BOX LA FE**
REPRESENTANTE: CARLOS DAVID SANTANA DIAZ
REP. SUPLENTE: DANY LUZ CASTILLO OVIEDO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1.065.643.834
C.C. REP. SUPLENTE: 45.531.255
ABONA PROPUESTA: SI
FRAN DE JESUS BARRIOS ANDRADE

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S**	**HBC INGENIERIA S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901.574.917-1	900.687.932-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DAVID SANTANA DIAZ	DANY LUZ CASTILLO OVIEDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.065.643.834	45.531.255
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANÓ	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 65 Módulo No. VIII
NOMBRE: **CONSORCIO CIVIL BALAO**
REPRESENTANTE: EVER JOSE PATERNINA BALETA
REP. SUPLENTE: JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 92.554.203
C.C. REP. SUPLENTE: 72.152.268
ABONA PROPUESTA: NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S**	**JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO**	**COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901.619.270 – 9	72.152.268	830.054.826 - 1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	45%	20%	35%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EVER JOSE PATERNINA BALETA	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO	ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	92.554.203	72.152.268	79.661.027
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ		
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE		
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	N/A	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE		
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 66 Módulo No. VIII
NOMBRE: **CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA**
REPRESENTANTE: EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO
REP. SUPLENTE: ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1.047.451.172
C.C. REP. SUPLENTE: 1.065.592.958
ABONA PROPUESTA: SI
JESÚS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.**	**MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901.333.170-1	901.578.895-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO	ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.047.451.172	1.065.592.958
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANÓ	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	PRESENTA	PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 70 y Modulos No. VIII
NOMBRE
UT VÍAS BARRANQUILLA 2024
REPRESENTANTE
GIRLESSA MARÍA ESPITIA CORTÉS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.026.568.678
ABONA PROPUESTA
No

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANDINA SAS**	**BERKAH CONSTRUCCIONES SAS**	**URBANIKA INGIENERIA SAS**
IDENTIFICACIÓN	Nit. 901.424.475-3	Nit. 901.531.591-8	Nit. 901.476.960-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	40%	10%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL JOSÉ CURE SALAS	LUZ DELMAR FLÓREZ PERALTA	GIRLESSA MARÍA ESPITIA CORTÉS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.234.097.454	1.032.449.821	1.026.568.678
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R	N/R

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PROPONENTE No. 74 y Modulo No. VIII
NOMBRE
A CONSTRUIR S.A
REPRESENTANTE
IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
85.475.046 DE SANTA MARTA
ABONA PROPUESTA
no

NOMBRE DEL INTEGRANTE	A CONSTRUIR S.A
IDENTIFICACIÓN	890115406 - 0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	85.475.046 DE SANTA MARTA
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE, SUBSANO
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE No. 75 y Modulo No. VIII
NOMBRE
CONSORCIO VIAS LC
REPRESENTANTE
ANDRÉS FELIPE LÓPEZ JIMÉNEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
10.966.354 de Montería
ABONA PROPUESTA
No

NOMBRE DEL INTEGRANTE	LOPECA S.A.S.	CUANTICO INGENIERÍA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	891001419-1	901505921-5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90	10
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ	MIGUEL RAFAEL LENGUA MEJIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	11.003.275	78.750.910
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	HABIL
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLAN	HABIL
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	HABIL
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	HABIL
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	HABIL
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	HABIL
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	HABIL
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	HABIL
32	CONSORCIO DP 2024	HABIL
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD	HABIL
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	HABIL
49	LCQ INGENIERÍA SAS	HABIL
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S –COVEIN	HABIL
53	CONSORCIO VIAS SYA	HABIL
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	HABIL
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	HÁBIL
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	HÁBIL
63	CONSORCIO BOX LA FE	HÁBIL
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	HÁBIL
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	HÁBIL
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	HABIL
74	A CONSTRUIR S.A.	HABIL
75	CONSORCIO VIAS LC	HABIL

EVALUACION FINANCIERA

DATOS DEL INTERESADO			EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL	
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	HABIL/NO HABIL	CAPACIDAD RESIDUAL	OBSERVACIONES SUBSANES
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
9	Consorcio VIAL LA ARENOSA.	100%	RECHAZADO	RECHAZADO	el integrante “LOAR INGENIERIOS SAS” del Consorcio Vial la arenosa no reporto el contrato N° 822-2023 suscrito el 28-04-2023 con el Departamento del Putumayo por valor de $12.558.335.900 cuyo objeto es: “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO I Y ESTACIÓN DE POLICÍA MOCOA, MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO". una vez revisada la plataforma de SECOP II por parte de EDUBAR SA, se pudo observar que efectivamente el contrato se encuentra en ejecución antes de la fecha de cierre del proceso, el cual debió ser reportado en el formato 5-E Saldos de contratos en ejecución. Razón por la cual el proponente CONSORCIO VIAL LA ARENOSA se Rechaza por lo dispuesto en el literal Y, del articulo 1.15 del pliego de condiciones “No informar todos los contratos que el

					proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10.”
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	100%	HABIL	HABIL	DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACION APORTADA Y OFICIO DE SUBSANACION, LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN LOS MODULOS 7 Y 8. ASI MISMO SE PUDO OBSERVAR EN EL REPORTE DEL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL APORTADO POR EL PROPONENTE QUE TOMO COMO PRESUPUESTO OFICIAL EL VALOR DEFINIDO PARA EL MODULO 8, SIENDO QUE LE PLIEGO ESTABLECE EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida"
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	100%	HABIL	HABIL	NA
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	100%	HABIL	HABIL	NA
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	100%	HABIL	HABIL	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	100%	RECHAZADO	RECHAZADO	Una vez verificada la información aportada por el observante, se evidencia que el proponente 29. UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S. no relaciono los contratos en ejecución en el formato SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN para el cálculo de la capacidad residual incurriendo en causal de rechazo literal “Y.) No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10.”

32	CONSORCIO DP 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	DE ACUERDO CON EL OFICIO DE SUBSANACION Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS, SE LE INFORMA AL PROPONENTE QUE LA ENTIDAD REALIZO LOS AJUSTES SOLICITADOS AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DANDO COMO RESULTADO LA HABILITACION EN EL MODULO 6. ASIMISMO SE LE INFORMA QUE EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE :"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida". ES DECIR QUE EL PRONONENTE DEBERA TOMAR LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EN EL OFICIO DE SUBSANACION QUE EL PROPONENTE SOLO TOMA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO 8 LO CUAL ES CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO.
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	100%	HABIL	HABIL	NA
49	LCQ INGENIERIA S.A.S	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL PROPONENTE, SE LE INFORMA QUE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEBE CALCULARSE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.10 DEL PLIEGO DE CONDICIONES,POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE ACEPTAR EL LLAMADO REALIZADO POR EL PROPONENTE TENDIENTE A QUE SE TOME COMO VALOR DEL PROCESO EL MAYOR VALOR DE LOS LOTES PRESENTADOS.

51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION AL OFICIO DE SUBSANACION Y A LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR ELPROPONENTE, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL , LO CUAL PERMITIO HABILITARLO ADICIONALMENTE EN EL MODULO 3, SIN EMBARGO SE OBSERVA QUE LA EXPERIENCIA CALCULADA POR EL PROPONENTE FUE REALIZADA SOLO TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL MODULO 8, SIENDO QUE EL PLIEGO ESTABLECE: EN EL NUMERAL 3.10.2 LITERAL B "que la experiencia es acreditada por medio de la relacion entre el valor total de los contratos sobre el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion", QUE PARA ESTE CASO ES LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES EL PROPONENTE PRESENTO OFERTA.
53	CONSORCIO VIAS SYA	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	100%	HABIL	HABIL	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	100%	HABIL	HABIL	DE ACUERDO CON EL OFICIO DE SUBSANACION Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS, SE LE INFORMA AL PROPONENTE QUE NO ES POSIBLE HABILITARLO EN LOS MODULOS DEL I AL IV, DE ACUERDO CON EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó

					oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida"
63	CONSORCIO BOX LA FE	100%	HABIL	HABIL	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	100%	HABIL	HABIL	EN EL NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DEL DOCUMENTO BASE, SE ESTABLECE QUE:"En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida". ES DECIR QUE EL PRONONENTE DEBERA TOMAR LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES DE LOS LOTES EN LOS CUALES PRESENTO OFERTA, SIN EMBARGO SE EVIDENCIA EN EL OFICIO DE SUBSANACION QUE EL PROPONENTE SOLO TOMA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL MODULO 6 LO CUAL ES CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ESTA POR DEBAJO DEL VALOR DE LA CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA EN LOS LOTES POSTULADOS
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
74	A CONSTRUIR S.A.	100%	HABIL	HABIL	NA

75	CONSORCIO VIAS LC	100%	HABIL	HABIL	EN ATENCION A LA OBSERVACION REALIZADA, SE LE INFORMA QUE LA ENTIDAD PROCEDIO A REALIZAR LOS AJUSTES AL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO A LAS VERIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE, LO CUAL PERMITIO HABILITARLO EN CADA UNO DE LOS MODULOS A LOS CUALES PRESENTO OFERTA

EVALUACION TECNICA
EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES
PROPONENTE 7. CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION I, C, U T, OTRA	FORMAS DE EJECUCION %	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
													VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV		
1	5	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	CO-016-2017	CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION ENTRE GLORIETA OBELISCO Y CARRERA 12, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA S REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR S.E.T.P	72 14 10 72 14 11	C	70,0%	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	14/01/2017	25/02/2018	$ 781.242,00	$ 37.924.951.728,15	48544,43531	33981,10	54.990,35
2	6	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.	CO-017-2017	CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA 450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR S.E.T.P	72 14 10 72 14 11	C	70%	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	14/02/2017	13/06/2018	$ 781.242,00	$ 23.447.574.829,07	30013,20568	21009,24	

HÁBIL

PROPONENTE 8. CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION I, C, U T, OTRA	FORMAS DE EJECUCION %	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
													VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV		
1	13	ADI	ADI 0261/2018	MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE LA CARRERA 38 ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	72 14 10 72 14 11	C	50,0%	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	15/08/2018	20/08/2019	$ 828.116,00	$ 4.217.913.208,00	7508,505095	3754,25	12.635,74
2	14	EDURBE	1940089	[illegible] ADECUACION DE ZONAS ESPACIO PUBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD CALLE MEDIA LUNA HASTA LA CARRERA 17 (CASTILLO SAN FELIPE), PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE ARROZ BARATO POLICARPA, OBRAS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIAS DE LA CIUDAD Y ADECUACION Y/O REPARACION DE VIAS, ZONAS PEATONALES DEL CENTRO HISTORICO (TEATRO HELLO-PLAZA ADUANA-FACTORIA) EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	72 14 10 72 14 11	I	100%	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	12/09/2018	30/07/2019	$ 828.116,00	$ 7.354.898.687,00	8881,483617	8881,48	

HÁBIL

PROPONENTE 9. CONSORCIO VIAL LA ARENOSA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	119	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2973 DE 2003 Y ADICIONAL 5100000954 DE 2004	CONSTRUCCION VIA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 72 Y CALLE 15 A. PRIMERA ETAPA	**72 14 10 72 14 11**	I	100%	**LOAR INGENIEROS SAS**	**29/12/2003**	**28/09/2004**	**$ 358.000,00**	**$ 1.125.871.386,00**	**3144,89214**	**3144,89**	13.632,47
2	100	EDU	299 DE 2017	PLAYA TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"	**72 14 10 72 14 11**	C	50%	**OMEGA ASOCIADOS SAS**	**31/10/2017**	**07/11/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 13.369.767.346,00**	**20975,16**	**10487,58**	

HÁBIL

Subsanó.

PROPONENTE 11. OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	3	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	del 1 de 15 de Septiembre de 2015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MEDIANTE EL PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI BARRIO - ETAPA II" EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	72 14 10 72 14 11	C	20%	OR Construcciones e Ingenieria S.A.S.	28/09/2015	04/07/2016	$ 689.455,00	$ 12.546.998.120,00	18198,43	3639,69	12.576,84
2	11	INVIAS	1292 DE 2017	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS RUTA (RJCS02) Y CUATROVIENTOS CODAZZI RUTA (RSCS09) EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	72 14 10 72 14 11	C	30%	OR Construcciones e Ingenieria S.A.S.	30/11/2017	15/09/2018	$ 781.562,00	$ 12.161.389.009,00	15566,75	5448,36	
3	17	GOBERNACIÓN DEL CESAR	2019420-1214	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES Y CARRERAS DE LOS BARRIOS EL RECREO, MIRAMAR, EL CARMEN, ENRIQUE AMÓN Y 10 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	72 14 10 72 14 11	I	100%	OR Construcciones e Ingenieria S.A.S.	27/06/2019	27/01/2020	$ 877.803,00	$ 3.062.470.014,00	3488,79	3488,79	

HÁBIL

PROPONENTE 16. CONSORCIO OBRAS CARIBE

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I.C.,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	60	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	566 DE 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DOBLE CALZADA DESDE LA CALLE 13 CON CARRERA 16 A LA CALLE 1A. ROMPIENTE DEL MONUMENTO ALCALDES BRIGADA 18 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	72 14 10 72 14 11	C.	30%	ANDRES GILBERTO PÉREZ PARRA	30/12/2014	30/12/2015	$ 644.350,00	$ 20.791.402.031,51	32247,32481	9680,20	
2	37	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	2282-21	ADECUACIÓN Y AMOBLAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE 50 ENTRE CARRERA 11 Y LA CARRERA 28 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	72 14 10 72 14 11	C.	50%	PG S.A.S	22/10/2021	23/12/2022	$ 1.000.000,00	$ 6.463.585.220,00	6463,58522	3231,79	
2	126	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	2282-21	ADECUACIÓN Y AMOBLAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE 50 ENTRE CARRERA 11 Y LA CARRERA 28 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	72 14 10 72 14 11	C.	50%	ANDRES GILBERTO PÉREZ PARRA	22/10/2021	23/12/2022	$ 1.000.000,00	$ 6.463.585.220,00	6463,58522	3231,79	31.254,45
3	72	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	164 DE 2016	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	72 14 10 72 14 11	C.	60%	ANDRES GILBERTO PÉREZ PARRA	30/06/2016	13/02/2017	$ 737.717,00	$ 12.051.575.713,68	16336,31206	9801,79	
4	104	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	243 DE 2019	PAVIMENTACIÓN DE VIAS SUBURBANAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	72 14 10 72 14 11	C.	80%	ANDRES GILBERTO PÉREZ PARRA	15/07/2019	14/01/2020	$ 877.803,00	$ 4.440.148.625,00	5208,877533	4067,10	
4	16	MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	243 DE 2019	PAVIMENTACIÓN DE VIAS SUBURBANAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES	72 14 10 72 14 11	C.	20%	PG S.A.S	15/07/2019	14/01/2020	$ 877.803,00	$ 4.440.148.625,00	5208,877533	1041,78	

HÁBIL

PROPONENTE 17. GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I.C.,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	44	CI MINERALS AND PETROLEUM COLOMBIA SA	CI-MPC-313	**CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS CON INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS SAN MARIN Y FUENTE DE ORO META.**	**72 14 10 72 14 11**	**I**	**100%**	**GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S**	**02/07/2009**	**29/12/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 5.033.845.450,00**	**10130,5**	**10130,50**	10.130,50

HÁBIL
Subsanó

PROPONENTE 25. CONSORCIO OBRAS URBANAS CC

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	25	Fondo de Desarrollo Local de Fontibón	019-2015	REALIZAR OBRAS A MONTO AGOTABLE DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA MALLA VIAL Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA	72 14 10 72 14 11	C	15%	INGECIVILIA S.A.S.	18/08/2015	22/08/2017	$ 737.717,00	$ 18.000.000.000,00	24399,40029	3659,94	9.334,73
2	31	Fondo de Desarrollo Local de Bosa	FDLB-160-17	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, GRUPO 1	72 14 10 72 14 11	C	25%	CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA	02/04/2018	22/04/2020	$ 877.803,00	$ 19.925.394.525,00	22699,14662	5674,79	

HÁBIL

PROPONENTE 29. UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	78	AMEC FOSTER WHEELER COLOMBIA SAS	FTR-075-2015	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO HIDRÁULICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALIZACION, CON UNA INTERVENCION DE 14,32 KM, EN LAS PRINCIPALES VIAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	72 14 10 72 14 11	I	100%	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	19/01/2015	28/11/2015	$ 644.350,00	$ 18.836.550.000,00	29233,41352	29233,41	29.233,41

HÁBIL
Subsanó

PROPONENTE 32. CONSORCIO DP 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	22	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A	VAL-CONH005-2006	CONSTRUCCION PLAZA LA CONCORDIA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 45 Y LA CARRERA 46 LAS CALLES 32 Y 34 Y QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 30 LA VIA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 30 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	72 14 11	C	33,34%	DONADO ARCE & CIA S.A.S	17/10/2006	01/06/2008	$ 461.500,00	$ 8.365.850.267,00	18127,52	6043,72	22.922,44
2	90	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DEL CESAR	2016-03-0898	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y ESPACIO PUBLICO DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	72 14 10 72 14 11	C	50%	DONADO ARCE & CIA S.A.S	22/08/2014	06/07/2017	$ 737.717,00	$ 10.291.196.913,00	14085,61	7042,81	
3	82	TRANSMETRO S.A. S	UPTM-200-003-2014	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PAR VIAL DE LA CARRERA 3D ENTRE CALLES 10, CALLE 30 (BARLOVENTO) Y LA CALLE 45 ACERA ORIENTAL (BARRIO ABAJO)	72 14 10 72 14 11	UT	50%	DONADO ARCE & CIA S.A.S	20/01/2015	30/10/2016	$ 689.455,00	$ 13.563.842.334,00	19671,83	9835,92	

HÁBIL

PROPONENTE 34. CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	9	MUNICIPIO DE TULUA	330-015-003-021	CONSTRUCCION, PAVIMENTACIÓN DE LA TRANSVERSAL DOCE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RIO MORALES, Y LA DOBLE CALZADA DE BUGA-TULUA-LA PAILA, INCLUYENDO EL PUENTE SOBRE LA DOBLE CALZADA	72 14 10 72 14 11	C	49%	ALVARO HERNADO CALDERON TORO	21/04/2014	24/09/2016	$ 689.455,00	$ 23.072.591.426,00	33464,97078	16397,84	32.712,35
2	33	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	2748 DE 2018	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPOP DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO N° 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	72 14 10 72 14 11	UT	20%	ALVARO HERNADO CALDERON TORO	16/10/2018	30/12/2020	$ 877.803,00	$ 43.371.238.623,80	49408,85213	9881,77	
3	54	ALCALDIA MUNICIPAL YOTOCO - VALLE	100-18.06.1420 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO VIA MEDICANOA LOS PLANES CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE DEL CAUCA	72 14 10 72 14 11	C	75%	ESDRAS MD INGENIERÍA SAS	16/09/2015	16/06/2016	$ 689.455,00	$ 1.817.416.910,00	2820,54	2115,41	
4	98	METRO CALI SA	915.104.8.03.2021	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES, LA RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL CALIPSO - JULIO RINCÓN, PERTENECIENTE A LA TERCERA FASE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y TERMINALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - MIO	72 14 10 72 14 11	C	50%	ESDRAS MD INGENIERÍA SAS	06/10/2021	16/08/2022	$ 1.000.000,00	$ 8.634.674.360,00	8634,67	4317,34	
5	90	DISTRITO SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - UAEGBS	4181.010.26.1.49-2020	REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DE LA CALEÑIDAD JAIRO VARELA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. APROPIAC ION4181/01103/21 02021503/0401999999 9 UND ADM ESP GESTION BIENES/SERVICIOS/ICLD, LEY 617/00MANTEN. BIENES INMUEBLES//DES/ ADMIN/GASTO GRAL	N/A	UT	40%	ESDRAS MD INGENIERÍA SAS	04/11/2020	15/04/2021	$ 908.526,00	$ 4.235.791.686,00	4662,27		

HÁBIL

Subsanó. El contrato de orden 5 aportado no cumple con lo establecido en el literal "3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”, puesto que en el RUP no se relacionan los códigos solicitados en el pliego de condiciones.

PROPONENTE 44. MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	135	columbus energy sucursal colombia	CSC-156	**Mejoramiento del espacio publico con la construccion ciclo ruta de acceso al municipio de Cubarral Meta**	**72 14 10 72 14 11**	I	100%	**MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S**	**14/05/2008**	**22/11/2008**	**$ 461.500,00**	**$ 3.500.000.000,00**	**7583,96533**	**7583,97**	12.870,55
2	29	columbus energy sucursal colombia	CSC-410	**Construccion de pavimento asfaltico ,en diferentes sectores del municipio Simacota Santander**	**72 14 10 72 14 11**	I	100%	**MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S**	**12/03/2017**	**13/09/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 3.900.000.000,00**	**5286,580084**	**5286,58**	

HÁBIL

Subsanó.

PROPONENTE 49. LCQ INGENIERÍA SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	69	ALCALDIA DE YUMBO	180.10.04.014.2017	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO	72 14 10 72 14 11	C	75%	LCQ INGENIERIA S.A.S.	04/10/2017	10/12/2018	$ 781.242,00	$ 9.701.129.471,00	12417,57	9313,18	11.730,88
2	91	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	203-13405-019	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS CORREGIMIENTO EL CARMELO MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 365 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA)	72 14 10 72 14 11	C	70%	LCQ INGENIERIA S.A.S.	28/06/2019	14/11/2021	$ 908.526,00	$ 3.137.917.782,00	3452,84	2417,70	

HÁBIL

PROPONENTE 51. CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Dia-mes-año)	Fecha de Terminación (Dia-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	37	DEP DE BARRANQUILLA	1201700839	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Y X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II	721410 721411	C	70%	COVEINSAS	08/05/2017	30/08/2018	$ 781.240,00	$ 12.014.319.159,14	$ 15.378,49	$ 10.764,94	19.242,84
2	8	EDUBAR SA	VALCON-006-06-G1	CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO URBANO DEL PASEO BLVAR ENTRE CARRERA 38 Y 45 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	721410 721411	C	50%	COVEINSAS	17/07/2006	24/09/2007	$ 433.700,00	$ 5.236.986.885,00	$ 12.082,08	$ 6.026,04	
3	30	GRUPO ARGOS S.A.	IG-1000-1403-03-16	CONSTRUCCION DE URBANISMO PORTAL EMPRESARIAL NORTE PEN 4-	721410 721411	I	100%	COVEINSAS	16/01/2017	16/06/2017	$ 737.717,00	$ 1.808.778.532,00	$ 2.451,86	$ 2.451,86	

HÁBIL

PROPONENTE 53. CONSORCIO VIAS SYA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Dia-mes-año)	Fecha de Terminación (Dia-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	37	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	818-2018	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNION SUCRE Y SAHAGUN EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	721410 721411	C	25%	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	21/09/2018	03/11/2020	$ 877.809,00	$ 29.184.221.254,00	33246,89	8311,72	10.651,21
2	23	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	4151.010.26.1.1989.2018	CONSTRUCCION DE RETORNO VIA CALI JAMUNDI (RUTA 2504), MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	721410 721411	UT	51%	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S	13/02/2019	30/12/2019	$ 828.116,00	$ 3.805.245.686,00	4595,06	2343,48	

HÁBIL

PROPONENTE 55. GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72141 0 72141 1	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	69	RETO PETROLEUM LTD COLOMBIA BRANCH	RPC-2008-32	INTERVENCION Y CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO CON LA PLAOLETA CICLORUTAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.	72141 0 72141 1	1	100%	TRANS BADEU	13/03/2008	20/12/2008	$ 461.500,00	$ 2.999.288.500,00	6499,00	6499,00	6.499,00

HÁBIL

PROPONENTE 57 CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	7	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	612 DE 28 DE JULIO DE 2010	CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	72 14 10 72 14 11	UT	25%	PAVIMENTOS ANDINOS S.A.	22/11/2010	12/12/2012	$ 566.700,00	$ 57.573.620.310,41	101394,13	25398,63	79.430,31
2	56	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	272 DE AGOSTO 22 DE 2014	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	72 14 10 72 14 11	C	50%	PAVIMENTOS ANDINOS S.A.	10/09/2014	18/12/2019	$ 828.116,00	$ 89.488.999.929,36	108063,36	54031,68	

HÁBIL

PROPONENTE 62. CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	46	MUNICIPIO DE URIBIA	229 DE 2015	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL BULEVAR Y CALZADA DE LA AVENIDA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA	72 14 10 72 14 11	UT	90%	JAVO INGENIERIA SAS	21-09-2015	21/04/2016	$ 689.455,00	$ 1.399.419.215,00	2029,746996	1826,77	9.053,78
2	27	Municipio de Hatonuevo	013 de 2011	OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMENTO URBANO	72 14 10 72 14 11	UT	92%	VIGAVI ZOMAC SAS	27-12-2011	12/08/2014	$ 616.000,00	$ 4.838.950.606,00	7855,439295	7227,00	

HÁBIL
Subsanó

PROPONENTE 63. CONSORCIO BOX LA FE

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	96	MUNICIPIO DE FUNZA		CONSTRUCCION DE VIAS, ANDENES Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN CONCRETO Y PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FUNZA	72 14 10 72 14 11	UT	50%	PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S	12/02/2014	05/12/2014	$ 616.000,00	$ 5.055.905.026,00	8207,438029	4103,82	7.688,44
2	101	MUNICIPIO DE FUNZA	406 DE 2015	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS, ANDENES, Y CICLORUTA SEGÚN ANEXO 1 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO FUNZA AVANZA CON GARANTIA DE CIUDAD 2012-2015	72 14 10 72 14 11	C	57%	PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S	05/08/2015	30/12/2015	$ 644.350,00	$ 4.052.192.977,00	6288,80729	3584,62	

HÁBIL

PROPONENTE 65. CONSORCIO CIVIL BALAO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 10 72 14 11	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	17	GAS NATURAL S.A. E.S.P.	4112000389	Construcción de redes de polietileno, construcción de acometidas en polietileno y centros de medición, reparaciones menores y hundimientos, retenes de emergencia.	72 14 10 72 14 11	I	100%	COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	01/04/2012	31/05/2015	$ 644.350,00	$ 33.241.744.746,00	51589,41229	51589,41	
2	31	TRIPLE A S.A. E.S.P.	2019-030	Reparación de fugas, reconstrucción de pavimentos y andenes, reparación de tuberías de acueducto, alcantarillado, y obras complementarias en Barranquilla (zona norte) y los municipios de Puerto Colombia, Tubara, Juan de Acosta y Piojó.	72 14 10 72 14 11	C	50%	COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	10/05/2019	17/05/2021	$ 908.526,00	$ 21.194.212.436,38	23328,13	11664,07	
3	34	MUNICIPIO DE GALERAS	LP-10-2013	MEJORAMIENTO DE LA VIA SINCE - GALERAS	72 14 10 72 14 11	C	75%	LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S.	12/12/2013	17/06/2015	$ 644.350,00	$ 9.448.870.826,50	14664,19		
4	22	MUNICIPIO DE SOLEDAD	2017-0565	PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRA. 14 ENTRE CALLE 44 Y DIAGONAL 40 DE LA RUTA No.4 DE TRANSMETRO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	72 14 10 72 14 11	U	40%	SANCHEZ GIRALDO JAIME AMADEO	20/11/2017	23/03/2020	$ 1.000.000,00	$ 2.273.080.000,00	2275,08	909,23	65.933,36
5	15	MUNICIPIO DE SOLEDAD	SG-LP-012-2012	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 21 Y 23, REPARCHEO DE LA CALLE 21 ENTRE LA CARRERA 23 Y EL ARROYO EL SALAO, REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 21 SOBRE EL ARROYO EL SALAO, CALLE 18 ENTRE CARRERAS 34 FRENTE A LA VIVIENDA MARCADO CON EL NO. 34-15, CALLE 18 ENTRE CARRERAS 30 Y 28ª, BARRIO PORVENIR, CALLE 18 CON CARRERA 39 FRENTE AL CONJUNTO RESIDENCIAL LOS MANGOS, CALLE 18 FRENTE A LA ESTACIÓN DE SERVICIO "LOS MANGOS" Y CALLE 27C ENTRE CARRERAS 33 Y 34 BARRIO SANTA INES, MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	72 14 10 72 14 11	U	55%	SANCHEZ GIRALDO JAIME AMADEO	21/03/2013	27/01/2014	$ 616.000,00	$ 1.982.910.140,00	3219,01	1770,46	

NO HÁBIL

No subsanó

El contrato de orden No. 3 no cumple con la experiencia general definida en el literal 3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA. De esta manera, el integrante del consorcio LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S no aporta experiencia y su porcentaje de participación en el consorcio es superior al 10%, por lo tanto, no cumple con lo establecido en el literal 3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA en el inciso D.

PROPONENTE 66. CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	29	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA BOLIVAR	009-2015	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, BORDILLOS, ANDENES, Y ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA BOLIVAR OBRAS DE DRENAJE EN VIAS INTERNAS QUE COMPONEN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ARJONA	72 14 10 72 14 11	I	100%	EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S	24/04/2015	17/11/2015	$ 644.350,00	$ 1.866.490.648,00	2897,025914	2897,03	12.298,65
2	56	MUNICIPIO DE PLANETA RICA		CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CÓRDOBA	72 14 10 72 14 11	I	100%	MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S	30/12/2014	05/09/2016	$ 689.455,00	$ 6.482.000.000,00	9401,620823	9401,63	

HÁBIL

PROPONENTE 70. UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	72 14 10 72 14 11	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	**43**	**CONSTRUCTORA DISCONSA S.A**	**CD-2512-07**	AMPLIACION, REAHABILIATACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS PARA EL PROYECTO URBANO, BARRIADA VILLAS DEL CARIBE ETAPA II PANAMA	721410 -721411	I	100%	**URBANIKA INGENIERIA S.A.S**	**15/01/2006**	**28/12/2006**	$ 408.000,00	$ 20.028.395.086,00	**46180,29**	**46180,29**	46.180,29

HÁBIL
Subsanó

PROPONENTE 74. A CONSTRUIR S.A.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	22	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	N°0112-2013-000020	AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 91 ENTRE LA CALLE 53 Y LA CALLE 48 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	72161072141 1	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	14/08/2013	14/12/2015	$ 644.350,00	$ 9.156.525.337,00	14140,82151	14140,82	96.594,82
2	56	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	N°0112-2014-000100	CANALIZACIÓN DEL ARROYO DE LA MARÍA Y REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 54 ENTRE LA CALLE 48 Y EL CANAL DE LAS COMPAÑÍAS Y DE SUS ALREDEDORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	72161072141 1	UT	45%	A CONSTRUIR S.A.	24/01/2015	30/11/2016	$ 689.455,00	$ 30.032.590.900,00	43559,90007	28313,94	
3	59	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	No. 0120160017-54	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I	72161072141 1	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	14/04/2016	28/06/2017	$ 737.717,00	$ 13.533.213.115,91	18344,75178	18344,72	
4	66	TRANSMETRO S.A.S.	LP-TM-2000 004-2015	OBRAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL Y COMPLEMENTARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PAR VIAL DE LA CARRERA 50 ENTRE LA CALLE 45 ACERA OCCIDENTAL (BARRIO ABAJO) Y LA CALLE 55 (BOULEVARD DE LA IGLESIA EL CARMEN) (SEGUNDA ETAPA)	72161072141 1	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	18/01/2016	17/08/2018	$ 781.362,00	$ 10.747.916.434,00	13757,47391	13757,47	
5	71	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	No.0120170037-46	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MODULO I, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	72161072141 1	I	100%	A CONSTRUIR S.A.	03/04/2017	05/06/2019	$ 826.116,00	$ 18.233.344.620,88	22017,86298	22017,86	

HÁBIL

PROPONENTE 75. CONSORCIO VIAS LC

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	27	ALCALDIA DE MONTERIA	454-2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 1E, CALLE 6 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 28 ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H, ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A 2B, 2 CENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	72141072141 1	C	70%	LOPESCA S.A.S.	19/05/2015	18/12/2015	$ 644.350,00	$ 5.513.373.040,00	8556,488027	5989,54	11.757,19
2	49	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1201600219-3	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LA S LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	72141072141 1	C	50%	LOPESCA S.A.S.	31/08/2016	30-6-2017	$ 737.717,00	$ 8.859.787.988,00	11535,30146	5767,65	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIONES
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	Subsanó
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE (CUMPLE NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
32	CONSORCIO DP 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	Subsanó
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
49	LCQ INGENIERÍA SAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
53	CONSORCIO VIAS SYA	CUMPLE (CONTRATO NO. 2)	HÁBIL	
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
63	CONSORCIO BOX LA FE	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	Subsanó
74	A CONSTRUIR S.A.	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	
75	CONSORCIO VIAS LC	CUMPLE (CONTRATO NO. 1)	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

RESUMEN EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	HÁBIL
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	HÁBIL
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	HÁBIL
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	HÁBIL
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	HÁBIL
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	HÁBIL
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	HÁBIL
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S.	HÁBIL
32	CONSORCIO DP 2024	HÁBIL
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	HÁBIL
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	HÁBIL
49	LCQ INGENIERÍA SAS	HÁBIL
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	HÁBIL
53	CONSORCIO VIAS SYA	HÁBIL
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	HÁBIL
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	HÁBIL
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	HÁBIL
63	CONSORCIO BOX LA FE	HÁBIL
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	NO HÁBIL
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	HÁBIL
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	HÁBIL
74	A CONSTRUIR S.A.	HÁBIL
75	CONSORCIO VIAS LC	HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS NO HABILITANTES:

No.	PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TECNICO- EXPERIENCIA	RESULTADO
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
32	CONSORCIO DP 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
49	LCQ INGENIERÍA SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. – COVEIN	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
53	CONSORCIO VIAS SYA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
63	CONSORCIO BOX LA FE	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	HABIL	HABIL	NO HABIL	NO HABIL
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
74	A CONSTRUIR S.A.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
75	CONSORCIO VIAS LC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

POR LOS RESULTADO OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, SE PROCEDERÁ A PUNTUAR A LOS PROPONENTES HABILITADOS, ASÍ:

OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)

El día quince (15) de marzo del 2024 se definió el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM del día dieciséis (16) de marzo del 2024, cuyo resultado fue $3.884,64 pesos para ese día. Según lo establecido en los términos de referencia EDUBAR S.A., se tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y con base en ellos estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA ARITMETICA BAJA

El pliego de condiciones estipula que para la adjudicación del OCTAVO lote se tomará el siguiente método contenido en la tabla de rangos después del utilizado en el módulo anterior, en orden ascendente, con base en ello se estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA GEOMETRICA.

De igual manera, la Entidad realizó el cálculo de las ofertas con precios artificialmente bajos utilizando la metodología relativa establecida en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente en el capítulo III. Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas; y lo establecido en el pliego de condiciones en su literal 4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO, obteniendo los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	CONDICIÓN
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
63	CONSORCIO BOX LA FE	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

El día 21 de marzo del 2024 se requirió por medio del portal de contratación SECOP II a estos proponentes para que allegaran la justificación tal como reza la Guía para el Manejo de Precios Artificialmente Bajos:

> "La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato."

De esta manera, una vez revisados los documentos allegados por los diferentes proponentes, el comité evaluador se permite afirmar lo siguiente:

PROPONENTE 17. GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S. Se recomienda el rechazo de la oferta teniendo en cuenta que las explicaciones aportadas no son suficientes de manera que la Se recomienda el rechazo de la oferta teniendo en cuenta que las explicaciones aportadas no son suficientes de manera que la oferta presentada no se demuestra que responda a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta, por lo que la misma podría poner en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta. Lo anterior en atención a que, al revisar las explicaciones, se observa que la justificación aportada no se encuentra debidamente soportada, por lo que para la Entidad no es posible verificar la veracidad de lo afirmado en su escrito. De acuerdo con lo anterior el comité evaluador recomienda la no continuidad de la oferta en el proceso, según lo señalado en el requerimiento realizado por la entidad que establece: "Los proponentes deben presentar sus explicaciones acompañadas de la documentación soporte que sustente la misma, so pena de rechazo de las ofertas".

PROPONENTE 55. GS VIAS Y ESTRUCTURAS. Se recomienda el rechazo de la oferta teniendo en cuenta que las explicaciones aportadas no son suficientes de manera que la Se recomienda el rechazo de la oferta teniendo en cuenta que las explicaciones aportadas no son suficientes de manera que la oferta presentada no se demuestra que responda a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta, por lo que la misma podría poner en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta. Lo anterior en atención a que, al revisar las explicaciones, se observa que la justificación aportada no se encuentra debidamente soportada, por lo que para la Entidad no es posible verificar la veracidad de lo afirmado en su escrito. De acuerdo con lo anterior el comité evaluador recomienda la no continuidad de la oferta en el proceso, según lo señalado en el requerimiento realizado por la entidad que establece: "Los proponentes deben presentar sus explicaciones acompañadas de la documentación soporte que sustente la misma, so pena de rechazo de las ofertas".

PROPONENTE 63. CONSORCIO BOX LA FE. No aporto justificación, por lo que se mantiene la decisión de precio artificialmente bajo e incurre en causal de rechazo contenida en el literal W del capítulo 1.15 del pliego de condiciones que reza: “Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 5.2 del Pliego de Condiciones.”

Del mismo modo, en la revisión de las ofertas económicas de los proponentes habilitados se hizo necesario efectuar las correcciones aritméticas pertinentes de acuerdo con lo establecido en el capítulo 4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS de los términos de referencia definitivos, y cuyo resultado se encuentra relacionado en la siguiente tabla con el puntaje de cada oferente habilitado:

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

No.	PROPONENTE	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	58,4771531
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	59,1772759
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	59,3914584
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	59,4206952
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	58,9793854
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	
32	CONSORCIO DP 2024	59,5000000
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD	59,0361434
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	58,8262218
49	LCQ INGENIERÍA SAS	59,1398219
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	59,1114323
53	CONSORCIO VIAS SYA	59,2082834
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	58,2569909
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	59,0542950
63	CONSORCIO BOX LA FE	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	58,9130701
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	59,3308674
74	A CONSTRUIR S.A.	57,1283201
75	CONSORCIO VIAS LC	58,3692234

FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	FACTOR DE CALIDAD (19) PUNTOS
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	19
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	19
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	19
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	19
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	19
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	
32	CONSORCIO DP 2024	19
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD	19
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	19
49	LCQ INGENIERÍA SAS	19
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	19
53	CONSORCIO VIAS SYA	19
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	19
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	19
63	CONSORCIO BOX LA FE	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	19
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	0
74	A CONSTRUIR S.A.	19
75	CONSORCIO VIAS LC	19

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20) PUNTOS
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	20
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	20
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	20
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	20
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	20
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	
32	CONSORCIO DP 2024	20
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD	20
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	20
49	LCQ INGENIERÍA SAS	20
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	20
53	CONSORCIO VIAS SYA	20
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	20
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	20
63	CONSORCIO BOX LA FE	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	20
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	0
74	A CONSTRUIR S.A.	20
75	CONSORCIO VIAS LC	0

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLAN	1
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLAN	1
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	1
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	1
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	1
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	
32	CONSORCIO DP 2024	1
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD	1
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	1
49	LCQ INGENIERÍA SAS	1
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	1
53	CONSORCIO VIAS SYA	1
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	1
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	1
63	CONSORCIO BOX LA FE	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	0
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	0
74	A CONSTRUIR S.A.	1
75	CONSORCIO VIAS LC	1

PUNTAJE MIPYME (0,25 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	PUNTAJE MIPYME (0,25 PUNTOS)
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	0,25
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	0,25
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	0,25
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	0,25
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	0,25
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	
32	CONSORCIO DP 2024	0,25
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD	0,25
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	0,25
49	LCQ INGENIERÍA SAS	0,25
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	0,25
53	CONSORCIO VIAS SYA	0,25
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	0,25
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	0,25
63	CONSORCIO BOX LA FE	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	0,25
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	0,25
74	A CONSTRUIR S.A.	0
75	CONSORCIO VIAS LC	0,25

PUNTAJE EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	PUNTAJE EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	0,25
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	0,25
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA	
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	0
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	0,25
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	0
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS	
32	CONSORCIO DP 2024	0,25
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD	0,25
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	0,25
49	LCQ INGENIERÍA SAS	0,25
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S – COVEIN	0,25
53	CONSORCIO VIAS SYA	0,25
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	0,25
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	0,25
63	CONSORCIO BOX LA FE	
65	CONSORCIO CIVIL BALAO	
66	CONSORCIO DISTRITO BARRANQUILLA	0,25
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	0
74	A CONSTRUIR S.A.	0,25
75	CONSORCIO VIAS LC	0,25

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

RESUMEN PUNTAJE

No.	PROPONENTE	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)	PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)	DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL (100 PUNTOS)
7	CONSORCIO RENOVAR URBANO BARRANQUILLA	58,4771531	19	20	1	0,25	0,25	98,9771531
8	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA	59,1772759	19	20	1	0,25	0,25	99,6772759
9	CONSORCIO VIAL LA ARENOSA							
11	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	59,3914584	19	20	1	0,25	0	99,6414584
16	CONSORCIO OBRAS CARIBE	59,4206952	19	20	1	0,25	0,25	99,9206952
17	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S.							
25	CONSORCIO OBRAS URBANAS CC	58,9793854	19	20	1	0,25	0	99,2293854
29	UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS							
32	CONSORCIO DP 2024	59,5000000	19	20	1	0,25	0,25	100,0000000
34	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	59,0361434	19	20	1	0,25	0,25	99,5361434
44	MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S	58,8262218	19	20	1	0,25	0,25	99,3262218
49	LCQ INGENIERÍA SAS	59,1398219	19	20	1	0,25	0,25	99,6398219
51	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. – COVEIN	59,1114323	19	20	1	0,25	0,25	99,6114323
53	CONSORCIO VIAS SYA	59,2082834	19	20	1	0,25	0,25	99,7082834
55	GS VIAS Y ESTRUCTURAS							
57	CONSORCIO VIAL BARRIOS BARRANQUILLA	58,2569909	19	20	1	0,25	0,25	98,7569909
62	CONSORCIO VIAS PUERTA DE ORO	59,0542950	19	20	1	0,25	0,25	99,5542950
63	CONSORCIO BOX LA FE							
65	CONSORCIO CIVIL BALAO							
66	CONSORCIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	58,9130701	19	20	0	0,25	0,25	98,4130701

SELECCIÓN ABIERTA SA-001-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO
MODULO VIII

No.	PROPONENTE	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (59,5 PUNTOS)	PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)	DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL (100 PUNTOS)
70	UNION TEMPORAL VIAS BARRANQUILLA 2024	59,3308674	0	0	0	0,25	0	59,5808674
74	A CONSTRUIR S.A.	57,1283201	19	20	1	0	0,25	97,3783201
75	CONSORCIO VIAS LC	58,3692234	19	0	1	0,25	0,25	78,8692234

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente General de EDUBAR S.A. adjudicar el presente proceso de SELECCIÓN ABIERTA N.º SA-001-2024 al siguiente proponente, así:

MODULO VIII - CONSORCIO DP 2024 representado legalmente por ROBERTO CARLO DONADO ARCE. Se publica en SECOP II.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador.

ORIGINAL FIRMADO
LANIA LOPESIERRA ROSADO
SUBGERENTE DE CONTRATACIÒN
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO
JUAN SAMPER RUIZ
ASESOR DE GERENCIA
EDUBAR S.A.