SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta No. SA-002-2024 el día veintiséis (26) de febrero del 2024 siendo las 11:00 a.m., se recibió propuesta para participar en el MODULO II de los siguientes oferentes:

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	NIT o C.C.
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	PEDRO GUTIERREZ VISBAL	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS - 100%
2	CONSORCIO ALIANZA BARRAQUILLA	ISABEL VICTORIA LEON REYES	INTERSA S.A. - 50% INVELER CONSULTORIA S.A.S. - 50%
4	CONSORCIO GINPRO G&C 02	JULIO CAYETANO RODRIGUEZ	GINPROCOL SAS - 50% GEOTECNIA Y CIMENTACIONES - 50%
5	CONSORCIO DS	ALEJANDRO ALBA QUINTERO	SESAC S.A - 90% DEIGMA SAS 10%
6	COPEBA S.A.S.	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ	COPEBA SAS - 100%
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA	D&B INGENIEROS CIVILES SAS - 100%
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA	ACERO Y CONCRETO S.A.S. -10% CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA - 70% MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ - 20%
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	CLAUDÍA PATRICIA CORREA MALAVER	CEMOSA COLOMBIA - 90% CEMOSA 1972 SAS - 10%
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA - 100%
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	PAOLO MAFIOLI PUCHE	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.A.S - 50% SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - 50%
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	JOSE FRANCISCO MORON OROZCO	INGECO JN S.A.S. - 90% ESAO S.A.S - 10%
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S - 34% GESPIN S.A.S - 33% INGEPLAN.CO SAS BIC - 33%
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS	COEDCO S.A.S. - 50% CONSTRUANLE S.A.S. - 50%

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	NIT o C.C.
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	COBA B&C SAS - 90% B&C S.A - 10%
22	CONSORCIO VIAL 24	HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S. - 10% JOSE MANUEL GUARDO POLO - 90%
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. - 100%
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S - 50% ING INGENIERÍA S.A.S - 50%
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. - 100%
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	NOLBERTO ANGARITA BECERRA	INEXIA SAS - 50% T CONTROL S.A.S - 50%
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	CARLOS ANDRES MASS GUERRERO	ROCCIA S.A.S - 90% ROCCIA S.A.S - 10%
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S - 100%
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ	INGENIERO CIVIL CONSULTOR SAS - 25% MSC INGENIERIA SAS - 25% PROMACO INGENIERIA SAS - 25% LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ - 25%
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. - 50% GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. - 50%
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	JUAN CAMILO RODRIGUEZ HENAO	INTEROBRAS ER S.A.S - 50% PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, CONSULORIA Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA PUNTO 5 S.A.S - 50%
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	JORGE GOMEZ FALLA	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. - 60% GNG PROYECTOS S.A.S - 40%
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. - 50% MAB SERVICIOS S.A.S. - 30% MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.- 20%
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	FREDY LEAL MENDOZA	IAR PROYECTOS SAS - 50% BATEMAN INGENIERIA - 50%
38	CONSORCIO CTE – GCI	JORGE LUIS TAJÁN DE ÁVILA	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS - 50% RUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S. - 50%

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	NIT o C.C.
41	CAYCO SAS	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	CAYCO SAS - 100%
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	GUSTAVO PEREZ MARIÑO	INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S - 40% GUSTAVO PÉREZ MARIÑO - 60%
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES	AESA PROYECTOS SAS - 50% DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. - 50%
45	CONSTRUINGENERIA SAS	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	CONSTRUINGENERIA SAS - 100%
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ - 90% MAVECA INGENIERIA S.A.S. - 10%
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO,	TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S - 50% CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC - 50%
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - 40% CODIPRO INGENIERIA LTDA - 30% C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES S.A.S. 30%
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS - 50% PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S - 50%
50	MANOV INGENIERIA LTDA	CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO	MANOV INGENIERIA LTDA - 100%
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	ALVARO SOLANO AGUILAR	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - 70% PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS -PROCINCO SAS - 20% ASTRA CONSULTORES SAS - 10%
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO	EMPROCIV SAS - 50% CONSULTORIA VIAL S A S - 50%
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA	INGENIERIA MÁSTER S.A.S. - 90% CONVEG S.A.S - 10%
57	ECOVIAS SAS	LUIGGI PUGLIESE MERCADO	ECOVIAS SAS - 100%
58	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP**	EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA	PROES INGENIERÍA S.A.S - 50% SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S - 50%

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	NIT o C.C.
59	INGEOCILCON S.A.S.	OSWALDO RAMOS GARCIA	INGEOCILCON S.A.S. - 100%
60	CONSORCIO PROYDIS	GUSTAVO EUGENIO ANAYA MATTOS	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S - 50% DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S - 50%
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A – INCOPLAN SA - 50% ICOL CONSULTORES SAS - 50%
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA	MSING S.A.S - 50% OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. - 50%
64	PROBINTEC SAS	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO	PROBINTEC SAS - 100%
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	WILSON GIOVANNI URREA URREA	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS” - 100%
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN	OBRAS DEL NORTE SAS - 50 % PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS - 25 % ZAFRA INGENIERIA SAS - 25 %
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA	GRUPO POSSO S.A.S. - 60% INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S. - 40%
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	JET INGNIERIA S.A.S. - 90% CO323 INGENIERIA S.A.S. - 10%
69	HMV SOLUCIONES SAS	EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO	HMV SOLUCIONES SAS - 100%
70	Estructurador Colombia SAS	MAURICIO GOMEZ CAICEDO	Estructurador Colombia SAS - 100%
71	CONSORCIO CIMA-URBA	EDWIN ANDRÉS CHAVES ORTEGA	CIMA ENGINEERING S.A.S. - 60% URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS - 40%
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	LUIS FERNANDO RESTREPO VÉLEZ	INTEGRAL INGENIEROS ÍNTEGROS S.A.S. - 50% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - 50%
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.- 90% INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.S. - 10%
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	RUTH ELENA TABARES ZULETA	SADING GROUP S.A.S - 10% GRUPO INTECON S.A.S - 90%

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	NIT o C.C.
76	CONSORCIO BAQ 002	CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS - 99.00% ROY INGENIERIA SAS - 1.00%
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN	CONCREMAT SAS - 60% GRUPO EDK SAS - 30% INFRALAR SAS - 10%
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	CLAUDIA LILIANA GARCIA GOMEZ	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S - 100%
79	CONSORCIO FERDINCON 002	ANGELA MARIA DAVILA MORALES	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S - 60% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S - 40%
80	CONSORCIO LGI	BLANCA LILLYAM TABARES MESA,	LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S. NIT 900.178.419-1 - 50% GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S. A. S. - 50%
81	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ - 100%
82	CONSORCIO PIVICSA	NELSON FERNANDO HENRIQUEZ RODRÍGUEZ	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. - 50% IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. - 50%
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS	ALDEIC SAS BIC 50% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S NIT. 901314825-6 50%
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS - 10% UMBRELLA INTERNATIONAL - 90%
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	OMAR ALEXANDER BALDOVINO BELTRÁN	ARIARI INGENIERIA SAS - 60% JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA - 40%
88	CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA	MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS	SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA - 40% INVERSIONES INCO SAS - 50% TECSA GROUP SAS - 10%
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	DAVINSON JESUS GRAVINI POLO	COINCO DE COLOMBIA SAS - 50% CONSULTORES DONOVAN SAS - 50%

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	NIT o C.C.
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	MARIA CAMILA FADUL PEREZ	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ - 50% DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S - 25% GEOINTERVENTORIAS S.A.S. - 25%
91	CONSORCIO VIAL 2024	JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA	NOGAALL S.A.S - 40% LITORAL CONSULTING S.A.S. - 10% CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S - 50%
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ	SUTECH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - 10% DESARROLLO EN INGENIERIA SAS DIN SAS - 90%
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	ARM CONSULTING S.A.S. - 90% INCOBCOL S.A.S - 10%
95	CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24	FABIO ANDRÉS MARTINEZ YANCY	AFATOP S.A.S. - 50% HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. - 10% SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA (SUCURSAL DE UNA EMPRESA EXTRANJERA) - 40%
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. - 100%
97	CONSORCIO EDU-GAB	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	GAB INGENIERIA SAS - 75% GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO - 25%
98	HIDROCONSULTA SAS	ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA	HIDROCONSULTA SAS - 100%
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	VICTOR JOSE SANCHEZ JUAN MANUEL MENDEZ PIRA	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS - 100%
101	CONSORCIO CYR	FERNANDO CARO RIVERA	CONIINSA COLOMBIA SAS. - 50% RESTREPO Y URIBE SAS - 50%
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	MAYRON A. VERGEL ARMENTA	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. - 90% INTECON CONSULTORES S.A.S - 10%
104	CONSORCIO ECG BARRANQUILLA	JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ	ECG INGENIERÍA SAS - 70% ECG COLOMBIA SAS - 30%
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S - 100%
106	CONSORCIO VELNEC	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY	VELNEC S.A. - 95% VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC - 5%

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	NIT o C.C.
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	RUBEN ISAZA PALACIO	COINZA ING S.A.S - 100%
108	CONSORCIO INFRA-DF	CAMILO FONSECA CHAVES	DF CONSULTORÍA SAS - 90% JUAN CARLOS SÁNCHEZ GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SAS - 10%
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 50 % LATINOCONSULT S.A.S. 50%
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. - 100%
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	OCI INGENIERIA S.A.S - 10% ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS - 45% CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA - 45%
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	ANA MILENA MONSALVE MORENO	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC - 80% EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S - 20%
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	SERGIO RAFAEL PABÓN LOZANO	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES 50% DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S. 50%
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	Erika Liliana Acosta Alzate	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S - 100%

EVALUACIÓN JURIDICA

PROPONENTE: **1** INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS

REPRESENTANTE	PEDRO GUTIERREZ VISBAL
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17.190.137
ABONA PROPUESTA	N/A

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	890.116.722 - 8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO GUTIERREZ VISBAL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	17.190.137

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO- REGISTRA SANCIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NO APLICA

PROPONENTE: **2** CONSORCIO ALIANZA BARRAQUILLA

REPRESENTANTE	ISABEL VICTORIA LEON REYES
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	39778286
ABONA PROPUESTA	si

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INTERSA S.A.	INVELER CONSULTORIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	860.450.644-3	901.310.959-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL VICTORIA LEON REYES	ISABEL VICTORIA LEON REYES
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	39778286	39778286

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO	VERIFICADO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE-VERIFICADO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE-VERIFICADO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANO	CUMPLE- SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	APORTA	NO APLICA

PROPONENTE: **4** CONSORCIO GINPRO G&C 02

REPRESENTANTE	JULIO CAYETANO RODRIGUEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CE. 418029
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	GINPROCOL S.A.S
IDENTIFICACIÓN	800.184.582-6	901.162.700-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Afanador Caicedo	Julio Cayetano Rodriguez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.303.523	C.E. No. 418029

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SUSCRIBE EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	SUSCRIBE EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **5** CONSORCIO DS

REPRESENTANTE	ALEJANDRO ALBA QUINTERO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	7918288
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	SESAC S.A.	DEIGMA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	800.064.761-3	900.498.688-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Enrique Alba Quintero	Jorge Enrique Alba Quintero
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.918.321	79.918.321

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE- SUBSANO
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SUSCRITO EN CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA	SUSCRITO EN CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CUMPLE	N/A

PROPONENTE: **6** COPEBA S.A.S.

REPRESENTANTE	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	52.253.696
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	COPEBA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	830.011.122-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	52.253.696

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **7** D&B INGENIEROS CIVILES SAS

REPRESENTANTE	Rodrigo Alberto Diaz Benjumea
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	80135811
ABONA PROPUESTA	

NOMBRE DEL INTEGRANTE	D&B INGENIEROS CIVILES SAS
IDENTIFICACIÓN	830.027.712-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rodrigo Alberto Diaz Benjumea
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.135.811

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE-SUBSANO
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **9** CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024

REPRESENTANTE	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	98546133
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ACERO Y CONCRETO S.A.S.	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN	811026401-5	98546133	43615448
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	70%	20%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	98.546.133	98.546.133	43.615.448

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE: **10** CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	46451944
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CEMOSA 1972 S.A.S.	CEMOSA (COLOMBIA)
IDENTIFICACIÓN	901568774-9	900549062-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	46451944	46451944

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	APORTA

PROPONENTE: **11** TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA

REPRESENTANTE	JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ (APODERADO)
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.128.268.962
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN	900.605.096-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ (APODERADO)
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.128.268.962

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANO
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **12** CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	PAOLO MAFIOLI PUCHE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.010.188.895
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.A.S**	**SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901.431.418-2	800.252.997-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINNA LIZETH MONCADA MORENO	ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.030.572.947	9.083.091

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **13** CONSORCIO INTERDISTRITO

REPRESENTANTE	JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79787849
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGEOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.	INGEOBRAS SERVICIOS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	824004441-2	901093671-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO MORON OROZCO	JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79787849	79787849

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO OFICIO	VERIFICADO OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO OFICIO	VERIFICADO OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO OFICIO	VERIFICADO OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO OFICIO	VERIFICADO OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO OFICIO	VERIFICADO OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACIÒN DE LA OFERTA	SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACIÒN DE LA OFERTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO OFICIO	VERIFICADO OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **18** CONSORCIO INTERURBANO 002

REPRESENTANTE	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	80.854.507
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GESTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S A S GESPIN S A S	INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S SOLIPRO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900.495.590-2	800.169.622-1	900336571-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	33%	33%	34%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO PEREZ SANTOS	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DANIEL ARMANDO RODRÍGUEZ VELAZCO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	13.441.486	80.854.607	80.503.068

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE-SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE: **20** CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	63555895
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	COEDCO S.A.S	CONSTRUANLE S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	901109221-1	900.714.233-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	63.555.895	63.555.895

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADA	VERIFICADA
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADA	VERIFICADA
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **21** CONSORCIO INTER VIAS BC 2024

REPRESENTANTE	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	14.221.485
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	COBA B&C SAS	B & C S A
IDENTIFICACIÓN	901.593.977-2	800.015.774-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIOTIMA PRECIADO GONZALEZ	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	52.213.296	14.221.485

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE-SUBSANO
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE-SUBSANO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE-SUBSANO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADA	VERIFICADA
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA	N/A	CUMPLE

PROPONENTE: **22** CONSORCIO VIAL 24

REPRESENTANTE	HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.042.446.448
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.**	**JOSE MANUEL GUARDO POLO**
IDENTIFICACIÓN	901.647.575 - 9	9.063.517-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO	JOSE MANUEL GUARDO POLO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.042.446.448	9.063.517-9

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE-SUBSANADO
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE-SUBSANADO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE-SUBSANADO	CUMPLE-SUBSANADO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **23** CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.

REPRESENTANTE	JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA	
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	10.223.490	
ABONA PROPUESTA	NO	

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	800018654-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	10.223.490

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE-SUBSANO
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NO

PROPONENTE: **24** CONSORCIO MEJORES VIAS 002

REPRESENTANTE	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	73.106.127
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S	ING INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	900.916.608-4	890405995-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	0,5	0,5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	52461611	73106127

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE-SUBSANO	CUMPLE-SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO	NO APORTA DOCUMENTO
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADA	VERIFICADA
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **25** INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

REPRESENTANTE	ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	63546466
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES SAS INGCONSA SAS**
IDENTIFICACIÓN	900.104.908-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	63546466

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA DOCUMENTO
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADA
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **27** CONSORCIO INTERCONTROL URBANO

REPRESENTANTE	NOLBERTO ANGARITA BECERRA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.052.313.242 de Belén
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INEXIA SAS	T CONTROL SAS
IDENTIFICACIÓN	901.357.944-9	901067187-5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOLBERTO ANGARITA BECERRA	PAULA CABALLERO LARA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1052313242	1.234.090.636

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **29** CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES

REPRESENTANTE	CARLOS ANDRES MASS GUERRERO,
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.082.906.293
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ROCCIA S.A.S	CGB S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900.388.860-8	824.006.335-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Andres Mass guerrero	David Alejandro Cedeño cardenas
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1082906293	80851203

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **30** INGENIERIAY GESTION VIAL S.A.S

REPRESENTANTE	DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	72.163.154
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	830.504.592-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72.163.154

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **31** CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	91.523.365
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGENIERO CIVIL CONSULTOR SAS	MSC INGENIERIA SAS	PROMACO INGENIERIA SAS	LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN	805015780-2	830.090.285-8	900.036.946-2	76325545
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	25%	25%	25%	25%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALBERTO ESTRADA PAZ	Diego Alejandro Leiva ortiz	juan alejandro carlos alberto rivera pinilla	LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	14441109	91523365	76323916	76325545

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	N/A	N/A	N/A	N/A
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE: **33** CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79383524
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ARCA ARQUITECTURA E INGIENERÍA S.A.	GRUPO METRO COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN	800173768-1	830010109-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SARAH DEL MAR SANSON TORRES	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	37034026	79383524

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R

PROPONENTE: **34** CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5

REPRESENTANTE	JUAN CAMILO RODRÍGUEZ HENAO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1152213215
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INTEROBRAS ER SAS	PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y ESTRUCTURAS DE INGIENERÍA PUNTO 5
IDENTIFICACIÓN	900318914-8	900732292-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALLY PATRICIA HENAO ISÁZIGA	JUAN CAMILO RODRÍGUEZ HENAO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	52154869	1152213215

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R

PROPONENTE: **35** CONSORCIO INTER VIAL G&G

REPRESENTANTE	JORGE GÓMEZ FALLA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	72007216
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GNG SERVICIOS DE INGIENERÍA S.A.S.	GNG PROYECTOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901383717-3	901477828-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GÓMEZ FALLA	JORGE GÓMEZ FALLA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	72007216	72007216

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R

PROPONENTE: **36** CONSORCIO MAB INGENIERÍA

REPRESENTANTE	ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.545.196
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	MAB INGIENERÍA DE VALOR S.A.	MAB SERVICIOS S.A.S.	MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900139110-5	900787019-1	901303734-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	30%	20%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO	MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO	MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79264753	79264753	79264753

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE (Subsanó)	CUMPLE (Subsanó)
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R	N/R

PROPONENTE: **37** CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS

REPRESENTANTE	FREDY LEAL MENDOZA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	93450678
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	BATEMAN INGIENERÍA SAS	IAR PROYECTOS SAS
IDENTIFICACIÓN	800061409-1	900709306-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDY LEAL MENDOZA	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	93450678	80037941

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICACIÓN DE OFICIO	VERIFICACIÓN DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/R	N/R

PROPONENTE: **38** CONSORCIO CTE – GCI

REPRESENTANTE	JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	9147873
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS	GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA SAS
IDENTIFICACIÓN	860014285-3	860038516-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA	JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.147.873	19.291.326

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **41** CAYCO SAS

REPRESENTANTE	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.109.842.513
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CAYCO SAS
IDENTIFICACIÓN	900334140-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.109.842.513

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **42** CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24

REPRESENTANTE	GUSTAVO PEREZ MARIÑO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	6.762.843
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	NTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S	GUSTAVO PÉREZ MARIÑO
IDENTIFICACIÓN	820000836-5	6762843
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	40%	60%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ MARIÑO	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.762.843	

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **44** CONSORCIO AESA-DIRAC

REPRESENTANTE	ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	6.775.962
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	AESA PROYECTOS SAS	DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	901580432-4	901577055-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES	ANA MARIA BERNAL CIPAMOCHA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.775.962	1.032.412.384

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **45** CONSTRUINGENERIA SAS

REPRESENTANTE	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.096.949.307
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CONSTRUINGENERIADE COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN	901536614-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.096.949.307

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE (SUBSANÓ)
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **46** CONSORCIO INTER- MAVECA

REPRESENTANTE	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1065374338
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ	MAVECA INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	79838206	901646981-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LINO ANDRES MENDOZA	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.838.206	1.065.374.338

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **47** CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM

REPRESENTANTE	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	11202387
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S	CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC
IDENTIFICACIÓN	830018821-0	901774538-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	22.519.126	11.202.387

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **48** CONSORCIO VIAL ARROYITO

REPRESENTANTE	CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19275138
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CODIPRO INGENIERIA LTDA	C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	830028126-2	800172033-2	800097495-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	40%	30%	30%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ	JESUS MARIA BERDUGO LEAL	LUIS EDUARDO ESCOBAR ROTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.275.138	11.338.124	10.091.793

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ	CUMPLE SUBSANÓ
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE: **49** CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	52553958
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900834413-2	901.268.368-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES	IGNACIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	52.553.958	CE7752052

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **50** MANOV INGENIERIA LTDA

REPRESENTANTE	CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19292675
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	MANOV INGENIERIA LTDA
IDENTIFICACIÓN	800176931-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.292.675

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **52** UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024

REPRESENTANTE	ALVARO SOLANO AGUILAR
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	91276127
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS - PROCINCO SAS	ASTRA CONSULTORES SAS
IDENTIFICACIÓN	830509427-9	900557922-1	901613160-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%	20%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ	MILENA GARCIA QUINTERO	LINA ALEJANDRA GIRALDO CANO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.098.720.597	63.450.129	1.140.854.159

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE: **53** CONSORCIO EMPROCONSULT

REPRESENTANTE	NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.542.726
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	EMPROCIV SAS	CONSULTORIA VIAL SAS
IDENTIFICACIÓN	900.096.419-9	900.411.896-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO	MANUEL JOSE MEZA SOTO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79542726	92530122

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE (SUSANO)	CUMPLE (SUSANO)
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **54** CONSORCIO INTEROBRAS 2024

REPRESENTANTE	DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1140868074
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGENIERIA MASTER S.A.S.	COVEG S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900915689-6	901519494-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA	MILTON ALBERTO VEGA GOMEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	52422272	1140823664

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO CUMPLE	NO CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **57** ECOVIAS SAS

REPRESENTANTE	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	8739219
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ECOVIAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	890.104.625 -1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	8739219

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **58** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP

REPRESENTANTE	EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	74.180.505
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PROES INGENIERÍA S.A.S	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.286.572-7	860.504.871-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA	OSWALDO LANDINO CHAVEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	74180505	3250748

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO	VERIFICADO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **59** INGEOCILCON S.A.S.

REPRESENTANTE	OSWALDO RAMOS GARCIA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	71609742
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGEOCILCON S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	800191486-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO RAMOS GARCIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.609.742

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **60** CONSORCIO PROYDIS

REPRESENTANTE	GUSTAVO EUGENIO ANAYA MATTOS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	77.188.839
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S. DIS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	830.144.388 – 1	800.010.028 – 0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO EUGENIO ANAYA MATTOS	FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	77.188.839	19.072.460

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO	VERIFICADO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **62** CONSORCIO GEOMETRIKO

REPRESENTANTE	GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.730.604
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A – INCOPLAN SA	ICOL CONSULTORES SAS
IDENTIFICACIÓN	800.097.991-2	901.376.637-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO PAEZ TALERO	GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79339188	79730604

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO CUMPLE	NO CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CUMPLE	N/A

PROPONENTE: **63** CONSORCIO URBANO MO-2024

REPRESENTANTE	DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.939.017
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	MSING S.A.S	OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900.574.741-1	800.245.246-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79939017	79.368.586

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE (SUBSANO)	CUMPLE (SUBSANO)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO	VERIFICADO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **64** PROBINTEC S.A.S.

REPRESENTANTE	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	35.254.978
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PROBINTEC S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	829.001.061-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	35.254.978

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	NO CUMPLE, NO SUBSANO EL RUP NO SE ENCUENTRA EN FIRME AL MOMENTO DEL CIERRE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SI APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	SI APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

*NO CUMPLE (No aporta RUP)

PROPONENTE: **65** PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”

REPRESENTANTE	WILSON GIOVANNI URREA URREA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.454.285
ABONA PROPUESTA	RL INGENIERO CIVIL

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS
IDENTIFICACIÓN	860.403.102-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON GIOVANNI URREA URREA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.454.285

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **66** CONSORCIO INTERCARIBE 2024

REPRESENTANTE	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	91.227.221
ABONA PROPUESTA	RL ES INGENIERO CIVIL

NOMBRE DEL INTEGRANTE	OBRAS DEL NORTE SAS	PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	ZAFRA INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	901.486.053-4	804.010.528-6	901.085.127-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	25%	25%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FAWCETT HERNANDEZ MIER	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON	RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.042.424.437	91.227.221	13.840.816

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SI APORTA	SI APORTA	SI APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE: **67** CONSORCIO PROYECTAR VIAL

REPRESENTANTE	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	88.197.628
ABONA PROPUESTA	RL ES INGENIERO CIVIL

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GRUPO POSSO SAS	INGENIERIA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS
IDENTIFICACIÓN	800.007.208-9	901.438.400-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	88.197.628	88.197.628

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SI APORTA	SI APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **68** CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.045.706.828
ABONA PROPUESTA	RL ES INGENIERO CIVIL

NOMBRE DEL INTEGRANTE	JET INGENIERIA S.A.S.	CO323 INGENIERIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	802.024.876-8	901.513.955-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	YICEL MARIA PINEDA MARTES
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.045.706.828	22.569.781

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE - SUBSANÓ
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

*LA CERTIFICACION LABORAL NO PERMITE DETERMINAR EL TIEMPO DE VINCULACION EXIGIDO EN LA LEY

PROPONENTE: **69** HMV SOLUCIONES SAS

REPRESENTANTE	EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	9.281.999
ABONA PROPUESTA	

NOMBRE DEL INTEGRANTE	HMV SOLUCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN	901.638.793-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	9.281.999

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SI APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **70** Estructurador Colombia SAS

REPRESENTANTE	MAURICIO GOMEZ CAICEDO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.150.916
ABONA PROPUESTA	SI ABONA

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS
IDENTIFICACIÓN	900.330.875-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO GOMEZ CAICEDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.150.916

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **71** CONSORCIO CIMA-URBA

REPRESENTANTE	EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	4.613.801
ABONA PROPUESTA	RL ES INGENIERO CIVIL

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CIMA ENGINEERING SAS	URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
IDENTIFICACIÓN	901.495.470-0	901.430.170-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA	HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	4.613.801	16.715.628

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **72** CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA

REPRESENTANTE	JOSE HUMBERTO PEREZ ROLDAN
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	71.698.263
ABONA PROPUESTA	RL ES INGENIERO CIVIL

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS SAS	CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL SAS
IDENTIFICACIÓN	901.392.500-0	901.174.437-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO RESTREPO VELEZ	LUIS FERNANDO RESTREPO VELEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.678.639	71.678.639

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SI APORTA	SI APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTE	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **73** CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24

REPRESENTANTE	CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	8.533.690
ABONA PROPUESTA	RL ES INGENIERO CIVIL

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION SAS
IDENTIFICACIÓN	802.008.390-3	802.009.745-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ	ELAINE PATRICIA TAPIA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	8.533.690	32.843.912

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE (VERIFICADO DE OFICIO)
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	SI APORTA	SI APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **75** CONSORCIO INGENIERIA INTESADING

REPRESENTANTE	RUTH ELENA TABARES ZULETA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	30.303.454
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	SADING GROUP S.A.S	GRUPO INTECON S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.192.745-1	NIT. 901.616.027-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUTH ELENA TABARES ZULETA	JUAN CARLOS REYES VANEGAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	30.303.454	13.991.274

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **76** CONSORCIO BAQ 002

REPRESENTANTE	CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	80.029.202
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	ROY INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	830.013.230-5	900.922.872-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	99%	1%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar Augusto Camargo Camargo	Alcira Del Carmen Rodriguez Torres
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.029.202	52.979.880

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **77** CONSORCIO DISTRITO B-2024

REPRESENTANTE	"EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN"
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.483.453 de Bogotá
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.S.	GRUPO EDK SAS NIT. 901.448.611-2	INFRALAR SAS NIT. 900.284.623-1
IDENTIFICACIÓN	901.750.568-7	901.448.611-2	900.284.623-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	30%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Halex Sandro De Carvalho Souza	"EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN"	"EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN"
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	P.P. No. YC446780	79.483.453 de Bogotá	79.483.453 de Bogotá

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	N/A (extranjero)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE - SUBSANO
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA	NA

PROPONENTE: **78** CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S

REPRESENTANTE	Claudia Liliana Garcia Gomez
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	52.588.919 de Bogotá
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA
IDENTIFICACIÓN	901.324.813-0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Claudia Liliana Garcia Gomez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	52.588.919 de Bogotá

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	NA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	VERIFICADO DE OFICIO
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PAORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA

PROPONENTE: **79** CONSORCIO FERDINCON 002

REPRESENTANTE	ANGELA MARIA DAVILA MORALES
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	42.160.437 de Pereira, Risaralda
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S	FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	810.002.747-0	900.871.862-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA MARIA DAVILA MORALES	Hector David Fernandez Rodriguez
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	42.160.437 de Pereira, Risaralda	11.235.734

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICASDO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **80** CONSORCIO LGI

REPRESENTANTE	BLANCA LILLYAM TABARES MESA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	32.464.434 de Medellín
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S.	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S. A. S.
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.178.419-1	NIT 800.155.100-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLANCA LILLYAM TABARES MESA	NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	32.464.434 de Medellín	79.149.315

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **81** MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ

REPRESENTANTE	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	15.025.471,00
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN	15025471
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	15.025.471

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	NA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	NA
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	NO CUMPLE- NO SUBSANO
VERIFICACIÓN RUES	NA
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE-SUBSANO
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA

PROPONENTE: **82** CONSORCIO PIVICSA

REPRESENTANTE	NELSON FERNANDO HENRIQUEZ RODRIGUEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19.453.780 de BOGOTA D.C.
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S.	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN	860.510.291-5	900.381.226-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelson Fernando Henriquez Rodriguez	Angie Andrea HernandezSuplente Castillo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.453.780	1.013.623.150

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **83** CONSORCIO CONSULTORIA 2024

REPRESENTANTE	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	39.691.684 de Bogotá
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ALDEIC SAS BIC	CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT. No. 901.529.306-9	NIT. 901314825-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS	francisco jose calvo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	39.691.684 de Bogotá	CE 551163

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **85** CONSORCIO INTER-DISTRITO

REPRESENTANTE	CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	80.228.570 de Bogotá D.C.
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S.	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.572.122 - 2	Nit: 830.123.577-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Almeida Gamarra Kyara Nayvith	Camilo Andres Rosario Rubio
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC 1140819809	C.C. No. 000000080228570

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
RUP	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIDICDO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **87** CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DEBARRANQUILLA 202

REPRESENTANTE	OMAR ALEXANDER BALDOVINO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	86.058.513 de Villavicencio
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ARIARI INGENIERIA SAS	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
IDENTIFICACIÓN	No 822.005.713-8	C.C. No 9.658.796
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	60%	40%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ornar Alexander Baldovino Beltran	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No 85.058.513	C.C. No 9.658.796

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	NA
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICDO DE OFICIO	VERIFICSDO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **89** CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII

REPRESENTANTE	DAVINSON JESUS GRAVINI POLO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.129.575.456 de Barranquilla
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	COINCO DE COLOMBIA SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS
IDENTIFICACIÓN	900.736.214 - 3	900.644.351-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVINSON JESUS GRAVINI POLO	Rosa Maria Cordero
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.129.575.456	53.155.174

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICSDO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICADA DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA

PROPONENTE: **90** CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO

REPRESENTANTE	MARIA CAMILA FADUL PEREZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.001.938.064 de Barranquilla
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ	DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S	GEOINTERVENTORIAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	C.C. 10.766.786	NIT. 900.403.072 - 5	NIT. 830.505.044-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	25%	2500%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ	VIANEY PATRICIA LARA CASTRO	JOSE JOAQUIN LARA RUIZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 10.766.786	C.C 45.556.596 de Cartagena	C.C 73.090.309 de Cartagena

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	NA	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE - SUBSANO	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIDICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA	NA

PROPONENTE: **91** CONSORCIO VIAL 2024

REPRESENTANTE	JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	80.882.815 de Bogotá D.C.
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	NOGAALL S.A.S NIT	LITORAL CONSULTING S.A.S.	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S
IDENTIFICACIÓN	No. 830.090.010-1	NIT No. 901.499.397-9	NIT No 800.218.136-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	40%	10%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA	JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA	MARTINEZ CARDOZO JUAN SEBASTIAN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.882.815	80.882.815	1.098.679.205

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICDO DE OFICIO
MEDIDAS CORRECTIVAS	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICDO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICDO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICDO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICDO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	APORTA	APORTA	APORTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	VERIFICIADO DE OFICIO	VERIFICADO DE OFICIO	VERIFICDO DE OFICIO
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	NA	NA	NA

PROPONENTE: **92** CONSORCIO INGENIERIA TECH

REPRESENTANTE	EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	12.979.421
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**ISUTECH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**	**DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S. - DIN S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.329.829-7	800.214.601-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	10%	90%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE ALAVA NARVAEZ	EDGAR HERNANGUEVARA MARTINEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	98.378.758	12.979.421

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **94** CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.121.844.182
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ARM CONSULTING S.A.S.	INCOBCOL S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	822.007.239-7	900.138.173-4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	ALEXANDER CORNEJO ZARATE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.121.844.182	91.157.662

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **96** SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

REPRESENTANTE	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19.165.069
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. – SMA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	860.032.057-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.165.069

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

*No presenta el formato.

PROPONENTE: **97** CONSORCIO EDU-GAB

REPRESENTANTE	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19.138.735
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**GAB INGENIERIA S.A.S.**	**GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO**
IDENTIFICACIÓN	900.591.649-9	19.138.735
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	75%	25%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	N/A
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.138.735	N/A

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	N/A
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE - SUBSANÓ
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	PRESENTA	PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	PRESENTA	PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **98** HIDROCONSULTA SAS

REPRESENTANTE	ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19.134.259
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**HIDROCONSULTA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	860.069.446-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.134.259

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **99** EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS

REPRESENTANTE	JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	80.407.599
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	900.753.174-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	80.407.599

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **101** CONSORCIO CYR

REPRESENTANTE	FERNANDO CARO RIVERA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19.432.302
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**CONIISA COLOMBIA S.A.S.**	**RESTREPO Y URIBE S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901.552.319-0	860.009.250-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ ANTONIO FÉLIX ESPINOSA	FERNANDO CARO RIVERA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.E. 371.905	19.432.302

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **103** CONSORCIO VIAL METROPOLITANO

REPRESENTANTE	MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	3.957.226
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.**	**INTECON CONSULTORES S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	890.403.012-8	901.402.264-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA	MAYRON JAVIER VERGEL SALVADOR
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	3.957.226	7.917.883

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CUMPLE	N/A

PROPONENTE: **104** CONSORCIO ECG BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	7.174.643
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**ECG INGENIERÍA S.A.S.**	**ECG COLOMBIA S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901.289.190-0	900.890.758-6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%	30%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ	JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	7.174.643	7.174.643

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE - SUBSANÓ
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	PRESENTA	PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **105** ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

REPRESENTANTE	MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19.254.016
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	800.032.277-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.254.016

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	PRESENTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **106** CONSORCIO VELNEC

REPRESENTANTE	PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	52.473.897
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	**VELNEC S.A.**	**VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC**
IDENTIFICACIÓN	800.028.455-1	901.513.005-7
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	95%	5%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDREA MARTÍNEZ MORA	SANDRA VALENCIA ACHURY
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.026.559.243	51.879.171

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE - SUBSANÓ	CUMPLE - SUBSANÓ
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO PRESENTA	NO PRESENTA
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CUMPLE	N/A

PROPONENTE: **107** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S

REPRESENTANTE	RUBEN ISAZA PALACIO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1.128.269.284
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	COINZA ING S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.164.885-3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN ISAZA PALACIO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	70.093.910

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **108** CONSORCIO INFRA-DF

REPRESENTANTE	CAMILO LEONARDO FONSECA CHAVEZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.554.591
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	DF CONSULTORIA SAS	JUAN CARLOS SANCHEZ GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SAS
IDENTIFICACIÓN	901.396.141-8	901.749.236-5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90%	10%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO LEONARDO FONSECA CHAVES	JUAN CARLOS SANCHEZ GILEDE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.554.591	1.032.472.461

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **109** CONSORCIO INTERVIAL AL

REPRESENTANTE	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79.785.874
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	LATINOCONSULT S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	79.785.874	901.347.420-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	JENNY MARITZA FRANCO PALOMINO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79.785.874	52.781.111

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **110** PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.

REPRESENTANTE	VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	45.961.060
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900.181.247-2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	45.691.060

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	N/A
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

PROPONENTE: **112** INTER VIAS DE BARRANQUILLA

REPRESENTANTE	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	63.309.110
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	OCI INGENIERIA S.A.S	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS
IDENTIFICACIÓN	804.002.667-8	901.627.464-4	901.264.150-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	45%	10%	45%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	MARIO ANDRES LOZADA RINCON	LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	63.309.110	1.098.671.682	43.261.939

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE: **114** CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.

REPRESENTANTE	ANA MILENA MONSALVE MORENO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	63.484.572
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	JCB INTERVENTORIA SAS - BIC	EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901.559.936-7	901.272.510-1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	80%	20%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILMAN YESID AVENDAÑO BRIJALDO	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.053.605.951	91.514.205

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **115** CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA

REPRESENTANTE	SERGIO RAFAEL PABON LOZANO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	17.195.045
ABONA PROPUESTA	NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	860.531.577-6	901.743.392 - 9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%	50%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO RAFAEL PABON LOZANO	ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	17.195.041	52.819.133

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
RUP	CUMPLE	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A

PROPONENTE: **116** ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

REPRESENTANTE	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	43.839.377
ABONA PROPUESTA	SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	860.008.018-9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	100%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	43.839.377

REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE
VERIFICACIÓN RUES	CUMPLE
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE
RUP	CUMPLE
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE
VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS	CUMPLE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

RESUMEN EVALUACION JURIDICA

No.	PROPONENTE	ESTADO DEL PROPONENTE
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	HÁBIL
2	CONSORCIO ALIANZA BARRAQUILLA	NO HÁBIL
4	CONSORCIO GINPRO G&C 02	HÁBIL
5	CONSORCIO DS	NO HÁBIL
6	COPEBA S.A.S.	HÁBIL
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	NO HÁBIL
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	NO HÁBIL
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	HÁBIL
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	NO HÁBIL
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	HÁBIL
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	HÁBIL
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	NO HÁBIL
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	HÁBIL
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	NO HÁBIL
22	CONSORCIO VIAL 24	NO HÁBIL
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	NO HÁBIL
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	NO HÁBIL
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	HÁBIL
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	HÁBIL
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	HÁBIL
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	HÁBIL
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	HÁBIL
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	HÁBIL
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	HÁBIL
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	HÁBIL
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	NO HÁBIL
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	HÁBIL
38	CONSORCIO CTE – GCI	HÁBIL
41	CAYCO SAS	HÁBIL
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	HÁBIL
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	HÁBIL
45	CONSTRUINGENERIA SAS	NO HÁBIL
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	HÁBIL
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	HÁBIL
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	NO HÁBIL
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

50	MANOV INGENIERIA LTDA	HÁBIL
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	HÁBIL
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	HÁBIL SUBSANÓ
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	HÁBIL
57	ECOVIAS SAS	HÁBIL SUBSANÓ
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	HÁBIL SUBSANÓ
59	INGEOCILCON S.A.S.	HÁBIL
60	CONSORCIO PROYDIS	HÁBIL
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	HÁBIL
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	HÁBIL SUBSANÓ
64	PROBINTEC SAS	RECHAZADO
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	HÁBIL
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	HÁBIL
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	HABIL - SUBSANÓ
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	HABIL - SUBSANÓ
69	HMV SOLUCIONES SAS	HABIL - SUBSANÓ
70	Estructurador Colombia SAS	HÁBIL
71	CONSORCIO CIMA-URBA	HÁBIL
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	HÁBIL
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	HÁBIL
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	HÁBIL
76	CONSORCIO BAQ 002	HÁBIL
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	NO HÁBIL
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	HÁBIL
79	CONSORCIO FERDINCON 002	HÁBIL
80	CONSORCIO LGI	HÁBIL
81	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ	NO HÁBIL
82	CONSORCIO PIVICSA	HÁBIL
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	HÁBIL
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	HÁBIL
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	HÁBIL
88	CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA	RECHAZADO
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	HÁBIL
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	NO HÁBIL
91	CONSORCIO VIAL 2024	HÁBIL
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	HÁBIL
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	NO HÁBIL
95	CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24	RECHAZADO

96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	HÁBIL
97	CONSORCIO EDU-GAB	NO HÁBIL
98	HIDROCONSULTA SAS	NO HÁBIL
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	HÁBIL
101	CONSORCIO CYR	NO HÁBIL
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	NO HÁBIL
104	CONSORCIO ECG BARRANQUILLA	NO HÁBIL
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	HÁBIL
106	CONSORCIO VELNEC	NO HÁBIL
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	NO HÁBIL
108	CONSORCIO INFRA-DF	NO HÁBIL
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	NO HÁBIL
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	HÁBIL
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	HÁBIL
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	HÁBIL
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	NO HÁBIL
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	NO HÁBIL

NOTA: Se rechaza la propuesta debido a que la sociedad SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA es integrante del (88) CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA, y del (95) CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24, proponentes que participan en los dos módulos del proceso de contratación, incurriendo en la causal de rechazo señalada en el numeral 1.15, literal B), que establece lo siguiente:

"Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en más de una propuesta para el mismo lote o grupo de este Proceso de Contratación".

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EVALUACION FINANCIERA

DATOS DEL INTERESADO			EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN CAPACIDAD ORGANIZACIÓN	OBSERVACIONES
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL	
1	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	100%	HABIL	HABIL	NA
2	CONSORCIO ALIANZA BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
4	CONSORCIO GINPRO G&C 02	50%	HABIL	HABIL	NA
5	CONSORCIO DS	100%	HABIL	HABIL	NA
6	COPEBA S.A.S.	100%	HABIL	HABIL	NA
7	D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.	100%	HABIL	HABIL	NA
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA 002-2024	100%	HABIL	HABIL	NA
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
11	TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.L. SUCURSAL COLOMBIA	100%	HABIL	HABIL	NA
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	100%	HABIL	HABIL	NA
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	100%	HABIL	HABIL	NA
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
21	CONSORCIO INTERVIAS BC 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
22	CONSORCIO VIAL 24	100%	HABIL	HABIL	NA

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	100%	HABIL	HABIL	NA
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	100%	HABIL	HABIL	NA
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	100%	HABIL	HABIL	NA
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	100%	HABIL	HABIL	NA
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	100%	HABIL	HABIL	NA
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	100%	HABIL	HABIL	NA
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL	100%	HABIL	HABIL	NA
33	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
34	CONSORCIO INTERVENTORIAS MODULOS P5	100%	HABIL	HABIL	NA
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	100%	HABIL	HABIL	NA
36	CONSORCIO MAB INGENIERIA	100%	HABIL	HABIL	NA
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	100%	HABIL	HABIL	NA
38	CONSORCIO CTE - GCI	100%	HABIL	HABIL	NA
41	CAYCO SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	100%	HABIL	HABIL	NA
44	EDUBAR S.A. 002-2024	100%	HABIL	HABIL	NA
45	CONSTRUINGENIERIA S.A.S.	100%	HABIL	HABIL	NA
46	CONSORCIO INTER MAVECA	100%	HABIL	HABIL	NA
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	100%	HABIL	HABIL	NA
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	100%	HABIL	HABIL	NA
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

50	MANOV INGENIERIA LTDA.	100%	HABIL	HABIL	NA
52	UNION TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA	100%	HABIL	HABIL	NA
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	100%	HABIL	HABIL	NA
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
57	ECOVIAS S.A.S.	100%	HABIL	HABIL	NA
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	100%	HABIL	HABIL	NA
59		100%	HABIL	HABIL	NA
60	CONSORCIO PROYDIS	100%	HABIL	HABIL	NA
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	100%	HABIL	HABIL	NA
63	CONSORCIO URBANO MD-2024	100%	HABIL	HABIL	NA
64	PROBINTEC SAS	100%	NO HABIL	NO HABIL	EL PROPONENTE EN EL SUBSANE APORTA EL RUP, SIN EMBARGO EL MISMO NO SE ENCUENTRA EN FIRME A LA FECHA DEL CIERRE DEL PROCESO
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PISAS)	100%	HABIL	HABIL	NA
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
67	CONSORCIO PROYECTOR VIAL	100%	HABIL	HABIL	NA
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
69	HMV SOLUCIONES SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
70	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
71	CONSORCIO CIMA-URBA	100%	HABIL	HABIL	NA
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	100%	HABIL	HABIL	NA
73	CONSORCIO ICD/INPRODCO -02-24	100%	HABIL	HABIL	NA

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

75	CONSORCIO INGENIERIA INTSADING	100%	HABIL	HABIL	NA
76	CONSORCIO BAQ 002	100%	HABIL	HABIL	NA
77	CONSORCIO DISTRITO B 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
79	CONSORCIO FERDICON 002	100%	HABIL	HABIL	NA
80	CONSORCIO LGI	100%	HABIL	HABIL	NA
81	MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ DIAZ	100%	NO HABIL	HABIL	EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO QUE REQUIERE EL PROCESO
82	CONSORCIO PIVICSA BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
85	CONSORCIO INTER DISTRITO	100%	HABIL	HABIL	NA
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
88	CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA	100%	RECHAZADO	RECHAZADO	NA
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	100%	HABIL	HABIL	NA
90	CONSORCIO INTER ATLANTICO	100%	HABIL	HABIL	NA
91	CONSORCIO VIAL 2024	100%	HABIL	HABIL	NA
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	100%	HABIL	HABIL	NA
94	CONSORCIO MODULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
95	CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO ATLANTICO 2024	100%	RECHAZADO	RECHAZADO	NA
96	SALGADO MELENDEZ & ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	100%	HABIL	HABIL	NA

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

97	CONSORCIO EDU-GAB	100%	HABIL	HABIL	NA
98	HIDROCONSULTAS SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
101	CONSORCIO CYR	100%	HABIL	HABIL	NA
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	100%	HABIL	HABIL	NA
104	CONSORCIO ECG BARRANQUILLA	100%	NO HABIL	HABIL	No se acepta la observación, se mantiene la clasificación establecida en el informe de evaluación, teniendo en cuenta las reglas establecidas en el pliego de condiciones, y que la entidad debe sujetarse a las reglas establecidas en el mismo , sin que sea posible la modificación de las condiciones de evaluación de las ofertas con posterioridad del cierre .
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
106	CONSORCIO VELNEC	100%	HABIL	HABIL	NA
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA ISAZA INGENIERIA SAS	100%	HABIL	HABIL	NA
108	CONSORCIO INFRA DF	100%	HABIL	HABIL	NA
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	100%	HABIL	HABIL	NA
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	100%	HABIL	HABIL	NA
112	INTERVIAS DE BARRANQUILLA	100%	HABIL	HABIL	NA
114	CONSORCIO JCB-002-GRU2-EDU-BAR	100%	HABIL	HABIL	NA
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	100%	HABIL	HABIL	NA
116	ESTUDIOS TECNICOS SAS	100%	HABIL	HABIL	NA

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EVALUACION TECNICA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

PROPONENTE 1. INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	329	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*2018*000151	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRAS CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE LA PAZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (RESTAURACIÓN DE LA CASA CATINCHI)	**CUMPLE**	**C**	**50%**	**INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS**	**12/10/2018**	**31/03/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 1.792.372.180,00**	**2.041,88**	**1.020,94**	2.288,91
2	296	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A	EDU 327 - 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN, CORREDOR VERDE Y AVENIDA DEL RÍO EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA DESDE SIAPE HASTA LA ISLA DE LA LOMA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA UNIDAD FUNCIONAL II	**CUMPLE**	**C**	**50%**	**INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS**	**20/01/2017**	**20/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 9.477.789.604,00**	**11.445,00**	**5.722,50**	
3	273	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	12015003497	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA HOSPITAL Y SUS ALREDEDORES E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA-IGLESIA DE SAN JOSÉ Y SUS ALREDEDORES; OBRAS ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS**	**30/11/2015**	**15/02/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 687.474.901,00**	**931,90**	**931,90**	
4	85	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.	VAL-INT-003-2006 y Otrosi No. 1, 2 y 3	NTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA SECTOR CARRERA 45 – CARRERA 46, LAS CALLES 33 Y 34 QUE INCLUYE LA SOLUCIÓN VIAL A LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE 30, LA VÍA 40, LA CARRERA 46 Y LA CALLE 34 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS**	**17/10/2006**	**30/06/2008**	**$ 461.500,00**	**$ 683.160.776,60**	**1.480,31**	**1.480,31**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 2. CONSORCIO ALIANZA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	27	IDU	274-2002	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TRONCAL AMERICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 1 ENTRE PUENTE ARANDA Y LA CARRERA 70B, EN BOGOTA D.C.	**CUMPLE**	**C**	**40%**	**INTERSA S.A.**	**25/06/2002**	**31/12/2004**	**$ 358.000,00**	**$ 2.381.707.955,00**	**6.652,82**	**2.661,13**	2.845,28
2	159	EDU	369-2017	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO URBANÍSTICO DE LA PLAYA TRAMO 2, MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**INVELER CONSULTORIA S.A.S.**	**30/10/2017**	**12/09/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 2.659.251.011,00**	**3.029,44**	**3.029,44**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 4. CONSORCIO GINPRO G&C 02

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	60	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	615-2020	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**	**811015**	**C**	**50%**	**GEOTECNICA Y CIMENTACIONES S.A.S**	**15/03/2021**	**14/06/2022**	**$ 1.000.000,00**	**$ 1.441.170.274,00**	**1.441,17**	**720,59**	373,29
2	17	MINISTERIO DEL FOMENTO	32/05	**ASISTENCIA TÉCNICA, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS AUTOVÍA A-66 DE LA PLATA. TRAMO: RÍO DUERO (N-122) ZAMORA (S). PROVINCIA DE ZAMORA**	**811015**	**I**	**100%**	**GINPROCOL S.A.S**	**22/11/2005**	**22/02/2019**	**$ 828.116,00**		**0,00**		
3	64	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2019SS200004	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	**811015**	**C**	**25%**	**GINPROCOL S.A.S**	**07/02/2019**	**06/10/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 798.714.091,00**	**964,50**	**241,12**	
4	65	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA LA USA - CAICEDO, SUDREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	**811015**	**C**	**25%**	**GINPROCOL S.A.S**	**26/07/2019**	**14/12/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 555.312.527,77**	**632,6163476**	**158,15**	

RECHAZADO

El proponente no subsanó, por tal razón incurre en la causal de rechazo contenida en el numeral 1.15 literal D del pliego de condiciones.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 5. CONSORCIO DS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución No.	Contrato o resolución	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
				INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	77	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1512 de 2014	**Interventoría técnica , administrativa, legal, financiera, social, ambiental y S&So para complementación y/o actualización y/o ajustes y/o estudios y diseños, y construcción de las redes ambientales peatonales seguras, raps nieves, ubicadas en Bogotá D.C., grupo 2**	**CUMPLE**	**C**	**60%**	**SESAC S.A**	**07/11/2014**	**21/12/2016**	$ **689.455,00**	$ **2.043.030.672,00**	**2.963,25**	**2.963,25**	2.592,39
	6						**40%**	**DEIGMA S.A.S.**							
2	76	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1283 DE 2014	**Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y siso a las actividades de diagnóstico y obras de mantenimiento, mejoramiento, adecuación y rehabilitación a la red de ciclorrutas y espacio público asociado en Bogotá D.C., etapa 1-2014, grupo 1**	**CUMPLE**	**C**	**60%**	**SESAC S.A**	**23/10/2014**	**23/12/2015**	$ **644.350,00**	$ **1.210.326.241,00**	**1.878,37**	**1.878,37**	
	5						**40%**	**DEIGMA S.A.S.**							
3	8	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO	0337 de 2006	**Interventoría técnica, predial, socio-ambiental y legal de la construcción de los tramos Capellanía - Zipaquirá, variante Portachuelo y otras obras pertenecientes al contrato de concesión No. 0664 de 1994 "Desarrollo vial del norte de Bogotá"**	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**SESAC S.A**	**08/08/2016**	**07/05/2010**	$ **515.000,00**	$ **2.538.434.857,00**	**4.929,00**	**4.929,00**	
4	21	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	246 DE 2004	**INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES, GRUPO 3: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTAFE, TEUSAQUILLO Y TUNJUELITO EN BOGOTA D.C.**	**CUMPLE**	**C**	**33%**	**SESAC S.A**	**08/08/2005**	**25/09/2008**	$ **461.500,00**	$ **830.051.178,00**	**1798,59**	**598,93**	

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 6. COPEBA S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	8	IDU	398 de 2000	**EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO, PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**COPEBA S.A.S.**	**22/08/2000**	**21/11/2001**	**$ 286.000,00**	**$ 287.970.527,00**	**1.006,89**	**503,44**	3.092,84
2	16	INVIAS	2566 de 2005	**INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 69 VÍA PASTO-BUESACO-EL EMPATE CON UNA LONGITUD DE 22.88 KILÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**	**81 10 15**	**C**	**75%**	**COPEBA S.A.S.**	**25/11/2005**	**27/09/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 2.040.217.206,00**	**4.105,89**	**3.079,42**	
3	54	INVIAS	3795 DE 2013	**INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALERMO-SALAMINA, SECTOR PALERMO-SITIO NUEVO - REMOLINO - GUAIMARO, CÓDIGO 2702, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.**	**81 10 15**	**C**	**40%**	**COPEBA S.A.S.**	**31/12/2013**	**10/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 14.753.682.039,00**	**17.815,96**	**7.126,38**	
4	64	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	421 DE 2021	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES PRIORIZADOS POR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN EL TERRITORIO ALTO FUCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE CONFORMIDAD CON EL CONCEPTO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO EMITIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍAS DHT511 DE 2016, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 613 DE 2020.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**COPEBA S.A.S.**	**12/07/2021**	**30/09/2022**	**$ 1.000.000,00**	**$ 1.662.095.075,00**	**1.662,10**	**1.662,10**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 7. D&B INGENIEROS CIVILES SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	53	INVIAS	622 de 2012	**INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.**	**81 10 15**	**C**	**10%**	**D&B INGENIEROS CIVILES SAS**	**02/08/2012**	**15/03/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 10.262.883.029,00**	**13.911,68**	**1.391,17**	1.822,74
2	56	MUNICIPIO DE RIONEGRO	270 de 2017	**INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABOILITACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRAMOS DE VIAS: LINDA GRANJA- COMANDO DE POLICIA EL PORVENIR TANQUE (TRAMO 11) Y COMANDO DE POLICIA PORVENIR- ÉXITO (TRAMO 50)**	**81 10 15**	**C**	**75%**	**D&B INGENIEROS CIVILES SAS**	**29/12/2017**	**28/09/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 2.348.220.210,00**	**3.005,75**	**2.254,31**	

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 9. CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	1049	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	001 DE 2018	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE CORREDORES PARA LA MOVILIDAD ACTIVACICLORRUTAS Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INTERSECCION VIAL EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**	**81 10 15**	**C**	**100%**	**CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA (70%)** **MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ (30%)**	**01/02/2018**	**30/08/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.958.697.156,00**	**2.365,24**	**2.365,24**	3.207,25
2	1	MUNICIPIO DE SABANETA	931 de 22 de julio de 2010	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AVENIDA LAS VEGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ**	**01/09/2010**	**16/09/2012**	**$ 566.700,00**	**$ 1.421.206.200,00**	**2.507,86**	**1.504,72**	
3	11411	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	CM. 811 DE 2019	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 50A CON CALLES 36 Y 37B, SECTOR INDUAMÉRICA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	**81 10 15**	**C**	**100%**	**CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA (80%)** **MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ (20%)**	**05/09/2019**	**31/07/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 5.225.642.456,00**	**5.751,78**	**5.751,78**	

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 10. CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	128	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	N/A	Asistencia para el control y vigilancia de las obras de claves: 32-BU-3110; 32-BU-3820; 32-BU-3830; 33-BU-3120; 33-BU-3190; 33-BU-3660; 33-BU-3730; 33-BU-3760; 34-BU-3870; 35-BU-3780; 37-BU-2640. Expediente: 30.232/04-2	**81 10 15**	UT	50%	CEMOSA 1972 SAS	25/11/2005	24/10/2008	**$ 461.500,00**		**3.035,06**	**1.517,53**		853,29
2	166	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	N/A	Control y vigilancia durante la ejecución de las obras: 31-BU-4240; 33-BU-3720; 33-BU-4210; 32-BU-4220; 32-BU-4320; 33-BU-4170; 33-BU-4270; 33-BU-4340; 34-BU-4330; 35-BU-3770 Y 35-BU-4010. Expte: 30.264/08-2. Clave: A1G-595/08	**81 10 15**	UT	50%	CEMOSA COLOMBIA	16/04/2003	31/01/2015	**$ 644.350,00**		**4.160,20**	**2.080,10**		
3	4	Ayuntamiento de Málaga	N/A	Control de calidad de las obras financiadas con fondo estatal de inversión local (FEIL), programa de transición al empleo de la junta de Andalucía (PROTEJA) y de las obras incluidas en los presupuesto de la G.M.U. Málaga	**81 10 15**	I	100%	CEMOSA COLOMBIA	05/11/2009	31/12/2010	**$ 515.000,00**		**6.638,19**	**6.638,19**		
4	55	AVRA (AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA		Contratación de los trabajos de control de calidad (interventoría/supervisión/fiscalización) de las obras de urbanización, espacios públicos y pequeñas edificación de las actuaciones de suelo incluidas en el PAIF 2006. Provincia de Jaén	**81 10 15**	I	100%	CEMOSA COLOMBIA	05/12/2006	31/10/2012	**$ 566.700,00**		**1.072,48**	**1.072,48**		
5	179	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ		Interventoría durante la rehabilitación de redes de alcantarillado pluvial y sanitario de los barrios Marco Fidel Suarez y San Jorge, Etapa III y construcción del emisario final pluvial con entrega al canal San Carlos del acueducto de Bogotá.	**81 10 15**	C	50%	CEMOSA 1972 SAS	24/04/2015	29/01/2017	**$ 737.717,00**	**$ 1.258.974.229,00**	**1706,58156**	**853,29**	**853,29**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 11. TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	40	Metroplus S.A	52 de 2016	**INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO METROPLUS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.**	**81 10 15**	**C**	**55%**	**TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA**	**11/05/2016**	**31/01/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 5.371.221.836,00**	**6.486,07**	**3.567,34**	3.567,34

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 12. CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	86	MUNICIPIO DE MONTERIA	N/A	**INTERVENTORIA AMBIENTAL, ADMIISTRATIVA Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCION RECTIFICACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL SECTOR URBANO Y RURAL.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**	**04/07/2003**	**30/06/2014**	**$ 616.000,00**	**$ 5.418.373.449,00**	**8.796,06**	**8.796,06**	2.369,10
2	12	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-182 DE 2007	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLIVAR, LOS MARTIRES, SANTAFE Y USME EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**30%**	**SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**	**07/05/2008**	**14/02/2010**	**$ 515.000,00**	**$ 1.325.481.239,00**	**2.573,75**	**772,12**	
3	3	TRANSCARIBE SA	CPI-TC-001-2010	**ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRETROCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES, AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54 Y LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE LAS TRANSVERSALES 25 Y 38 DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**	**11/04/2011**	**11/03/2012**	**$ 566.700,00**	**$ 857.775.715,00**	**1.513,63**	**1.513,63**	
4	120	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-1575-2017	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA EJECUCION A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO, LA RED DE CICLORUTAS, ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTÁ D.C. GRUPO C, DEL CONCURSO DE MERITOS N° IDU-CMA-SGI-072-2017**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**	**22/02/2018**	**21/01/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.097.170.388,00**	**1.324,90**	**662,45**	
5	138	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1407 2020	**INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y RED DE CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO I ZONA NORTE**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**	**23/11/2020**	**22/03/2022**	**$ 1.000.000,00**	**$ 1.431.541.148,00**	**1.431,54**	**1.431,54**	
6	67	MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VALORIZACION	646 DE 2013	**CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA PARA EL AJUSTE DE DISEÑO Y CONSTRUCION DEL ESPACIO PUBLICO Y TRASLADO DE REDES SECAS COSTADO SUR AUTOPISTA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.A.S**	**18/10/2013**	**27/05/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 1.338.666.680,00**	**2077,55**	**1038,77**	

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 13. CONSORCIO INTERDISTRITO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	40	SIVA	CSC- SBIT-087-2018	**INTERVENTORÍA DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS CONTRATOS CUYO OBJETO CONSISTE EN: LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA DIAGONAL 10 Y SU CONEXIÓN CON LA CALLE 6; ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA GLORIETA LA CEIBA Y SUS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS; Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA AVENIDA LA POPA O CALLE 16 ENTRE LA GLORIETA BATALLÓN LA POPA Y LA ENTRADA A LA URBANIZACIÓN DON ALBERTO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS – INGENOBRAS SAS**	**21/11/2018**	**03/10/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.136.972.922,00**	**1.372,96**	**1.372,96**	2.568,43
2	39	IDU	1854-2014	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS FALTANTES DE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 96 C Y LA CARRERA 93, QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CON CÓDIGO DE OBRA 190 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ, D.C.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS – INGENOBRAS SAS**	**15/01/2015**	**15/10/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 3.074.710.745,00**	**3.712,90**	**3.712,90**	
3	37	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	CI-042-2014	**LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA; INCLUYE LA OPTIMIZACION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RIO GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**	**81 10 15**	**C**	**70%**	**INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS – INGENOBRAS SAS**	**07/10/2014**	**10/06/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 2.923.450.205,22**	**3.742,05**	**2.619,44**	

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 18. CONSORCIO INTERURBANO 002

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	6	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	473-2010	Interventoría para la construcción de la variante San Francisco - Mocoa	81 10 15	C	50%	SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S	09/12/2010	08/04/2017	$ 737.717,00	$ 24.350.331.152,00	33.007,69	16.503,84		
2	51	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1163 de 2020	Interventoria para la gestion y mantenimiento vial integral de las carreteras Troncal del Occidente y alternas a la troncal, departamentos de Cauca y Valle de Cauca	81 10 15	C	60%	INGEPLAN.CO SAS BIC	11/09/2020	18/05/2021	$ 908.526,00	$ 1.787.390.033,00	1.967,35	1.180,41		
3	1	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	4151.0.26.1.582 de 2014	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de obras de Infraestructura vial y de servicios públicos, la gestión social y ambiental para la construcción de la siguiente obra identificada así: MG-20 Intersección Avenida Ciudad de Cali con Carrera 1., que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008	81 10 15	C	35%	GESPIN S.A.S	13/11/2014	20/12/2016	$ 689.455,00	$ 2.195.529.245,00	3.184,44	1.114,55		
4	8	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	389-2000	Interventoría del mantenimiento de la carretera Cartagena - limites atlántico y Mamonal - Gambote	81 10 15	I	100%	INGEPLAN.CO SAS BIC	30/10/2000	28/02/2001	$ 286.000,00	$ 95.527.280,00	334,01	334,01	2.854,24	
5	20	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	416-2000	Interventoría para el mejoramiento de la vía Fitalito - San Agustín	81 10 15	I	100%	INGEPLAN.CO SAS BIC	30/10/2000	15/01/2001	$ 286.000,00	$ 49.330.400,00	172,48	172,48		
6	24	Organización de los Estados Iberoamericanos OEI	296-06	Realizar la Interventoría Técnica Administrativa y Contable para las obras de "reconstrucción de pavimento flexible y obras complementarias - construcción de alcantarillado de aguas negras - Traslado y reubicación de red de media tensión, red debaja tensión y obras complementarias y mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público del Municipio de Mosquera	81 10 15	I	100%	INGEPLAN.CO SAS BIC	30/06/2006	31/03/2007	$ 433.700,00	$ 176.007.969,00	405,83	405,83		
7	31	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	755-99	Interventor/a para el mantenimiento de la Carretera Florencia - Puerto Rico San Vicente del Caguan.	81 10 15	I	100%	INGEPLAN.CO SAS BIC	3656300%	04/08/2000	$ 260.100,00	$ 69.854.450,00	268,57	268,57		

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 20. CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	19	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA	0577-19	**INTERVENTORIA PARA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER, CENTRO ORIENTE**	**81 10 15**	**C**	**80%**	**COEDCO S.A.S.**	**15/03/2019**	**08/02/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 1.081.573.180,44**	**1.190,47**	**952,38**	930,94
2	40	IDESAN	J-108-2019	**INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301), 2. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN T DEL AEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO DE BUCARAMANGA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO UBICADO EN EL PR. 76+680 AL PR 76+990 DEL TRAMO ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301)**	**81 10 15**	**C**	**15%**	**CONSTRUANLE S.A.S.**	**23/07/2019**	**31/12/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 5.508.733.903,76**	**6.063,38**	**909,51**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 21. CONSORCIO INTER VIAS BC 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	2	AGENCIA NACIONAL DE NFRAESTRUCTURA - ANI	020 DE 2009	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, OPERATIVA, FINANCIERA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. GG-040-2004, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO Y LA SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ - GIRARDOT. (Construccion de la Primera Etapa del sistema integrado del servicio publico Urbano de transporte Masivo de pasajeros del municipio de soacha como extensión de la troncal Norte-Quito-Sur)	81 10 15	C	30%	B&C S.A	30/04/2009	30/04/2012	$ 566.700,00	$ 3.211.489.420,00	5.667,00	1.700,10	1.700,10	1.851,81
2	278	METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION	915.108.5.01.2016	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER VALLE DEL LILI ASOCIADO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI - SITM	81 10 15	C	40%	COBA B&C S.A.S	02/12/2016	24/09/2020	$ 877.803,00	$ 4.396.759.785,00	5.008,82	2.003,53	2.003,53	

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 22. CONSORCIO VIAL 24

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	1	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	002 DE 1995	**INTERVENTORIA DE LAS OBRAS QUE DEBERA EMPRENDER EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y DE LOS INTERCAMBIOS VIALES LOCALIZADOS EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 45 MURILLO CON LA AVENIDA CIRCUNVALAR**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**JOSE MANUEL GUARDO POLO**	**13/02/1995**	**14/02/1996**	**$ 142.125,00**	**$ 602.820.317,30**	**4.241,48**	**4.241,48**	3.742,13
2	2	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	003-93	**INTERVENTORIA GENERAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE) DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERA 38 Y SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE 30 EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD- EN EL SITIO DENOMINADO LA VIRGENCITA**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**JOSE MANUEL GUARDO POLO**	**21/01/1994**	**03/10/1994**	**$ 98.700,00**	**$ 320.063.303,00**	**3.242,79**	**3.242,79**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 23. CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	12	GENSA	028-2007	**Interventoria de los contratos de obra por administación delegada 026-2007 y 027-2007 para la construcción de las obras civiles del proyecto de Renovación urbana de la Plaza Alfonso López Pumarejo de Manizales-sectores Norte y Sur.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.**	**19/04/2017**	**12/01/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 2.646.582.918,00**	**5.326,19**	**5.326,19**	**0.00**	-
2	16	INFICALDAS	PV-010-2010	**Interventoría técnica, financiera y ambiental para la reconstrucción , ampliación, pavimentación, y/o repavimentación en los tramos viales La Felisa-La Central-El Llano y Riosucio Alto de Ventanas, incluidos en el programa de pavimentación de la Gobernación de Caldas.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.**	**23/08/2010**	**10/12/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 631.539.088,00**	**1.179,12**	**1.179,12**	**0.00**	
3	17	INFICALDAS	PV-13-2010	**Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra PV-08-2010 para la "Reconstrucción, Ampliación, Pavimentación y/o Repavimentación en el tramo vial Perico- Victoria**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.**	**23/08/2010**	**14/11/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 570.352.794,00**	**1.064,89**	**1.064,89**	**0.00**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 24. CONSORCIO MEJORES VIAS 002

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	140	FONDECUN	447 DE 2016	**INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL - GRUPO III**	**811015**	**C**	**60%**	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**	**25/11/2016**	**10/06/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 8.400.000.000,00**	**9.569,35**	**5.741,61**	2.720,89
2	166	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	521 DE 2021	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DEREAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ D.C.**	**811015**	**I**	**100%**	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**	**04/02/2022**	**19/12/2022**	**$ 1.000.000,00**	**$ 435.269.199,00**	**435,27**	**435,27**	
3	165	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	IDU-1864- 2014	**INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGBERTO MEJIA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ACUERDO 527 DE 2013**	**811015**	**C**	**50%**	**ING INGENIERÍA S.A.S**	**09/02/2015**	**31/05/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 5.217.836.324,00**	**6.678,90**	**3.339,45**	
4	152	ALCALDIA DE PEREIRA	1826 DE 2015	**ASESORIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PLAN DE OBRAS 2013-2015 GRUPO 1: INTERSECCIÓN UTP-CANAAN; INTEGRACIÓN PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO; CALLE 8 NORTE - CALLE 8 SUR; CALLE 9 NORTE; SEGUNDO CARROL MIXTO AVENIDA 30 DE AGOSTO; CONEXIÓN DORADO- POBLADO; INTERSECCIÓN BAVARIA**	**811015**	**C**	**35%**	**ING INGENIERIA S.A.S**	**29/04/2015**	**24/10/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 2.693.243.643,00**	**3.906,34**	**1.367,22**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 25. INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
	87	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-1502-2020	**INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS- CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 - CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA**	**811015**	**I**	**100%**	**INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.**	**18/12/2020**	**22/08/2023**	$ **1.160.000,00**	$ **5.870.519.884,00**	**5.060,79**	**5.060,79**	2.245,88
	24	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ "IMDRI"	172 DEL 25 DE ABRIL DE 2019	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL UBRBANISMO EN EL PARQUE DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ**	**811015**	**I**	**100%**	**INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.**	**12/06/2019**	**09/08/2020**	$ **877.803,00**	$ **1.255.696.405,00**	**1.430,50**	**1.430,50**	
	41	LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR	No. 578-2013	**interventoria técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y siso para los estudios, diseños y construcción de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en la localidad de rafael uribe usme, san cristóbal, bosa, santafé, ciudad bolívar y suba en bogotá d.c.,de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y en el proceso licitatorio CVP-lp-02- 2013 grupo 1.**	**811015**	**C**	**60%**	**INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.**	**20/02/2014**	**07/07/2015**	$ **644.350,00**	$ **264.549.811,00**	**410,57**	**246,34**	

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 27. CONSORCIO INTERCONTROL URBANO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	4	CONSORCIO URBANISTICO "PARQUE EMPRESARIAL LA CARPETANIA"	NA	**DIRECCION FACULTATIVA (ASISTENCIA TECNICA AL CONTROL/INTERVENTORIA) CORRESPONDIENTE AL CITADO PLAN PARCIAL"PARQUE EMPRESARIAL LA CARPETANIA FASE I)**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**INEXIA SAS**	**25/08/2003**	**10/05/2007**	**$ 433.700,00**	**$ 2.039.355.387,00**	**4.702,23**	**4.702,23**		233,53
2	9	MUNICIPIO DE MANAURE	085 DE 2019	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO DE 3500 PSI EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA**	**81 10 15**	**C**	**40%**	**T CONTROL S.A.S**	**24/04/2019**	**29/11/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 512.476.101,00**	**583,82**	**233,53**	**233,53**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 29. CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	8	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	197-2013	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 382 de 2012, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**	**81 10 15**	**C**	**30%**	**ROCCIA S.A.S**	**10/05/2013**	**13/05/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 5.284.171.200,00**	**8.200,78**	**2.460,23**	2.001,98
2	9	DEPARTAMENTO DEL CESAR	2015-02-0508	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**CGB S.A.S**	**08/04/2015**	**01/08/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 2.128.668.512,69**	**3.087,47**	**1.543,73**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 30. INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	45	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-1864-2014	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZAICÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ACUERDO 527 DE 2013**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S**	**09/02/2015**	**31/05/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 5.217.836.324,00**	**6.678,90**	**3.339,45**	3.339,45

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 31. CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	20 - 40 - 26	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-084-2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RUTINARIO Y PREVENTIVO DE LAS TRONCALES E.E AMBIENTAL AVENIDA JIMENEZ Y CALLE 13 AMERICAS ENTRE EL PARQUE GERMANIA Y EL PORTAL AMERICAS Y LAS TRONCALES NQS ENTRE LA CALLE 92 Y EL LIMITE CON SOACHA Y SUBA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE LA CALLE 80 Y LA AVENIDA CIUDAD DE CALI EN BOGOTA D.C.	81 10 15	C	100%	PROMACO INGENIERIA SAS - LUIS FERNANDO ESCOBAR - INGENIERO CIVIL CONSULTOR SAS	16/12/2009	11/04/2012	$ 566.700,00	$ 1.928.456.754,00	3.402,96	3.402,96	2.330,37
2	22	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU BM 230 2004	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTLA PARA LA CONSTRUCCION REHABILITACION Y CONSERVACION PARA VIAS DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO ZONA 1 GRUPO 1 EN BOGOTA D.C.	81 10 15	I	100%	MSC INGENIERIA SAS	04/04/2005	20/10/2008	$ 461.500,00	$ 580.469.395,00	1.257,79	1.257,79	

HÁBIL

PROPONENTE 33. CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	61	METRO CALI S.A.	MC-IT-01-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO" GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI	81 10 15	C	90%	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.	06/09/2013	31/03/2015	$ 644.350,00	$ 4.737.162.370,00	7.351,85	6.616,66	3.778,11
2	88	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-1900-2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SASO PARA ADELANTAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO DE LA RED DE CICLORRUTAS Y BICICARRILES RED TINTAL FASE 1 Y LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE ESPACIO PUBLICO Y BICICARRILES RED TINTAL FASE 2, EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ D.C.	81 10 15	C	90%	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.	29/01/2015	15/03/2017	$ 737.717,00	$ 3.438.704.165,00	4.661,28	4.195,15	
3	159	MUNICIPIO DE MEDELLIN	4600083365 de 2019	Interventoría a la construcción y reparación de andenes, escalas, bordillos y cunetas. Grupo 1	81 10 15	I	100%	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.	12/11/2019	31/12/2019	$ 828.116,00	$ 432.707.247,00	522,52	522,52	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 34. CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	39 106	MUNICIPIO DE GUARNE	Nº 07-2016	**INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA CENTRAL DE ESPACIALIDADES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA**	**81 10 15**	**C**	**100%**	**INTEROBRAS ER S.A.S (40%)** **PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, CONSULORIA Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA PUNTO 5 S.A.S (60%)**	**23/01/2017**	**28/10/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 1.300.139.600,00**	**1.664,20**	**1.664,20**	1.193,38
2	43	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI	092 DE 2019	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO Y/O EQUIPAMENT EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**INTEROBRAS ER S.A.S**	**01/08/2019**	**23/05/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 1.057.110.320,00**	**1.204,27**	**722,56**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 35. CONSORCIO INTER VIAL G&G

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	10	ALCALDIA MUNICIPIO DE TOCANCIPA	271 DE 2011	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL VERGANZO - SEGUNDA ETAPA - EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.**	**81 10 15**	**C**	**95%**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.**	**07/11/2011**	**20/12/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 1.071.250.790,00**	**1.817,22**	**1.726,36**	2.318,30
2	4	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-1829 DE 2013	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LOS GRUPO 5 FASE 1 – 2013, A PRECIO GLOBAL CON AJUSTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S.**	**17/02/2014**	**05/06/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 1.686.799.418,00**	**2.617,83**	**2.617,83**	
3	266	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA	257 DE 2018	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LA LICITACIÓN No. FDLB-LP-002- 2018: "EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, GRUPOS 1 Y 2**	**81 10 15**	**C**	**49%**	**GNG PROYECTOS S.A.S**	**15/01/2019**	**24/08/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 4.676.909.440,00**	**5.327,97**	**2.610,71**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 36. CONSORCIO MAB INGENIERÍA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	7	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	028 DE 2009	**INTERVENTORÍA SIMULTÁNEA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES FALTANTES DE LA CALLE 77 Y AV. CALLE 85 ENTRE AVENIDA PASEO DEL COUNTRY (AK 15) Y AVENIDA GERMAN ARCINIEGAS (AK11) Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DE LA CALLE 76 ENTRE AVENIDA PASEO DEL COUNTRY (AK 15) Y AVENIDA CARACAS (AK 14), CORRESPONDIENTES RESPECTIVAMENTE A LOS PROYECTOS CÓDIGO DE OBRA 406 Y 414 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN, EN BOGOTÁ D.C.**	81 10 15	I	100%	**MAB SERVICIOS S.A.S.**	**09/11/2009**	**18/04/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 1.448.730.907,00**	**2.704,87**	**2.704,87**	2.495,54
2	33	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1570-2017	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLO RUTAS, ZONAS BAJO PUENTE Y PARADEROS SITP EN BOGOTA D.C GRUPO B**	81 10 15	I	100%	**MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.**	**05/02/2018**	**14/03/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.298.636.930,00**	**1.568,18**	**1.568,18**	
3	147	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-1286 de 2018	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, LA RED DE CICLO RUTAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 4**	81 10 15	I	100%	**MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**	**17/05/2018**	**17/10/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.640.354.250,00**	**1.980,83**	**1.980,83**	
4	8	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	086-2008	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS LOCALES, PROGRAMA ADOQUINA TU CUADRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN BOGOTÁ. D.C GRUPO 1 LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN, SUBA, USAQUÉN, CHAPINERO, TEUSAQUILLO Y BARRIOS UNIDOS**	81 10 15	C	50%	**MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**	**26/02/2009**	**23/03/2010**	**$ 515.000,00**	**$ 1.237.968.749,00**	**2.403,82**	**1.201,91**	
5	17	METROVIVIENDA	CDTO-212-09	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PEATONAL CALLE 49 SUR, INCLUIDAS SUS OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS.**	81 10 15	1	100%	**MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**	**25/01/2010**	**03/12/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 551.210.818,00**	**972,67**	**972,67**	
6	144	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-1727-2014	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVENIDA LA CONEJERA (TV97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE AVENIDA LA CONEJERA HASTA AV. CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C DEL ACUERDO 527 DE 2013**	81 10 15	C	70%	**MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**	**10/12/2014**	**15/01/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 9.307.315.767,00**	**10.244,41**	**7.171,09**	
7	112	MUNICIPIO DE SOACHA	867-2014	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA ETAPA 1**	81 10 15	C	60%	**MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.**	**16/01/2015**	**25/08/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 2.147.880.303,00**	**3115,33**	**1869,20**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 37. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	293	ALCALDIA D E SOLEDAD	01 - 2007	GERENCIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA URBANA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLANTICO" COMPONENTE DEL PLAND E ACCION INMEDIATA DE SOLEDAD (P.A.I.S)	811015	C	50%	BATEMAN INGENIERIA SAS	25/05/2007	24/05/2017	$ 737.717,00	$ 27.658.371.395,00	37.491,84	18.745,92	5.495,57
2	90	IDU	192-2000	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 138 Y LA AVENIDA SAN JOSE	811015	C	30%	BATEMAN INGENIERIA SAS	04/04/2000	15/10/2001	$ 286.000,00	$ 1.656.489.837,00	5.791,92	1.737,58	
3	24	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	033 DE 2012	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA	811015	C	40%	IAR PROYECTOS SAS	06/03/2012	05/11/2013	$ 589.500,00	$ 1.896.765.500,00	3.217,58	1.287,03	
4	93	IDU	IDU-870- 99	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE LA CICLORUTA AVENIDA BOYACA TRAMO II ENTRE AVENIDA MARISCAL SUCRE Y LA AVENIDA DE LAS AMERICAS	811015	C	33%	BATEMAN INGENIERIA SAS	10/07/2000	09/05/2001	$ 286.000,00	$ 183.515.390,00	641,66	211,75	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 38. CONSORCIO CTE – GCI

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	151	IDU	1537 DE 2017	**INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19), ACUERDO 523 DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**	**811015**	**I**	**100%**	**CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS**	**06/02/2018**	**21/01/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 3.263.923.275,00**	**3.718,29**	**3.718,29**	
2	9	IDU	260/99	**INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL EJE AMBIENTAL AV. JIMÉNEZ TRAMO CRA. 10 - ESTACIÓN DEL FUNICULAR.**	**811015**	**I**	**100%**	**GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S.**	**26/07/1999**	**13/07/2001**	**$ 286.000,00**	**$ 791.391.322,00**	**2.767,10**	**2.767,10**	
3	45	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	4600022473 - 2009	**INTERVENTORÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA REGIONAL EN EL COSTADO NOROCCIDENTAL DEL RÍO MEDELLÍN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE SERVICIO EN EL SECTOR SOLLA - TRICENTENARIO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN**	**811015**	**I**	**100%**	**CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS**	**12/01/2010**	**04/08/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 902.566.406,00**	**1.685,15**	**1.685,15**	2.426,33
4	165	ALCALDÍA DE USAQUÉN	197 DE 2018	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO "CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN Y SU ESPACIO PÚBLICO, EN BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**	**811015**	**I**	**100%**	**CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS**	**28/11/2018**	**16/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.270.990.331,00**	**1.534,80**	**1.534,80**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 41. CAYCO SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	22	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	174 de 2007	Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social para la ejecución de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la Calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) y de la Carrera 10ª (Avenida Fernando Mazuera), al Sistema Transmilenio, en el tramo 3 comprendido entre la Transversal 76 y la Carrera 42 B y el tramo 4 comprendido entre la Carrera 42 B y Carrera 19, grupo 4 de la Licitación Publica IDU-LP-DG-022-2007 en Bogotá, D.C.	81 10 15	C	10%	CAYCO SAS	16/06/2008	31/08/2012	$ 566.700,00	$ 19.784.751.256,00	34.912,21	3.491,22	2.539,88
2	40	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1697 de 2014	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente de las obras y actividades para la conservación de la malla vial arterial troncal y malla vial intermedia que soporta las rutas del sistema integrado de transporte- sitp- grupos 3: troncal suba (localidad de suba) en la ciudad de Bogotá D.C.	81 10 15	I	100%	CAYCO SAS	01/12/2014	16/02/2016	$ 689.455,00	$ 1.095.223.907,00	1.588,54	1.588,54	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 42. CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	51	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	3-1-77258-006-2019	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CINCO (5) PROYECTOS-INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S. A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO-OBRAS POR IMPUESTOS."**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**GUSTAVO PÉREZ MARIÑO**	**29/04/2019**	**18/04/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 7.188.635.889,00**	**7.912,42**	**4.747,45**		1.160,96
2	3	IDU	IDU-143-2006	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANACIERA Y AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO 2 LOCALIDADES-TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS-DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD-BOGOTA D.C**	**81 10 15**	**C**	**33%**	**GUSTAVO PÉREZ MARIÑO**	**15/03/2007**	**14/07/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 3.263.327.284,00**	**6.567,37**	**2.167,23**	**2.167,23**	
3	4	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	394-2001	**EJERCER LA CONTINUACION-LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL Y FIJO, PARA LA CONSTRUCCION-ACCESOS A LOS BARRIOS LISBOA Y SANTA CECILIA-LA LOCALIDAD-SUBA**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**NTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**	**30/10/2001**	**30/03/2002**	**$ 309.000,00**	**$ 47.800.000,00**	**154,69**	**154,69**	**154,69**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 44. CONSORCIO AESA-DIRAC

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	5	IDU	IDU 452 DE 2000	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO (GARAJE) DE LA AUTOPISTA NORTE PARA EL TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**AESA PROYECTOS SAS**	**17/07/2000**	**03/07/2001**	**$ 286.000,00**	**$ 401.349.414,00**	**1.403,32**	**701,66**	
2	7	IDU	018 de 2001	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVDA. VILLAVICENCIO Y LA AVDA. PRIMERO DE MAYO Y CONEXIÓN CON LA AVDA. VILLAVICENCIO, EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**AESA PROYECTOS SAS**	**28/08/2001**	**28/05/2002**	**$ 309.000,00**	**$ 488.637.331,00**	**1.581,35**	**790,68**	
3	16	IDU	IDU 095 DE 2003	**CONTINUACIÓN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA AVDA. JOSÉ C. MUTIS DESDE LA AVDA. CIUDAD DE CALI HASTA LA CRA 119, EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**40%**	**AESA PROYECTOS SAS**	**16/05/2003**	**16/08/2003**	**$ 332.000,00**	**$ 147.434.693,00**	**444,08**	**177,63**	
4	17	IDU	IDU 299 DE 2003	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DE LA CALLE 6 PARA TRANSMILENIO Y LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS CALZADAS DE TRANSMILENIO SOBRE LA CALLE 6, EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**c**	**50%**	**AESA PROYECTOS SAS**	**18/02/2004**	**18/01/2010**	**$ 515.000,00**	**$ 702.904.934,00**	**1.364,86**	**682,43**	4.573,65
5	20	IDU	IDU-UEL-163-2004	**LLEVAR A CABO A PRECIO GLOBAL FIJO, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 5.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**AESA PROYECTOS SAS**	**06/09/2005**	**27/02/2006**	**$ 408.000,00**	**$ 155.443.696,00**	**380,99**	**190,49**	
6	36	IDU	023 DE 2010	**INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LAS VÍAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN URBANIZADORES Y/O TERCEROS EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**AESA PROYECTOS SAS**	**06/09/2010**	**05/12/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 2.155.628.000,00**	**4.024,70**	**2.012,35**	
7	4	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO (SAASCAEM)	N/A	**SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CIVIL DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA CARRETERO ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**	**31/10/2011**	**01/07/2006**	**$ 408.000,00**	**$ 14.707.733.226,60**	**27460,29**	**27460,29**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 45. CONSTRUINGENERIA SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	20	Alcaldia de Bucaramanga	23-2015	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**	**81 10 15**	**C**	**40%**	**CONSTRUINGENERIA SAS**	**28/02/2015**	**15/12/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 3.536.591.760,00**	**5.129,55**	**2.051,82**	2.051,82

HÁBIL

PROPONENTE 46. CONSORCIO INTER- MAVECA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	28	FONADE	2151381	**EJECUTAR FÁBRICAS No. 5 (REGIÓN 5) DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. (ACTAS DE SERVICIO No. 709 - 718 - 821 - 840 - 850 - 851 - 897 - 910 - 911 - 925 - 943 - 967 - 968 - 976 - 1004 - 1029 - 1039 - 1041 - 1071 - 1106 - 1113 - 1114 - 1121 - 1126 - 1145 - 1180) NOTA:SE ANEXAN SABANAS DE SOPORTES DIVIDIDOS EN DOS PARTES EN DOCUMENTOS ADICIONALES.**	**82 10 15**	**C**	**22%**	**0%**	**15/07/2015**	**17/03/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 6.393.682.581,00**	**8.666,85**	**1.906,71**	1.906,71

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 47. CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	4	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU	024/97	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES DE LA CARRERA 39 ENTRE AVENIDA DE LOS COMUNEROS Y CALLE 13, EN BOGOTÁ	81 10 15	I	100%	CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC	31/05/1999	31/01/2000	$ 260.100,00	$ 257.221.252,00	988,93	988,93	1.863,60
2	1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU	IDU 55 DE 2007	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS ROJOS (CALLE 170) DE LAS VÍAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO V EN BOGOTÁ D.C	81 10 15	C	70%	TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S	10/12/2007	10/02/2010	$ 515.000,00	$ 2.014.584.790,00	3911,815126	2738,27	

HÁBIL

PROPONENTE 48. CONSORCIO VIAL ARROYITO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	Codipro Contrato 72 CIC Contrato 114	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1460 DE 2009	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRAVIA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL CENTRAL DEL NORTE	81 10 15	C	46%	CODIPRO/ CIC	21/09/2009	04/12/2014	$ 616.000,00	$ 8.453.999.978,00	13.724,03	6.313,05	3.885,71
2	144	IDU	IDU-871-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA AVENIDA SANTA LUCIA DESDE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES HASTA LA AVENIDA GENERAL SANTANDER- PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 DEL ACUERDO DE VALORIZACIÓN 180 DE 2005 EN BOGOTÁ DC.	81 10 15	I	100%	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	11/07/2013	26/06/2014	$ 616.000,00	$ 898.354.331,00	1.458,37	1.458,37	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 49. CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	128	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-1500-2014	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS RESTREPO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C., GRUPO No. 2.**	**81 10 15**	**UT**	**60%**	**SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS**	**04/11/2014**	**05/12/2016**	**$ 689.455,00**		**2.962,96**	**1.777,78**	**1.777,78**	2.304,58
2	4	MINISTERIO DE FOMENTO	31-CC-505	**ASISTENCIA TECNICA CONTROL Y VIGILANCIA "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-110 (SORIA A PLASENCIA) TRAMO: PLASENCIA-NAVACONCEJO. PROVINCIA: CÁCERES.**	**81 10 15**	**UT**	**50%**	**PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**	**05/09/2000**	**04/07/2003**	**$ 332.000,00**		**9.535,35**	**4.767,68**	**4.767,68**	
3	75	GOBIERNO DE EXTREMADURA		**DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA CC-900, DE VENTA DE SAN JULIÁN A MADRIGAL DE LA VERA. TRAMO: L.P. DE TOLEDO - MADRIGAL DE LA VERA.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**	**07/01/1997**	**24/07/1997**	**$ 172.005,00**		**368,30**	**368,30**	**368,30**	

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 50. MANOV INGENIERIA LTDA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	6	EAB	1-15-31300-1013-2008	Interventoría para la construcción del Box Culvert sobre la calzada norte de la avenida calle 127 en el cruce con el humedal Córdoba	**81 10 15**	**I**	**100%**	**MANOV INGENIERIA LTDA**	**16/03/2009**	**25/08/2010**	**$ 515.000,00**	**$ 483.126.303,00**	**938,11**	**938,11**	1.559,60
2	7	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC	CVC-0068 de 2005	Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental, del contrato de obra 300-GAA-COC-166-2005, cuyo objeto fue la construcción del colector Cañaveralejo, tramo medio y obras complementarias, las cuales incluyen rehabilitación y puesta en operación de las bombas #1 y #3 de laEstación de Bombeo de Aguas residuales Cañaveralejo, con un caudal de 1,2 m³/s	**81 10 15**	**I**	**100%**	**MANOV INGENIERIA LTDA**	**03/12/2005**	**02/07/2007**	**$ 433.700,00**	**$ 312.769.843,00**	**721,17**	**721,17**	
3	20	EAB	1-15-34100-1130-2013	Interventoría durante la rehabilitación de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Tunjuelito, en el área de cobertura de la zona 4 del acueducto de Bogotá D.C	**81 10 15**	**C**	**50%**	**MANOV INGENIERIA LTDA**	**17/03/2014**	**16/06/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 1.653.321.976,00**	**2.398,01**	**1.199,01**	
4	43	EAB	2-15-25500-0941-2009	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para el diseño, construcción y adecuación de obras en el puente de la calle 170 y rehabilitación canal El Cedro	**81 10 15**	**C**	**50%**	**MANOV INGENIERIA LTDA**	**12/01/2010**	**12/02/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 251.925.179,00**	**470,36**	**235,18**	
5	136	EAB	1-15-32100-1029-2016	Interventoría para la rehabilitación del alcantarillado sanitario y construcción del alcantarillado pluvial de los barrios Boyacá, El Real y Villas del Dorado de la localidad de Engativá, ubicados en el área de servicio de la zona 2 del acueducto de Bogotá d.c	**81 10 15**	**C**	**70%**	**MANOV INGENIERIA LTDA**	**15/03/2017**	**15/12/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 5.899.497.941,00**	**6720,753906**	**4704,53**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 52. UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	77	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	23-2015	**INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBREDASECA CON CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**	**81 10 15**	**C**	**30%**	**GRUPO CONSULTORES E INGERIEROS SAS**	**28/02/2015**	**16/12/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 3.536.591.760,00**	**5.129,55**	**1.538,86**	**1.538,86**	
2	219	IDESAN	J-108 DE 2019	**INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS 1. ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE)SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTERSECCION PALENQUE (PR71+310 2.SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIONPALENQUE (PR71 + 310RUTA6602) YLA INTERSECCIONDELAEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAINTERSECCIÓNDELAEROPUERTO (PR63+800RUTA6602) YELAEROPUERTODEPALONEGRODEBUCARAMANGAYLA CONSTRUCCION DEL RETORNO UBICADO EN EL PR. 76+660 AL 76+990 DEL TRAMOENTRE LA CARRERA 27 CONCALLE 65 ENBUCARAMANGA (COLEGIO LA SALLE) HASTA LA INTERSECCION PALENQUE (PR 71+301)**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**GRUPO CONSULTORES E INGERIEROS SAS**	**23/07/2019**	**31/12/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 5.571.120.484,00**	**6.132,04**	**3.679,23**	**3.679,23**	2.609,04
3	14	ALCALDIA DE GIRON	989 DE 2019	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAYAMBIENTAL PARAEL MEJORAMIENTOYPAVIMENTACIONDELAMALLAVIALURBANADELMUNICIPIO DE GIRON SANTANDER**	**81 10 15**	**C**	**65%**	**PROCINCO SAS**	**14/06/2019**	**13/12/2019**	**$ 828.116,00**		**294,28**	**191,28**		

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 53. CONSORCIO EMPROCONSULT

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	30	OSPINAS SA	2015-C-PCO-1 1031	**InterventoríaTécnica,Administrativa, Social y Ambientalpara la Construcciónde las Obras de Cargas Urbanas para el Centro Comercial Plaza Central, en Bogotá, D.C.**	**811015**	I	100%	**EMPROCIV SAS**	**5/04/2015**	**03/01/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 1.088.315.303,98**	**1.475,25**	**1.475,25**	2.013,96
2	23	GOBERNACION DE CORDOBA	SI-CMA-024-2017	**INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEPAVIMENTO RIGIDO Y MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIODEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	**811015**	C	90%	**CONSULTORIA VIAL SAS**	**12/04/2018**	**31/12/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 2.615.214.710,00**	**2.979,27**	**2.681,35**	
3	28	GOBERNACION DE CORDOBA	366-2018	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION DE LA CARRERA SEGUNDA CON AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA**	**811015**	C	90%	**CONSULTORIA VIAL SAS**	**4/02/2018**	**23/11/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.734.708.931,00**	**2.094,77**	**1.885,29**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 54. CONSORCIO INTEROBRAS 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	53	EDU	887 de 2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO DE LA CALLE 49A, UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 99CC Y 99DD, EN EL BARRIO JUAN XXIII, COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	801015	I	100,00%	INGENIERIA MASTER S.A.S.	21/12/2009	30/11/2010	$ 515.000,00	$ 161.115.041,00	312,84	312,84	2.006,48
2	114	TRANSMILENIO S.A	384 DE 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO, A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.	801015	I	100,00%	INGENIERIA MASTER S.A.S.	01/12/2015	30/06/2017	$ 737.717,00	$ 3.975.374.619,00	5.388,75	5.388,75	
3	260	ALCALDIA DE PUERTO TEJADA	257 DE 2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MALECON BRISAS DEL RIO PALO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	801015	C	75,00%	INGENIERIA MASTER S.A.S.	30/12/2019	13/04/2022	$ 1.000.000,00	$ 423.785.500,00	423,79	317,84	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 57. ECOVIAS SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	72	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	192-2000	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA, DE LA CALLE 138 A LA CALLE 170 EN SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.**	**811015**	**C**	**35%**	**ECOVIAS S.A.S.**	**28/04/2000**	**17/10/2001**	**$ 286.000,00**	**$ 1.656.489.837,00**	**5.791,92**	**2.027,17**	2.186,08
2	186	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0112-2013-000054	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CONDUCCIÓN DEL ARROYO DE LA CALLE 84 ENTRE CARRERAS 51B Y 74 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL 2012.**	**811015**	**C**	**50%**	**ECOVIAS S.A.S.**	**06/03/2014**	**14/08/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 7.028.390.373,00**	**10.194,12**	**5.097,06**	
3	205	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0108*2017*000116	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLICIÓN DE LA PLAZA DE SANTA LUCIA, OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLICIÓN DE LA PLAZA DE CANDELARIA, OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLICIÓN DE LA PLAZA DE SANTO TOMAS – ATLÁNTICO (GRUPO IV).**	**811015**	**C**	**40%**	**ECOVIAS S.A.S.**	**16/01/2018**	**18/07/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 2.258.822.750,00**	**2.727,66**	**1.091,07**	
4	49	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0112-2013-000030	**IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 54 ENTRE CALLES 53 Y LA CALLE 48 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL.**	**811015**	**C**	**50%**	**ECOVIAS S.A.S.**	**16/08/2013**	**14/12/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 681.727.301,00**	**1.058,01**	**529,00**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 58. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**SMMLV PARA PROMEDIO**	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	48	Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón		**Redacción del proyecto modificado, diseño y asistencia técnica para la construcción de un aparcamiento subterráneo y la Plaza pública del Padre Vallet, Pozuelo de Alarcón, Madrid.**	**81 10 15**	I	100%	**PROES INGENIERÍA S.A.S**	**20/01/2009**	**31/12/2010**	$ 515.000,00	$ 606.299.200,00	**1.177,28**	**1.177,28**		2.616,13
2	12	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	146 de 2000	**Interventoría técnica, administrativa y financiera para la evaluación y complemento de los diseños, rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y adecuación para la operación de Transmilenio de la autopista norte desde los héroes hasta la calle 184, en Bogotá D.C.**	**81 10 15**	C	25%	**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**	**22/06/2000**	**20/01/2002**	$ 309.000,00	$ 3.292.506.434,00	**10.655,36**	**2.663,84**	**2.663,84**	
3	71	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	382-1998	**Interventoría técnica y administrativa para la construcción de las mejoras de la intersección de la calle 127 por autopista norte**	**81 10 15**	I	100%	**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**	**24/05/1999**	**10/01/2000**	$ 260.100,00	$ 139.704.760,00	**537,12**	**537,12**	**537,12**	
4	2	Fondo Adaptación	079-2013	**Interventoría integral de las obras para la reconstrucción y estabilización de trece (13) sitios críticos en la vía Cúcuta – Pamplona, dpto. de norte de Santander, ruta 5505 con ocasión del fenómeno de la niña 2010-2011.**	**81 10 15**	C	60%	**SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S**	**02/07/2013**	**14/12/2015**	$ 644.350,00	$ 4.771.363.562,00	**7.745,72**	**4.647,43**	**4.647,43**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 59. INGEOCILCON S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	46	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	139 DE 2014	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO PASEO URBANO VILLATINA, PASEO URBANO DE LA UVA, PASEO URBANO DE TRES ESQUINAS Y PLAZOLETA DEL TRECE DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.**	**81 10 15**	I	**100%**	**INGEOCILCON S.A.S.**	**12/08/2014**	**17/05/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 1.343.258.156,00**	**1.948,29**	**1.948,29**	1.948,29

HÁBIL

PROPONENTE 60. CONSORCIO PROYDIS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			EXPERIENCIA ESPECIFICA (Colocar 1 si lo tienes, 0 si no lo tiene)		HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIONES
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**	*Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.*	*EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave) Director de Interventoría (1) Residente de interventoría (1) Especialista en Pavimentos y Geotecnia Vial (1)*		
1	2	IDU	197-2006	Interventoría técnica, administrativa, financiera y socio ambiental para la construcción y/o rehabilitación de vías en varias localidades de Sant Fe, Usme, Martires y Rafael Uribe Uribe, en Bogotá D.C.	81 10 15	C	40%	PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S	28/03/2007	27/05/2008	$ 461.350,00	$ 1.049.930.337,00	2.275,04	2.275,04	2.847,47	1,00	1,00	HÁBIL	
	21						60%	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S											
2	2	MUNICIPIO DE BELLO	1038 DE 2010	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción intercambio vial estación Madera.	81 10 15	C	50%	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S	20/09/2010	20/07/2013	$ 589.500,00	$ 3.128.173.872,00	5.306,49	2.653,24		1,00			
3	10	INVIAS	3568 DE 2008	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras HONDA - RIO ERMITAÑO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO, RUTA 45, TRAMOS 4510, 4511 Y 4513, MODELO 2.	81 10 15	C	40%	DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S	07/01/2009	31/07/2012	$ 566.700,00	$ 5.120.320.356,00	9.035,33	3.614,13		1,00			

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 62. CONSORCIO GEOMETRIKO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV				
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**SMMLV PARA PROMEDIO**	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	126	S.U. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO - OURENSE - ACEOUSA - XUNTA DE GALICIA - GOBIERNO		**Asistencia técnica para el control y vigilancia (interventoria) de las obras: autopista AP-53. Santiago de Compostela - Ourense. Tramo: Alto de Santo Domingo - A-52. Subtramo: Enlace de Cea - A-52**	**81 10 15**	**UT**	**50%**	**ICOL CONSULTORES SAS**	**27/06/2006**	**30/08/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 4.406.649.890,00**	**8.868,28**	**4.434,14**		
2	146	SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. - XUNTA DE GALICIA - GOBIERNO REGIONAL		**ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA TERCERA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN DE A CORUÑA. TRAMO CP3002-POCOMACO (UTE ICEACSA-PROYFE, S.L. 50%)**	**81 10 15**	**UT**	**50%**	**ICOL CONSULTORES SAS**	**04/11/2009**	**14/06/2012**	**$ 566.700,00**	**$ 2.679.362.651,00**	**4.728,00**	**2.364,00**		1.859,25
3	344	Findeter - Banco Interamericano de Desarrollo BID	22 de 2017	**Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera, contable, ambiental y social de las obras para el mejoramiento integral de barrios de las islas de San Andrés y Providencia.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A – INCOPLAN SA**	**27/03/2017**	**02/06/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 3.488.490.000,00**	**3.839,73**	**1.919,86**	**1.919,86**	
4	254	IDU	31 de 2009	**Interventoría técnica, ambiental, social, administrativa, financiera y legal, de la construcción de andenes de ambos costados de la cr. 15 desde la calle 100 hasta la calle 122 y andenes de la cr. 15 del costado occidental y separador central desde la calle 122 hasta la calle 127, correspondiente al proyecto código de obra 410 del acuerdo 180 de 2005 de valorización, en Bogotá D.C.**	**81 10 15**	**C**	**75%**	**INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A – INCOPLAN SA**	**09/11/2009**	**02/09/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 1.284.462.964,00**	**2.398,18**	**1.798,63**	**1.798,63**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 63. CONSORCIO URBANO MO-2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	33	FONADE	2150609	"EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS)	81 10 15	C	24%	MSING S.A.S	10/03/2015	30/12/2018	$ 781.242,00	$ 6.000.000.000,00	8.133,20	1.951,97	2.721,59
2	26	IDU	174-2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y DE TODAS LAS ACTIVIDADESNECESARIAS PARA LA ADECUACION DE LA AC 26 AL SISTEMA DE TRANSMILENIO, EN EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA TV 76 Y LA KR 42B Y EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE LA KR 42B Y LA KRA 19, GRUPO 4 DE LA LICITACION PUBLICA N° IDU-LP-DG-022-2007, EN BOGOTA D.C.	81 10 15	C	10%	OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.	16/06/2008	31/08/2012	$ 566.700,00	$ 19.784.751.256,00	34.912,21	3.491,22	

HÁBIL

PROPONENTE 64. PROBINTEC SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**SMMLV PARA PROMEDIO**	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	97	KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD	KPR-003-N-C-00412	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE NOMBRE "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON LA PODA Y TALA EN LAS VIAS URBANAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO, FLORIDABLANCA SANTANDER".	81 10 15	I	100%	PROBINTEC SAS	09/04/2002	15/11/2002	$ 309.000,00	$ 154.667.000,00	500,54	500,54		
2	104	PETROBRAS ENERGIA COLOMBIA	PTB/C-P-01328	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE NOMBRE, "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO CON LA CONSTRUCCION DE ANDENES, DEMARCACIONES, MEJORAMIENTO A PARQUE, AREAS VERDER EN EL MUNICIPIO FLORIDA BLANCA, SANTANDER"	81 10 15	I	100%	PROBINTEC SAS	23/04/2013	12/11/2013	$ 589.500,00	$ 143.526.990,00	243,47	243,47		-
3	222	PETROBRAS ENERGIA COLOMBIA	PTB/C-P-001282	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE NOMBRE, MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON LA CONSTRUCCION DE PARQUE Y ANDENES EN EL MUNICIPIO ZAPATOCA NORTE DE SANTANDER.	81 10 15	I	100%	PROBINTEC SAS	03/04/2012	01/11/2012	$ 566.700,00	$ 900.500.000,00	1.589,02	1.589,02		

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 65. PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	70	IDU	92 DE 2008	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2 - CENTRO**	**81 10 15**	**C**	**70%**	**PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"**	**16/02/2009**	**04/03/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 13.157.956.981,00**	**22.320,54**	**15.624,38**	
2	28	IDU	IDU-BM-190 DE 2005	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRASMILENIO, ZONA 2, GRUPO 2, EN BOGOTA DC, CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUNDIAL**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"**	**17/07/2006**	**02/10/2007**	**$ 433.700,00**	**$ 972.526.897,00**	**2.242,40**	**2.242,40**	
3	9	IDU	IDU-510 DE 2001	**EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO, PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS RUTAS ALIMENTADORAS BARRIOS LISBOA Y SANTA CECILIA - OBRA TRANSMILENIO (VIA GAVILANES) EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN BOGOTA**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"**	**24/06/2002**	**25/06/2003**	**$ 332.000,00**	**$ 284.043.248,00**	**855,55**	**855,55**	4.713,64
4	99	IDU	IDU-1810-2015	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL SST Y AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTALE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - FASE 2, EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"**	**21/01/2016**	**21/11/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 958.717.083,00**	**1.390,54**		
5	25	EDU	486 DE 2006	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO QUE CONECTARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES - CIC - Y EL PALACIO DE EXPOSICIONES**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"**	**01/09/2006**	**08/06/2007**	**$ 433.700,00**	**$ 114.693.840,00**	**264,45**	**132,23**	

HÁBIL

El proponente no subsanó. El contrato de orden no 4 aportado no contienen la ejecución de INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 66. CONSORCIO INTERCARIBE 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	84	GOBERNACION DE SANTANDER	0000613 DE 2018	INTERVENTORIA PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL UBICADO EN EL SECTOR DE PAPI QUIERO PIÑA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER", SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 043 DE 2017 (VIGENCIA FUTURA). EN REEMPLAZO DEL CDP 17007551 DE 2017. SEGÚN ORDENANZA 005 DEL 21 DE FEBRERO DE 2018.	**81 10 15**	C	40%	**PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**	22/03/2018	21/09/2020	$ **877.803,00**	$ **4.549.569.265,00**	**5.182,90**	**4.146,32**	2.437,65
	77						40%	**ZAFRA INGENIERIA SA**							
2	83	INVIAS	00875 DE 2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VIAS VICTORIA – MARQUETALIA Y CAÑAVERAL – SAMANÁ.	**81 10 15**	C	25%	**PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**	18/07/2018	17/05/2019	$ **828.116,00**	$ **854.722.272,00**	**1.032,12**	**877,30**	
	74						60%	**ZAFRA INGENIERIA SA**							
3	9	GOBERNACION DE SANTANDER	1294 DE 2010	INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DE LA VIA TRONCAL CENTRAL LA ESTACION - GUAPOTA DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	**81 10 15**	C	30%	**PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**	30/11/2010	29/12/2011	$ **535.600,00**	$ **769.097.400,00**	**1.435,95**	**430,79**	
4	91	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	VAL-INT-001-06	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DEL RÍO LEÓN CARIDI EN LOS SECTORES, SECTOR PUENTE CANAL DE LOS TRAMPOSOS, SECTOR CANAL DE LOS TRAMPOSOS - CANAL DE LAS COMPAÑIAS, SECTOR MALECÓN FRENTE AL RIO MAGDALENA	**81 10 15**	I	100%	**OBRAS DEL NORTE SAS**	17/10/2006	31/12/2013	$ **589.500,00**	$ **2.190.835.766,00**	**5.807,92**	**5.807,92**	
5	44	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	CD-SIP-IT-004-2007	INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS CANALES EN: CARRERA 27 ENTRE CALLES 57 Y 68, CARRERA 15 ENTRE CALLES 65C Y 70C, CALLE 64C ENTRE CARRERAS 14 Y 15, CARRERA 20 ENTRE CALLES 30 Y 37, CARRERA 24 ENTRE CALLES 53D Y 57, SELLO DE JUNTAS ASFALTICAS EN DIVERSAS VIAS DE BARRANQUILLA Y RECUPERACIÓN PARQUE BOULEVAR SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLES 17 Y 30.	**81 10 15**	I	100%	**PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**	21/08/2007	23/10/2012	$ **566.700,00**	$ **524.723.680,00**	**925,92**	**925,92**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 67. CONSORCIO PROYECTAR VIAL

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	72	IDU	1688-2014	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C.	81 10 15	UT	50%	GRUPO POSSO S.A.S.	28/11/2014	12/06/2018	$ 781.242,00	$ 4.937.463.942,00	6.320,02	3.160,01	
2	9	INVIAS	1766-2015	INTERVENTORÍA A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR VERSALLES - PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL	81 10 15	C	40%	INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	01/02/2016	31/07/2018	$ 781.242,00	$ 7.197.658.325,00	9.182,31	3.672,92	3.877,80
3	86	INVIAS	1732-2015	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA Y REHABILITACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VÍA AEROPUERTO EL EDÉN-CLUBC AMPESTRE–ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL PROGRAMA"VÍAS PARA LA EQUIDAD".MODULO 3.	81 10 15	C	35%	GRUPO POSSO S.A.S.	28/01/2016	31/12/2020	$ 877.803,00	$ 7.943.951.654,75	9.049,81	3.167,43	
4	3	INVIAS	1646 - 2014	INTERVENTORIAPARALOSESTUDIOS,CONSTRUCCIÓN,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTOYREHABILITACIÓNDELAS VIAS EN EL CONTRATO PLAN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	81 10 15	C	40%	INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	17/12/2014	27/01/2019	$ 828.116,00	$ 11.408.807.586,00	13.777,08	5.510,83	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 68. CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	17	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	CM-SI-222-2014	**Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de las Obras de Mejoramiento a Nivel de Pavimento en Concreto Asfaltico de 21,4 KM de la Vía entre los Municipios de Cordoba y Zambrano - Departamento de Bolivar**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**JET INGNIERIA S.A.S.**	**04/02/2014**	**04/10/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 2.001.916.580,00**	**3.106,88**	**1.864,13**	1.562,04
2	42	MUNICIPIO DE MONTERIA	CM-012-2018	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE LA CARRERA 5 Y LA CARRERA 14 DE LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**JET INGNIERIA S.A.S.**	**03/10/2018**	**09/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 1.068.907.317,00**	**1.290,77**	**645,39**	
3	47	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	CMA-SI-1875-2017	**Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Juridica, Social, Ambiental y Siso de las Siguientes Obras: Grupo I: Mejoramiento en Concreto Asfaltico de la Via San Estanislao de Kotska - Arjona, Incluye Ramal de Acceso a las Piedras, Municipio de San Estanislao de Kostka y Arjona, Departamento de Bolivar**	**81 10 15**	**C**	**90%**	**JET INGNIERIA S.A.S.**	**19/10/2017**	**01/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 2.002.751.482,09**	**2.418,44**	**2.176,60**	

HÁBIL

PROPONENTE 69. HMV SOLUCIONES SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	85	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	125 DE 2000	**Interventoría técnica y Administrativa para la evaluación y complementación de los diseños, rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y adecuación para la operación de Transmilenio de la troncal Caracas, desde la calle 51 sur a la calle 6a.**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**HMV SOLUCIONES SAS**	**17/03/2000**	**17/07/2001**	**$ 286.000,00**	**$ 1.332.689.638,00**	**4.659,75**	**2.329,88**	2.455,70
2	83	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	IDU-214-2005	**Interventoría técnica, administrativa , financiera y ambiental para la construcción de la Avenida Ciudad de Cali desde la Transversal 91 hasta el aproche oriental de los puentes Vehiculares sobre el Brazo del Humedal Juan Amarillo en Bogotá D.C**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**HMV SOLUCIONES SAS**	**15/05/2006**	**15/12/2007**	**$ 433.700,00**	**$ 1.789.237.814,00**	**4.125,52**	**4.125,52**	
3	58	METROVIVIENDA	ST-002-01	**Interventoría para la construcción de la Segunda Etapa de las Obras de Urbanismo Secundario para la Ciudadela el Recreo EXPERIENCIA GENERAL: Interventoria construcción infraestructura vial via urbana**	**81 10 15**	**C**	**40%**	**HMV SOLUCIONES SAS**	**18/01/2001**	**25/04/2002**	**$ 309.000,00**	**$ 704.281.032,00**	**2.279,23**	**911,69**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 70. Estructurador Colombia SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	41	AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	1259-18	**VIA DISTRIBUIDORA - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA VÍA DISTRIBUIDORA PARALELA A LA VÍA REGIONAL SUR, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO Y SABANETA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	**811015**	**C**	**40%**	**ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS**	**29/10/2018**	**08/11/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 5.655.362.196,00**	**6.442,63**	**2.577,05**	2.577,05

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 71. CONSORCIO CIMA-URBA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	119	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	SIVV-VA-29-97	**Interventoría con control de calidad para la construcción de la calle 70(autopista Oriental) entre el Río Cali y la carrera 1 y demas obras complementarias.**	**811015**	**I**	**100%**	**URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**	**03/03/1998**	**30/07/1998**	**$ 203.826,00**	**$ 72.181.360,00**	**354,13**	**354,13**	5.309,97
2	1	METROCALI SA	MC-IT-02-2006	**Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de la construcción del corredor troncal centro y obras complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali, de acuerdo a los siguientes frentes:Frente 3 Construcción del corredor troncal centro y obras complemntarias en los tramos de la calle 13 y calle 15 entre3 carrera 1 y carrera 15 y carrera 1 entre calle 13 y Avenida de AméricasFrente 4 Adecuación de estudios y diseños y construcción del corredor troncal centro y obras complementarias en el tramo de la carrera 1 entre calles 46 y 40**	**811015**	**I**	**100%**	**URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**	**14/02/2006**	**19/09/2008**	**$ 461.500,00**	**$ 3.635.481.658,00**	**7.877,53**	**7.877,53**	
3	263	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	50 DE 2010	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 6ª AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS TRONCALES CARACAS Y NQS, INCLUIDA LA INTERSECCIÓN CALLE 6ª – NQS, EN BOGOTA D.C.**	**811015**	**C**	**60%**	**CIMA ENGINEERING SAS**	**07/02/2011**	**30/07/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 8.267.271.284,00**	**12.830,40**	**7.698,24**	
4	380	MUNICIPIO DE CALI	4151.026.1.440. 2015	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO; MOBILIARIA Y SERVICIOS PUBLICOS, INCLUIDA LA FINANCIACION, GESTION SOCIAL, TRANSITO Y AMBIENTAL A PRECIOS UNITARIOS SIN AJUSTES, PARA LA MEGAOBRA IDENTIFICADA COMO MG-16 PÁRQUE RIO CALI ETAPA I ZONA LINEAL LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 15 Y LA CALLE 25 SOBRE EL RIO CALI, QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE LAS MEGAOBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE 2008**	**811015**	**C**	**55%**	**CIMA ENGINEERING SAS**	**30/06/2015**	**30/03/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 1.048.896.360,00**	**1.521,34**		

HÁBIL

El proponente no subsanó. El contrato de orden 4 no cumple con lo establecido en el capítulo 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA literal VIII), toda vez que no incluye el porcentaje de participación del integrante del contratista plural

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 72. CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	23	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITAD	CN 2011-0116 DE 26 DE JULIO DE 2011	**Supervisión y dirección técnica para la construcción del intercambio vial de la calle 31 (Itagüí) y la calle 60 sur (Sabaneta) y el cruce sobre el Río Medellín de la calle 80 sur, complementarios al proyecto de extensión de la línea A del sistema metro hacia el sur del Valle de Aburrá**	**811015**	**I**	**100%**	**INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS SAS**	**28/07/2011**	**27/03/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 1.287.165.464,00**	**2.183,49**	**2.183,49**	2.412,93
2	34	IDU	405 DE 2002	**Continuación de la interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la terminación de la Avenida José Celestino Mutis desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Carrera 119 en BogotáD.C.**	**811015**	**I**	**100%**	**INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS SAS**	**01/10/2002**	**15/05/2003**	**$ 332.000,00**	**$ 380.985.363,00**	**1.147,55**	**1.147,55**	
3	64	IDU	IDU-146-2000	**Interventoría técnica, administrativa y financiera para la evaluación y complemento de los diseños, rehabilitación de las calzadas de trafico mixto y adecuación para la Operación de Transmilenio de La Autopista Norte desde Los Héroes hasta la Calle 184 en Santa Fe de Bogotá D.C.**	**811015**	**C**	**50%**	**CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL SAS**	**17/04/2000**	**20/02/2002**	**$ 309.000,00**	**$ 3.292.506.434,00**	**10.655,36**	**5.327,68**	
4	219	METROPLÚS SA	126 DE 2019	**Interventoría para el Seguimiento Administrativo, Técnico, Financiero, Ambiental y Contable de la Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Paraderos de Buses en el Corredor de la Avenida 80, entre la Estación La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transportes de Medellín.**	**811015**	**C**	**50%**	**CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL SAS**	**25/10/2019**	**26/12/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 1.743.353.219,00**	**1.986,04**	**993,02**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 73. CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	4	AREA METROPOLITANA BARRANQUILLA	AMB-CM-001 DE 2011	**Interventoría a la Construcción del Mejoramiento de la Vía Circunvalar - Juan Mina - Los Pocitos - Ye de Guaimaral, Sector K0+000 a K2+000, Departamento del Atlántico**	**811015**	**I**	**100%**	**INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS**	**08/08/2011**	**02/08/2012**	**$ 566.700,00**	**$ 746.677.600,00**	**1.317,59**	**1.317,59**	3.334,97
2	10	EDUBAR	VAL-INT-07-009	**Interventoría Tecnica, Administrativa y Ambiental de la Construccion de la Segunda Calzada de la Avenida Circunvalar Sector comprendido entre la calle 51B y la Cordialidad en la Ciudad de Barranquilla**	**811015**	**I**	**100%**	**INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS**	**07/02/2008**	**06/07/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 829.020.390,00**	**1.668,38**	**1.668,38**	
3	39	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS GOBERNACION DE LA GUAJIRA	018 DEL 29-12-2000	**Interventoria Tecnica y Administrativa de la Concesión para la Adecuación y/o Rehabilitación de la Red Vial Secundaria y Terciaria, su Operación y Mantenimiento en una Longitud de 88,5 Km., en el Departamento de La Guajira**	**811015**	**C**	**50%**	**INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS**	**01/02/2002**	**30/06/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 11.685.228.067,50**	**16.948,50**	**8.474,25**	
4	55	AGENCIA DISTRITAL INFRAESTRUCTURA	ADI 0359/2018	**Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para la Construcción y/o ampliación de la vía La Cordialidad entre la vía Circunvalar y la Carrera 23 y Ampliación y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla**	**811015**	**C**	**50%**	**INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS**	**23/04/2018**	**16/03/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 3.415.410.940,00**	**3.759,29**	**1.879,64**	

HÁBIL

PROPONENTE 75. CONSORCIO INGENIERIA INTESADING

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	70	ARE METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	CM 1259 DE 2018	**interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y contable para la construcción de la etapa I de la vía distribuidora paralela a la vía regional sur, en la jurisdicción de los Municipios De Envigado Y Sabaneta - Departamento De Antioquia.**	**811015**	**C**	**60%**	**GRUPO INTENCON SAS**	**29/10/2018**	**08/11/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 5.655.362.196,00**	**6.442,63**	**3.865,58**	3.865,58

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 76. CONSORCIO BAQ 002

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	244	VALLE DEL CAUCA ALCALDIA MUNICIPIO DE CALI	4151.0.26.1.920 DE 2015	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DEL COMPONENTE 1 DEL DENOMINADO PROYECTO CORREDOR VERDE (CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA CARRERA 8 ENTRE LAS CALLES 44 Y 70), PARA EL DESARROLLO DE UN EJE ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL (PARQUE LINEAL) Y DE CICLO RUTAS**	**811015**	**I**	**100%**	**MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS**	**30/12/2015**	**10/06/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 1.583.563.218,00**	**2.026,98**	**2.026,98**	2.026,98

HÁBIL

PROPONENTE 77. CONSORCIO DISTRITO B-2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**SMMLV PARA PROMEDIO**	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	43	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER	2. TPE 16741 CONDER AT (CO125007C)	**los servicios de ingeniería consultiva de supervisión, gestión y apoyo a la fiscalización de CONDER, con el fin de llevar a cabo las obras del corredor alimentador "II" - duplicación de la Av. Orlando Gomes e implementación de la Av. 29 de marzo, en Salvador, Bahia, Lote 2, objeto de la Convocatoria nº 018/14, promovida por la Compañía de Desarrollo Urbano del estado de Bahia,**	**811015**	**C**	**60%**	**CONCREMAT SAS**	**08/05/2014**	**08/07/2020**	**$ 877.803,00**		**12.756,12**	**7.653,67**	**0,00**	-
2	5	IDU	269-2003	**Interventoría para la Construcción y Mantenimiento de Accesos a Barrios y Pavimentos Locales Cuarta Etapa en Varias Localidades en Bogotá D.C.**	**811015**	**C**	**40%**	**GRUPO EDK SAS**	**08/03/2004**	**09/04/2007**	**$ 433.700,00**	**$ 341.747.959,00**	**787,98**	**315,19**	**0,00**	
3	6	IDU	543-2001	**Ejercer la Interventoría Técnica Administrativa Financiera y Ambiental para el Mantenimiento de la Via Usme.**	**811015**	**C**	**40%**	**GRUPO EDK SAS**	**01/04/2002**	**05/03/2003**	**$ 332.000,00**	**$ 273.573.240,00**	**824,02**	**329,61**	**0,00**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 78. CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	15	IDU	538-2002	**INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 82 A ENTRE CALLES 38C SUR Y 43 SUR EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ D.C.**	**811015**	**I**	**100%**	**CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA SAS**	**04/04/2003**	**04/02/2004**	**$ 358.000,00**	**$ 386.127.202,00**	**1.078,57**	**1.078,57**	3.405,41
2	54	INVIAS	790-2012	**Interventoría Integral que Incluye pero no se Limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Jurídica, Gestión Social, Predial y Ambiental para la Construcción de la Segunda Calzada del PR45+700 al 49+000 Sector Playa Larga-Cisneros y Adecuación y Rectificación de la Calzada Existente del PR29+000 al PR49+000 Altos de Zaragoza-Cisneros (Incluyendo Puentes y Viaductos) en el Programa de Corredores Prioritarios para la Prosperidad**	**811015**	**C**	**60%**	**CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA SAS**	**10/12/2012**	**30/06/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 8.895.472.734,87**	**12.058,11**	**7.234,87**	
3	22	CONVENIO ANDRES BELLO SECAB	0048-02	**INTERVENTORÍAS PROGRAMAR ISR GRUPO ITOLIMA 2 Y 4**	**811015**	**I**	**100%**	**CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA SAS**	**23/09/2002**	**15/04/2004**	**$ 358.000,00**	**$ 681.204.933,00**	**1.902,81**	**1.902,81**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 79. CONSORCIO FERDINCON 002

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	6	TRANSCARIBE SA	CPI-TC-01-06	**ASESORÍA E INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE DE EL AMPARO A CUATRO VIENTOS. CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. INCLUYÓ ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, SISO**	**811015**	**I**	**100%**	**INGECON SAS**	**06/03/2007**	**22/07/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 4.704.397.815,00**	**9.467,49**	**9.467,49**	2.865,15
2	9	EMPRESA DESARROLLO URBANO MEDELLIN	322 DE 2007	**INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PAJARITO.**	**811015**	**I**	**100%**	**INGECON SAS**	**27/08/2007**	**04/09/2008**	**$ 461.500,00**	**$ 709.705.979,00**	**1.537,82**	**1.537,82**	
3	4	INVIAS	1757 DE 2015	**INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA GUÁTICAPUENTE UMBRÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 2.**	**811015**	**C**	**10%**	**FERDINCO SAS**	**25/01/2016**	**03/07/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 3.001.648.615,00**	**3.842,15**	**384,21**	
4	5	ICCU	499-2018	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA GUASCA SUEVA GAC HETA UBALA. EN EL DEPARTAMEN TO DE CUNDINAMARCA**	**811015**	**C**	**20%**	**FERDINCO SAS**	**17/01/2019**	**20/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 294.332.350,00**	**355,42**	**71,08**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 80. CONSORCIO LGI

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	53	METROPLUS SA	44 DE 2010	**Ajustes de estudios y diseños de la pretroncal Envigado e interventoría de la construcción del corredor parcial de Envigado, tramo de la carrera 43A (Av. El Poblado) entre calles 39 Sur y 50 Sur, longitud 1.8 km, para el sistema Metroplús del Valle de Aburrá.**	**811015**	**C**	**40%**	**LINEA GLOBAL INGENIERIA SAS**	**12/07/2010**	**21/09/2012**	$ **566.700,00**	$ **3.534.049.165,00**	**6.236,19**	**2.494,48**	2.813,99
2	114	FONVALMED	2015-00457	**Interventoría para la construcción de la ampliación a doble calzada de la Loma de Los Parra (calle 1 Sur) entre la Av. El Poblado (carrera 43A) y la Av. 34, y obras complementarias.**	**811015**	**C**	**50%**	**LINEA GLOBAL INGENIERIA SAS**	**14/06/2016**	**09/03/2018**	$ **781.242,00**	$ **2.023.757.061,00**	**2.590,44**	**1.295,22**	
2	166	FONVALMED	2015-00459	**Interventoría para la construcción del paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de Los Parra (calle 1 Sur) y del paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de Los González (calle 5 Sur) y obras complementarias.**	**811015**	**C**	**50%**	**LINEA GLOBAL INGENIERIA SAS**	**14/06/2016**	**15/04/2021**	$ **908.526,00**	$ **10.391.888.169,00**	**11.438,18**	**5.719,09**	
5	87	EDUBAR SA	EDU-0250-2016	**Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Río en la ribera del Río Magdalena, desde Siape hasta la Isla de La Loma, en el Distrito de Barranquilla – Unidad Funcional I.**	**811015**	**C**	**33%**	**INGEOCIM SAS**	**09-09-2016%**	**10/12/2018**	$ **781.242,00**	$ **4.136.215.083,00**	**5294,409521**	**1747,16**	

HÁBIL

PROPONENTE 81. MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	1	FONADE	2151381	**EJECUTAR FABRICAS No. (REGIÓN 5) DE NTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.**	**811015**	**C**	**24%**	**MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ**	**15/07/2015**	**17/03/2017**	$ **737.717,00**	$ **6.393.683.121,00**	**8.666,85**	**2.080,04**	2.080,04

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 82. CONSORCIO PIVICSA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**SMMLV PARA PROMEDIO**	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	23	CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA.	AT/2002/13/213	**CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS (INTERVENTORÍA), DE LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA T-4 DE TRANVÍA DE METROVALENCIA, TRAMO RADIO TELEVISIÓN VALENCIANA (RTVV) - BARRIO DE LA COMA/VALTERNA.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.**	**01/06/2003**	**01/09/2005**	**$ 381.500,00**	**$ 3.481.695.767,17**	**9.126,33**	**9.126,33**		405,05
2	94	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	903 DE 1999	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO, DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES DE LA CRA 11 DESDE LA CALLE 100 HASTA LA CL 64 COSTADO ORIENTAL EN STA FE DE BOGOTA.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S.**	**25/01/2000**	**25/11/2000**	**$ 260.100,00**	**$ 152.444.435,00**	**586,10**	**586,10**	**586,10**	
3	88	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-UEL-1-128-2002	**INTERVENTORIA PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN-BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**C**	**20%**	**PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S.**	**04/06/2002**	**03/01/2003**	**$ 332.000,00**	**$ 371.842.716,00**	**1.120,01**	**224,00**	**224,00**	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 83. CONSORCIO CONSULTORIA 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	**SMMLV PARA PROMEDIO**	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	115	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	026-2009	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA AVENIDA 19 ENTRE CALLES 134 Y 161 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CODIGO DE OBRA 404 DEL ACUERDO 180 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ DC**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**ALDEIC SAS BIC**	**03/11/2009**	**06/05/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 1.119.466.078,00**	**2.090,12**	**1.045,06**	**1.045,06**	1.045,06
2	25	GENERALITAT VALENCIANA	N/A	**APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA CIERRE RONDA NORTE DE VALENCIA Y CONEXIONES CON MAESTRO RODRIGO-BENIMAMET, CV-35, BURJASSOT Y FUTURA VÍA PARQUE NORTE (VALENCIA)**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S**	**03/11/2006**	**11/01/2010**	**$ 515.000,00**	**$ 2.121.506.516,75**	**4.119,43**	**4.119,43**		

HÁBIL

El proponente subsanó.

PROPONENTE 85. CONSORCIO INTER-DISTRITO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	53	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	296 - 2018	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO**	**81 10 15**	**C**	**90%**	**UMBRELLA INTERNATIONAL**	**11/12/2018**	**27/02/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 4.673.966.677,00**	**5.144,56**	**4.630,10**	4.630,10

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 87. CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	2	MUNICIPIO DE COTA	776 DE 2018	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: APERTURA, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA V1 DESDE K0 +000 DESDE LA INTERSECCION CON LA VIA DE INGRESO A LA VEREDA PARCELAS HASTA K2 +100 EN LA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA**	**81 10 15**	**UT**	**69%**	**ARIARI INGENIERIA SAS**	**17/09/2018**	**14/11/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 1.671.402.591,95**	**1.839,69**	**1.269,38**	773,84
2	27	MUNICIPIO DE ACACIAS	328 DE 2015	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO ASFALTICO, REDES DE ALCANTARILLADO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META**	**81 10 15**	**C**	**99%**	**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**	**22/12/2015**	**22/03/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 609.613.280,00**	**826,35**	**818,09**	
3	11	MUNICIPIO DE ACACIAS	442 DE 2013	**INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE REDES SANITARIAS Y ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 17 Y 23 DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META**	**81 10 15**	**C**	**99%**	**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA**	**11/02/2014**	**11/07/2014**	**$ 616.000,00**	**$ 145.625.769,00**	**236,41**	**234,04**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 88. CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	5	GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	CV-01-GC 228	**CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA GC-1. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-MOGÁN. TRAMO: ARGUINEGUÍN-PUERTO RICO. ISLA DE GRAN CANARIA**	**81 10 15**	**UT**	**33,4%**	**SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA**	**01/12/1999**	**31/12/2003**	**$ 332.000,00**		**0,00**		
2	6	GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL	CV-01-GC 238	**CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS NUEVA CARRETERA AUTOPISTA GC-1. TRAMO: PUERTO RICO-MOGÁN. ISLA DE GRAN CANARIA.**	**81 10 15**	**UT**	**50%**	**SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA**	**14/11/2007**	**30/09/2013**	**$ 589.500,00**		**0,00**		
3	41	GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL	GTJ35/2021/0000 29	**SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJE INSULAR DE FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERETA-CORRALEJO ISLA DE FUERTEVENTURA**	**81 10 15**	**UT**	**33,4%**	**SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA**	**05/08/2016**	**30/08/2019**	**$ 828.116,00**		**0,00**		283,20
4	20	ALCALDIA DE IBAGUÉ SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION	2615 del 14 de agosto de 2019	**CONTRATAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED VIAL URBANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEL SISTEMA A MONTO AGOTABLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y VÍAS ATENDIDAS POR CONTINGENCIA**	**81 10 15**	**C**	**70%**	**INVERSIONES INCO SAS**	**23/09/2019**	**12/02/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 491.407.466,00**	**540,88**	**378,62**	
5	10	ALCALDIA DE IBAGUÉ SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION	2521 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2014	**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 8D ENTRE CALLES 147 Y CALLE 153 DEL BARRIO MODELIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ**	**81 10 15**	**C**	**64%**	**INVERSIONES INCO SAS**	**14/10/2014**	**14/07/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 189.067.197,00**	**293,4231349**	**187,79**	

RECHAZADO

El proponente no subsanó, por tal razón incurre en la causal de rechazo contenida en el numeral 1.15 literal D del pliego de condiciones.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 89. CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	18	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	235 DE 2015	**DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**CONSULTORES DONOVAN SAS**	**19/08/2015**	**02/01/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 1.799.900.000,00**	**2.439,82**	**1.463,89**	
2	46	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*2018*00003	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VÍAS DEL GRUPO IV DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DG-007-2017**	**81 10 15**	**C**	**50%**	**COINCO DE COLOMBIA SAS**	**20/06/2018**	**12/03/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 3.524.033.300,00**	**4.014,61**	**2.007,30**	
3	78	FONADE	2160406	**REALIZAR LA INTERVENTORIA A OBRA Y DISEÑOS - ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDAS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIALES**	**81 10 15**	**C**	**31%**	**CONSULTORES DONOVAN SAS**	**19/02/2016**	**31/12/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 6.000.000.000,00**	**8.133,20**	**2.521,29**	1.770,89
4	38	EPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*2017*00011	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE SANTA LUCIA, OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE CANDELARIA, OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE SANTO TOMAS – ATLÁNTICO (GRUPO IV).**	**81 10 15**	**C**	**40%**	**COINCO DE COLOMBIA SAS**	**16/01/2018**	**18/07/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 2.258.822.750,00**	**2.727,66**	**1.091,07**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 90. CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	22	GOBERNACION DE CORDOBA	691 DE 2014	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LOS CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS CORREGIMENTALES QUE COMUNICAN CON LAS CABECERAS URBANAS Y TRONCALES EN LOS MUNICIPIOS DEL MEDIO Y BAJO SINÚ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**	**81 10 15**	**U**	**73%**	**ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ**	**30/09/2014**	**15/09/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 4.163.200.000,00**	**6.038,39**	**4.408,03**	1.845,83
2	17	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0103*2019*00083	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**	**81 10 15**	**C**	**25%**	**DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S**	**20/03/2020**	**03/02/2022**	**$ 1.000.000,00**	**$ 2.258.915.647,00**	**2.258,92**	**564,73**	
3	25	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0103*2019*00083	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**	**81 10 15**	**C**	**25%**	**GEOINTERVENTORIAS S.A.S.**	**20/03/2020**	**03/02/2022**	**$ 1.000.000,00**	**$ 2.258.915.647,00**	**2.258,92**	**564,73**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 91. CONSORCIO VIAL 2024

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	26	MUNICIPIO DE BELLO	049-2013	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO, CORRESPONDIENTES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS N° 11 Y N° 13 DE 2012, VIGENCIAS FUTURAS.**	**811015**	**I**	**100%**	**LITORAL CONSULTING SAS**	**15/04/2013**	**16/08/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 1.314.528.283,00**	**2.040,08**	**2.040,08**	2.681,87
2	51	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3302-465 DE 2019	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, MANTENIMIENTOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES PROYECTOS DE CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN**	**811015**	**I**	**100%**	**NOGA ALL SAS**	**16/10/2019**	**15/08/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 1.059.382.582,00**	**1.206,86**	**1.206,86**	
3	18	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	710-2010	**INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCON DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER**	**811015**	**C**	**35%**	**CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS - CEAS**	**22/11/2010**	**13/01/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 3.199.078.844,48**	**5.426,77**	**1.899,37**	
4	48	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	279-2014	**INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS**	**811015**	**C**	**50%**	**CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS - CEAS**	**10/09/2014**	**18/12/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 9.243.695.174,00**	**11162,31926**	**5581,16**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 92. CONSORCIO INGENIERIA TECH

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	15	IDU	IDU-198-2006	Interventoría técnica, administrativa, financiera y socio ambiental para la construcción y/o rehabilitación de vías en varias Localidades en Bogotá D.C. Grupo 3: Localidad de Kennedy, en Bogotá D.C.	811015	I	100%	DESARROLLO EN INGENIERIA SAS DIN	20/02/2007	05/09/2008	$ 461.500,00	$ 1.424.069.042,00	3.085,74	3.085,74	2.225,62
2	117	Área Metropolitana de Bucaramanga	AMB-0000306-2014	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO DE CONTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA TRANSVERSAL DEL BOSQUE Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS	811015	I	100%	DESARROLLO EN INGENIERIA SAS DIN	13/01/2015	29/01/2016	$ 689.455,00	$ 941.446.518,23	1.365,49	1.365,49	

HÁBIL

PROPONENTE 94. CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	38	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	400-2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INTITUTO DE DESARROLLO DEL META	811015	C	49,5%	ARM CONSULTING S.A.S.	29/12/2009	15/03/2012	$ 566.700,00	$ 4.919.596.007,94	8.681,13	4.297,16	0,00	
2	149	GOBERNACIÓN DEL CASANARE	2032-2014	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL I ETAPA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	811015	C	30%	ARM CONSULTING S.A.S.	23/12/2014	21/02/2017	$ 737.717,00	$ 1.040.015.873,00	1.409,78	422,93	0,00	
3	148	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	127 de 2014	CONTROL DE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO CON BASE ESTABILIZADA EN CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE TIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA HASTA EL MUNICIPIO DE MIPIRIPAN, META, ORINOQUIA (ETAPA 1 DEL K0+000 AL K18+500)	811015	C	71%	ARM CONSULTING S.A.S.	10/10/2014	31/03/2017	$ 737.717,00	$ 3.840.154.851,00	5.205,46	3.695,88	0,00	-
4	172	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	CI-092 DE 2016	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA No. ALRUU-LP-071-2016, QUE ACTUALMENTE ADELANTE EL FDLRUU PARA CONTRATAR POR EL SITEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE. LA REALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y/O ANDENES - ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	811015	UT	20%	ARM CONSULTING S.A.S.	13/03/2017	11/05/2019	$ 828.116,00	$ 1.452.338.505,00	1.753,79	350,76	0,00	

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 95. CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	5	GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLICIA TERRITORIAL	CV-01-GC-228	**CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA GC-1. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-MOGÁN TRAMO: ARGUINEGUIN- PUERTO RICO. ISLA DE GRAN CANARIA.**	**811015**	**UT**	**33,4%**	**SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA (SUCURSAL DE UNA EMPRESA EXTRANJERA)**	**01/12/1999**	**31/12/2003**	**$ 332.000,00**		**12.814,04**		
2	6	GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y POLICIA TERRITORIAL	CV-01-GC-238	**CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS NUEVA CARRETERA AUTOPISTA GC-1 TRAMO: PUERTO RICO-MOGÁN. ISLA CANARIA**	**811015**	**UT**	**50%**	**SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA (SUCURSAL DE UNA EMPRESA EXTRANJERA)**	**14/11/2007**	**30/09/2013**	**$ 589.500,00**		**15.251,30**		*377,52*
3	10	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CMA-SI-1962-2019	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO VIA VARIANTE - VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**	**811015**	**C**	**75%**	**AFATOP S.A.S.**	**01/04/2019**	**09/02/2022**	**$ 1.000.000,00**	**$ 1.281.642.088,00**	**1.281,64**	**961,23**	
4	13	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA	30091901	**INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO, ANDENES Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA**	**811015**	**C**	**70%**	**HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.**	**28/10/2019**	**14/04/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 127.265.740,00**	**144,98**	**101,49**	
5	11	MUNICIPIO DE VILLANUEVA BOLIVAR	CMA-001-2017	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SISO DE LAS OBRAS VIALES EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**	**811015**	**UT**	**25%**	**HUPERNIKAO INGENIERIA SAS**	**05/03/2018**	**11/03/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 231.352.750,00**	**279,37**	**69,84**	

RECHAZADO

El proponente no subsanó, por tal razón incurre en la causal de rechazo contenida en el numeral 1.15 literal D del pliego de condiciones.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 96. SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	32	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	013 DE 1995	**INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION AVENIDA BOYACA POR AVENIDA EL DORADO**	**811015**	**I**	**100%**	**SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**	**12/06/1995**	**22/10/1995**	**$ 118.934,00**	**$ 49.861.059,00**	**419,23**	**419,23**	2.374,28
2	27	MEGABUS S.A.	01 de 2004	**ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS, COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 7ª ENTRE CALLES 24 Y 45 (SECTOR TURÍN) EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**	**811015**	**I**	**100%**	**SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**	**07/09/2004**	**22/06/2005**	**$ 381.500,00**	**$ 805.446.322,00**	**2.111,26**	**2.111,26**	
3	66	IDU	IDU-54-2009	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.**	**811015**	**C**	**90%**	**SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**	**10/12/2009**	**22/11/2014**	**$ 616.000,00**	**$ 3.143.205.056,00**	**5.102,61**	**4.592,35**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 97. CONSORCIO EDU-GAB

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	94	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	1852-2015	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) DESDE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72), Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) POR AVENIDA BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE OBRA 115, SEGÚN ACUERDO 523 DE 2013, EN BOGOTÁ D.C. NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, FASE-2, EN BOGOTA D.C"**	**CUMPLE**	**C**	**25%**	**GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO**	**09/03/2016**	**21/07/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 9.334.445.813,00**	**10.274,27**	**2.568,57**	2.444,86
2	76	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	1888 de 2014	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO PARA COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSERVACION ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS GEOMETRICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN BOGOTA DC**	**CUMPLE**	**C**	**75%**	**GAB INGENIERIA SAS**	**05/02/2015**	**16/01/2017**	**$ 737.717,00**	**$ 1.427.391.835,00**	**1.934,88**	**1.934,88**	
	57						**25%**	**GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO**							
3	74	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2013-SS-20-03	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80 HASTA EL EMPLAME CON LA VIA DE ACCESO ORIENTAL DEL TUNEL FERNANDO GOMEZ MARTINEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**CUMPLE**	**C**	**25%**	**GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO**	**21/10/2013**	**30/12/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 7.807.794.931,00**	**11.324,59**	**2.831,15**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 98. HIDROCONSULTA SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	70	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	Contrato No. IDU-002 DE 2005	**Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al estudio, diseño y construcción de tres puentes vehiculares, cuatro puentes peatonales y dos obras de protección, así como a la demolición de tres pasos vehiculares, que permitan atender el plan de contingencia definido para la Quebrada Limas de acuerdo con el decreto 383 de 2004, en la localidad de Ciudad Bolívar.Todos bajos serán realizados sobre las estructuras ubicadas en la quebrada limas entre la carrera 18L por calle 69 Hbissury la carrera 20 B por calle 66 sur.**	**CUMPLE**	**C**	**95%**	**HIDROCONSULTA SAS**	**14/03/2005**	**17/09/2005**	**$ 381.500,00**	**$ 95.487.010,00**	**250,29**	**237,78**	2.391,48
2	106	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Contrato No. 1631 de 2009	**Interventoría del mejoramiento y pavimentación de la vía Puente Nacional - La Ventasector Puente Nacional - Jesús María, departamento de Santander**	**CUMPLE**	**C**	**15%**	**HIDROCONSULTA SAS**	**18/01/2010**	**17/12/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 1.720.735.071,96**	**3.212,72**	**481,91**	
3	169	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ SA ESP	Contrato No. 1-15-24300-1324-2013	**Interventoría del ajuste de los diseños y a las obras de recuperación integral del corredor ecológico de la ronda de la quebrada LaNutria, Fase 1.**	**CUMPLE**	**C**	**50%**	**HIDROCONSULTA SAS**	**12/03/2014**	**11/04/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 430.733.338,00**	**668,48**	**334,24**	
4	173	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Contrato No. 1323 de 2009	**Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto "estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto transversal de Boyacá"**	**CUMPLE**	**C**	**35%**	**HIDROCONSULTA SAS**	**07/11/2009**	**30/10/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 10.313.795.330,00**	**16.006,51**	**5.602,28**	
5	179	FONDO ADAPTACIÓN	Contrato 220 de 2014	**Interventoría integral a la rehabilitación de la vía antigua a Bogotá entre Pipiral y Grama (obras para atender sitios críticos entre PR82 + 0410 y el PR93 + 0500, obras de drenaje y subdrenajes entre el PR800000 y el PR94 + 0583 y rehabilitación de la estructura del pavimento entre el PR94 + 0240 al PR98 + 0940 ruta 40 mta) en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta.**	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**HIDROCONSULTA SAS**	**14/01/2015**	**25/12/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 3.654.951.970,00**	**5301,219035**	**5301,22**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 99. EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	33	Transcaribe S.A.	PI-TC-001-2007	**Asesoria e Interventoria Técnica, Administrativa y Ambiental en la construcción de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro Vientos a Bazurto en Cartagena de Indias Distrito Turistico y Cultural.**	**CUMPLE**	**C**	**50%**	**EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS**	**03/09/2008**	**15/04/2010**	**$ 515.000,00**	**$ 3.136.622.318,00**	**6.090,53**	**3.045,26**	2.624,85
2	32	Megabus S.A.	05 de 2005	**Asesoria e Interventoria Tecnica, Administrativa y Financiera para la construccion de tres tramos de corredor para el Sistema Integrado de transporte Masivo, Megabus, Avenida del Ferrocarril - Avenida 30 de Agosto del Municipio de Pereira.**	**CUMPLE**	**C**	**45%**	**EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS**	**01/07/2005**	**17/10/2006**	**$ 408.000,00**	**$ 1.246.448.879,00**	**3.055,02**	**1.374,76**	
3	50	Instituto Desarrollo Urbano - IDU	069 de 2003	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION CABECERA Y PATIO (GARAJE) DE LA TRONCAL AMERICAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.**	**CUMPLE**	**C**	**50%**	**EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS**	**28/05/2003**	**15/04/2004**	**$ 358.000,00**	**$ 2.473.449.749,27**	**6.909,08**	**3.454,54**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 101. CONSORCIO CYR

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	15	Ciudad de México - Dirección General de Proyecto Metrobus	11,07	**Supervisón de la construcción del corredor vial de la Linea 4 Metrobús Buena Vista - Centro Histórico - San Lázaro con extensión al aeropuerto internacional de la ciudad de México.**	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**Conilsa Colombia S.A.S.**	**11/07/2011**	**19/06/2012**	**$ 566.700,00**	**$ 2.287.889.473,00**	**4.037,21**	**4.037,21**	2.848,58
2	36	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	407-2002	**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción de la Troncal Américas al Sistema Transmilenio, entre Banderas y la Avenida Ciudad de Cali, Tramo 3, en Bogotá D.C.**	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**Restrepo y Uribe S.A.S.**	**03/10/2002**	**17/05/2004**	**$ 358.000,00**	**$ 1.506.361.990,00**	**4.207,72**	**4.207,72**	
3	152	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	019-1993	**Interventoría para la construcción de las Paralelas Oriental y Occidental a la Autopista Norte entre Calles 134 y 183.**	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**Restrepo y Uribe S.A.S.**	**19/11/1993**	**15/01/1995**	**$ 118.934,00**	**$ 238.450.796,00**	**2.004,90**	**2.004,90**	
4	82	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	087-2004	**Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Ambiental y Social para la construcción y conservación de la ciclorruta (separador central) y la construcción y conservación de los andenes (ambos costados) del Canal Arzobispo entre la Carrera 30 y el Parque Simón Bolivar en Bogotá D.C.**	**CUMPLE**	**I**	**100%**	**Restrepo y Uribe S.A.S.**	**11/04/2005**	**04/04/2008**	**$ 461.500,00**	**$ 528.180.109,00**	**1.144,49**	**1.144,49**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 103. CONSORCIO VIAL METROPOLITANO

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (Día-mes-año)	Fecha de Terminación (Día-mes-año)	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	10	Departamento del Magdalena - Gobernación	51 de 1993	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONCESIÓN N°066 DE 1993 PARA LAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA VÍA BARRANQUILLA -CIÉNAGA, ENTRE LAS ABSCISAS K0+000 AL K62+000.	81 10 15	C	45%	APA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	04/01/1994	25/05/1999	$ 236.460,00	$ 1.599.730.673,00	6.765,33	3.044,40	2.655,76
2	37	Departamento del Cesar - Gobernación	2011 00 0870 de 2011	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL) A CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LA VIGENCIA 2011 QUE INCLUYAN EN SU FINANCIACIÓN RECURSOS DE REGALÍAS.	81 10 15	I	100%	INTECON CONSULTORES S.A.S	09/09/2011	02/09/2013	$ 589.500,00	$ 2.345.798.310,14	3.984,39	3.984,39	
3	56	Fondo Adaptación	125 de 2012	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE, CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESOS A LA POBLACIÓN DE GAMBOTE (BOLÍVAR), Y DE DOS (2) ALIVIADEROS EN LA VÍA GAMBOTE – ARJONA.	81 10 15	C	40%	APA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	10/12/2012	09/02/2016	$ 689.455,00	$ 3.988.683.280,00	8.686,11	3.474,44	
4	66	Departamento del Cesar - Gobernación	2014 00 0839 de 2014	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA Y SENDERO URBANO DE LA CALLE 8TA Y AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.	81 10 15	I	100%	APA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	09/04/2014	12/02/2016	$ 689.455,00	$ 410.621.140,00	595,57	595,57	
5	72	Fondo Adaptación	267 DE 2016	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHÍCULAR 'GUACHACA' UBICADO EN LA VÍA SANTA MARTA-RICHACHA-PARAGUACHÓN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	81 10 15	I	100%	APA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	16/03/2015	30/12/2017	$ 737.717,00	$ 1.608.208.209,56	2.179,98	2.179,98	
															CUMPLE

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 104. CONSORCIO ECG BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	20	MINISTERIO DE FOMENTO - DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID	49-M-12450	**ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRA "MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL ENTORNO DEL ALCANCE DE LA AUTOPISTA R-3 CON LA M-40: CONEXIÓN AVENIDA DE DAROCA CON O´DONNELL"**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**ECG INGENIERÍA SAS**	**28/03/2008**	**27/09/2009**	**$ 496.900,00**	**$ 1.308.560.534,12**	**2.633,45**	**2.633,45**	
2	138	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4600010382	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) – BRICEÑO (25AN13) Y EL CORREDOR VIAL LA ESE – ANGOSTURA – LA YE – (PARTIDAS A ANGOSTURA) (25AN09-1), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**	**81 10 15**	**C**	**25%**	**ECG INGENIERÍA SAS**	**17/02/2020**	**14/03/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 745.465.764,00**	**820,52**	**205,13**	2.371,49
3	128	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1228 DE 2017	**INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA- SARA VENA RUTA 66 TRAMO 04.**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**ECG COLOMBIA SAS**	**28/11/2017**	**07/12/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 996.112.420,00**	**1.275,04**	**765,02**	
4	138	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1732 DE 2015	**INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA Y REHABILITACION DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VIA AEROPUERTO EL EDEN - CLUB CAMPESTRE - ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 3.**	**81 10 15**	**C**	**65%**	**ECG COLOMBIA SAS**	**28/01/2016**	**31/12/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 7.943.951.654,75**	**9.049,81**	**5.882,38**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 105. ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	117	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	1-15-31100-01299-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y LEGAL, DURANTE EL AJUSTE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES BUENAVISTA TRAMOS II, III, IV, Y V, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP	81 10 15	I	100%	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	28/02/2018	03/11/2021	$ 908.526,00	$ 4.078.000.000,00	4.488,59	4.488,59	3.038,34
2	100	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	PAF-ATF-I-080-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	81 10 15	I	100%	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	30/08/2016	13/08/2019	$ 828.116,00	$ 1.315.131.019,60	1.588,10	1.588,10	

HÁBIL

PROPONENTE 106. CONSORCIO VELNEC

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	5	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	IDU-273-2002	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL AMÉRICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 2, ENTRE LA CARRERA 70B Y BANDERAS, EN BOGOTA D.C	81 10 15	C	40%	VELNEC S.A.	25/06/2022	17/08/2004	$ 358.000,00	$ 2.083.130.366,00	5.818,80	2.327,52	2.541,26
2	65	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	IDU-14-2002	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL PROYECTO TRANSMILENIO EN LA CUENCA DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DE LA CALLE 80.	81 10 15	C	50%	VELNEC S.A.	01/04/2002	17/10/2003	$ 332.000,00	$ 424.087.564,00	1.277,37	638,69	
3	1	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	IDU-BM-250-2024	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO ZONA 4, GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C	81 10 15	I	100%	VELNEC S.A.	11/12/2006	25/10/2010	$ 515.000,00	$ 2.398.644.428,00	4657,56	4657,56	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 107. CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	55	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	902-2017	**INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 4001 BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO DEL PR 0+0800 (SECTOR FB) AL PR15+000(SECTOR CITRONELA MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**	**81 10 15**	**C**	**60%**	**CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S**	**28/08/2017**	**28/10/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 3.939.067.664,00**	**4.335,67**	**2.601,40**	2.601,40

HÁBIL

PROPONENTE 108. CONSORCIO INFRA-DF

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	9	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1478 DE 2014	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS KENNEDY, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO NO. 3.**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**DF CONSULTORÍA SAS**	**05/11/2014**	**15/11/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 2.466.599.060,00**	**3.577,61**	**3.577,61**	3.577,61
2	75	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1618 DE 2015	**INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA MAYAPO-MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD"**							**$ -**		**0,00**		

HÁBIL

El proponente no subsanó. La certificación aportada para acreditar el contrato de orden no. 2 no corresponde a la información suministrada en el Formato 3, y RUP.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 109. CONSORCIO INTERVIAL AL

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	2	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	172 de 2007	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LAS OBRAS CIVILES DE TRANSMILENIO FASE III, GRUPO 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO - TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C.**	**81 10 15**	**c**	**10%**	**LATINOCONSULT SAS**	**16/06/2008**	**16/09/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 29.607.256.941,00**	**50.224,35**	**5.022,44**	2.595,88
2	114	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	461 DE 2014	**CONTRATAR LA INTERVENTORTA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL, USME, Y KENNEDY EN BOGOTÁ D.C, DE ACUERDO CON LAS PECIFICACIONES ESTABLECIDAS PRODUCTO DEL CONTRATO 459 DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE ONDICIONES DEL CONCURSO DE MERITOS CVP-CM-004-2014**	**81 10 15**	**c**	**50%**	**JORGE ALVARO SANCHEZ**	**24/12/2014**	**18/05/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 233.492.333,00**	**338,66**	**169,33**	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 110. PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,U,T, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	54	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR	CI-027-2017	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CIUDADELA 450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CARRERA 27 Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – S.E.T.P.	81 10 15	c	30%	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	18/01/2017	25/09/2018	$ 781.242,00	$ 5.408.895.853,00	6.923,46	2.077,04	2.077,04
2	16	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	IDU-93 de 2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., CORRESPONDIENTE AL GRUPO 3.	81 10 15	c	50%	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	18/02/2029	01/12/2011	$ 535.600,00	$ 4.173.082.182,00	7.791,42		

HÁBIL

El proponente no subsanó. El contrato aportado no cumple con lo establecido en el capítulo 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA literal III), toda vez que no se relacionan las actividades principales ejecutadas.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 112. INTER VIAS DE BARRANQUILLA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	1607 DE 2006	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO	81 10 15	C	75%	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	02/11/2006	10/10/2007	$ 433.700,00	$ 493.648.103,00	1.138,22	853,67	3.217,41
2	46	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	279	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	81 10 15	C	50%	ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS	10/10/2014	18/12/2019	$ 828.116,00	$ 9.243.695.174,00	11.162,32	5.581,16	

HÁBIL

PROPONENTE 114. CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	33	INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	338 del 17 de Noviembre de 2021	Interventoria a la construccion de andenes y escaleras viaballizados por el ejercicio de presupuestos participativos en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga - Santander.	CUMPLE	I	100%	EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	06/12/2021	21/04/2022	$ 1.000.000,00	$ 393.141.312,00	393,14	393,14	1.806,19
2	199	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	CM 1326 de 2018	Interventoria Tecnica, Administrativa, Juridica, Ambiental y Contable a las obras para la construccion de corredores para la movilidad activa - ciclorrutas con estancia saludable en los municipios del norte del valle de Aburra	CUMPLE	C	99,5%	JCB INTERVENTORIA SAS BIC	19/12/2018	04/03/2021	$ 908.526,00	$ 2.939.463.910,00	3.235,42	3.219,24	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 115. CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	24	BANCO INVEX S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, (MÉXICO)	SIN No.	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DE LA AUTOPISTA LOS REMEDIOS – ECATEPEC Y/O DE SUS DIVERSAS MODIFICACIONES	CUMPLE	I	100%	DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S.	04/03/2010	30/06/2014	$ 616.000,00	$ 9.265.496.902,24	15.041,39	15.041,39	3.462,27
2	41	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	26 DE 2009	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA AV. 19 ENTRE CALLES 134 Y 161, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 404 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN, EN BOGOTA D.C.	CUMPLE	C	50%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	03/11/2009	06/05/2011	$ 535.600,00	$ 1.119.466.078,00	2.090,12	1.045,06	
3	5	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	26 DE 2010	CONTINUACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL C.A.I. YOMASA Y EL INICIO DE LA CONCESIÓN BOGOTÁ - VILLAVICENCIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+575 Á K5+324 EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	I	100%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	07/09/2010	16/08/2011	$ 535.600,00	$ 339.767.248,00	634,37	634,37	
4	48	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	3392 DE 2006	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) INTERSECCIONES A NIVEL EN LA VARIANTE QUIMBAYA DE LA CARRETERA ARMENIA - ALCALÁ (2901 B)	CUMPLE	C	75%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	12/02/2007	30/11/2007	$ 433.700,00	$ 122.814.113,00	283,18	212,38	
5	54	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	CTO. 397 DE 2002 Y ADICIONAL No. 01	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS PARA RUTAS ALIMENTADORAS DEL PROYECTO TRANSMILENIO PARA EL PORTAL EL TUNAL, EN BOGOTÁ D.C.	CUMPLE	C	40%	PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES	25/10/2002	25/02/2004	$ 358.000,00	$ 338.451.653,00	945,3956788	378,16	

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PROPONENTE 116. ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

No. de orden	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		
			No.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS.	81 10 15	I.C.U.T. OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**
1	174	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	IDU 020 / 94	**EJECUTAR LA INTERVENTORÍA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: I)CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL (CARRERA 9) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 127 Y 147; II) CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS DE LA INTERSECCIÓN CALLE 170 (AVDA. SAN JOSÉ) POR AUTOPISTA NORTE; III) CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 170 (AVDA.SAN JOSÉ) EN EL SECTOR DE LA CARRERA 7 A LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS ANEXAS; IV) CONSTRUCCIÓN AVEDA. SAN JOSÉ, SECTOR AUTOPISTA NORTE A LA AVENIDA BOYACÁ Y CONEXIÓN VÍA COTA Y V) CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CEDRITOS (CALLE 147) EN EL SECTOR COMPRENDICO ENTRE LA CARRERA 7 Y LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE), EN BOGOTÁ D.C**	**81 10 15**	**I**	**100%**	**ESTUDIOS TECNICOS S.A.S**	**17/03/1994**	**15/06/1995**	**$ 118.934,00**	**$ 582.760.742,09**	**4.899,87**	**4.899,87**	4.899,87

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
2	CONSORCIO ALIANZA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
4	CONSORCIO GINPRO G&C 02	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	
5	CONSORCIO DS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
6	COPEBA S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 3)	CUMPLE	HÁBIL	El proponente subsanó.
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
22	CONSORCIO VIAL 24	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	El proponente subsanó.
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	El proponente aclaró.
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
38	CONSORCIO CTE – GCI	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
41	CAYCO SAS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
45	CONSTRUINGENERIA SAS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
46	CONSORCIO INTER-MAVECA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
50	MANOV INGENIERIA LTDA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
57	ECOVIAS SAS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
59	INGEOCILCON S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
60	CONSORCIO PROYDIS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	CUMPLE (CONTRATO 3)	CUMPLE	HÁBIL	
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
64	PROBINTEC SAS	CUMPLE (CONTRATO 3)	CUMPLE	HÁBIL	El proponente subsanó.
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
69	HMV SOLUCIONES SAS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
70	Estructurador Colombia SAS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
71	CONSORCIO CIMA-URBA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
76	CONSORCIO BAQ 002	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
79	CONSORCIO FERDINCON 002	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
80	CONSORCIO LGI	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
81	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
82	CONSORCIO PIVICSA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
88	CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
91	CONSORCIO VIAL 2024	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
95	CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
97	CONSORCIO EDU-GAB	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
98	HIDROCONSULTA SAS	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
101	CONSORCIO CYR	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
104	CONSORCIO ECG BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
106	CONSORCIO VELNEC	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No	PROPONENTE	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá demostrar la interventoría a la intervención de redes subterráneas de servicios públicos.	EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave)	HÁBIL / NO HÁBIL	OBSERVACIÓN
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
108	CONSORCIO INFRA-DF	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	CUMPLE (CONTRATO 2)	CUMPLE	HÁBIL	
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	CUMPLE (CONTRATO 1)	CUMPLE	HÁBIL	

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

RESUMEN DE EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROPONENTE	JURIDICO	TECNICO -EXPERIENCIA	FINANCIERA	RESULTADO
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
2	CONSORCIO ALIANZA BARRAQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
4	CONSORCIO GINPRO G&C 02	HABIL	NO HABIL	HABIL	NO HABIL
5	CONSORCIO DS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
6	COPEBA S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
22	CONSORCIO VIAL 24	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	JURIDICO	TECNICO -EXPERIENCIA	FINANCIERA	RESULTADO
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
38	CONSORCIO CTE – GCI	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
41	CAYCO SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
45	CONSTRUINGENERIA SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
50	MANOV INGENIERIA LTDA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	JURIDICO	TECNICO -EXPERIENCIA	FINANCIERA	RESULTADO
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
57	ECOVIAS SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
59	INGEOCILCON S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
60	CONSORCIO PROYDIS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
64	PROBINTEC SAS	RECHAZADO	HABIL	NO HABIL	RECHAZADO
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
69	HMV SOLUCIONES SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
70	Estructurador Colombia SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
71	CONSORCIO CIMA-URBA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
76	CONSORCIO BAQ 002	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
79	CONSORCIO FERDINCON 002	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	JURIDICO	TECNICO -EXPERIENCIA	FINANCIERA	RESULTADO
80	CONSORCIO LGI	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
81	MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ	NO HABIL	HABIL	NO HABIL	RECHAZADO
82	CONSORCIO PIVICSA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
88	CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
91	CONSORCIO VIAL 2024	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
95	CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
97	CONSORCIO EDU-GAB	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
98	HIDROCONSULTA SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
101	CONSORCIO CYR	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	JURIDICO	TECNICO -EXPERIENCIA	FINANCIERA	RESULTADO
104	CONSORCIO ECG BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	NO HABIL	NO HABIL
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
106	CONSORCIO VELNEC	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
108	CONSORCIO INFRA-DF	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Una vez verificado los requisitos habilitantes de la Convocatoria en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros, se procede a realizar la calificación de las propuestas habilitadas.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (67,5 PUNTOS)

Se definió el método de ponderación de las propuestas para el Módulo 1 de acuerdo con la TRM del día veintiocho (28) de febrero de 2024, cuyo resultado fue $3935,59 pesos para ese día. Según lo establecido en los términos de referencia EDUBAR S.A., se tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) y con base en ellos estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA GEOMÉTRICA.

El pliego de condiciones estipula que para la adjudicación del segundo lote se tomará el siguiente método contenido en la tabla de rangos, en orden ascendente, con base en ello se estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA ARITMÉTICA ALTA.

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA PROPONENTE
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	38,3264771
2	CONSORCIO ALIANZA	47,6426003
5	CONSORCIO DS	43,4080320
6	COPEBA S.A.S.	51,7877277
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	30,5207387
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	53,7034952
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	14,2878562
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	59,7330403
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	39,6691478
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	43,0069183
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	47,7926321
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	15,5880677
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	31,0075569
22	CONSORCIO VIAL 24	62,6598593
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	0,0000000
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	45,5596474
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	37,6059121
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	3,9102684
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	33,5220378
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	55,9171322
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	39,0207469
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	63,0909675
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	19,9824241
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	38,8185553
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	41,7862961
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	19,2097647
38	CONSORCIO CTE – GCI	40,6275506
41	CAYCO SAS	42,5287839
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	19,4396430

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA PROPONENTE
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	50,0838820
45	CONSTRUINGENERIA SAS	34,3565078
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	31,9266960
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	31,2049174
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	65,0639410
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	38,5889087
50	MANOV INGENIERIA LTDA	26,1145590
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	43,6869348
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	33,7225983
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	33,5973186
57	ECOVIAS SAS	36,6045714
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	43,8055790
59	INGEOCILCON S.A.S.	32,6229761
60	CONSORCIO PROYDIS	47,6792411
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	31,1320091
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	45,5715144
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	45,3957917
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	40,8170340
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	64,9314951
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	26,1553948
69	HMV SOLUCIONES SAS	41,1191918
70	Estructurador Colombia SAS	43,1512491
71	CONSORCIO CIMA-URBA	25,4253191
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	40,4031640
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	55,8420748
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	64,7268736
76	CONSORCIO BAQ 002	33,9406253
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	0,0000000
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	57,0216628
79	CONSORCIO FERDINCON 002	47,9753414
80	CONSORCIO LGI	47,1185429
82	CONSORCIO PIVICSA	6,7823339
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	17,4988856
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	48,1932156
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	12,9574568
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	29,6525015
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	46,3609729
91	CONSORCIO VIAL 2024	44,9063022
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	37,2666567
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	0,0000000
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	39,7559315

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA PROPONENTE
97	CONSORCIO EDU-GAB	40,9378285
98	HIDROCONSULTA SAS	40,0440176
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	43,9516537
101	Consorcio CYR	47,6977904
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	44,4691137
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	50,8753074
106	CONSORCIO VELNEC	42,5518490
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	43,5589445
108	CONSORCIO INFRA-DF	59,9049421
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	43,4665505
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	34,7787771
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	53,8737219
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	30,2436394
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	57,9737175
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	39,1591840

PERSONAL CLAVE EVALUABLE (10 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	PERSONAL CLAVE EVALUABLE
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	10
2	CONSORCIO ALIANZA	10
5	CONSORCIO DS	10
6	COPEBA S.A.S.	10
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	10
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	10
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	10
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	10
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	10
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	10
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	10
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	10
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	10
22	CONSORCIO VIAL 24	10
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	10
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	10
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	10
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	10
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	10
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	10
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	10

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	PERSONAL CLAVE EVALUABLE
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	10
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	10
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	10
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	10
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	10
38	CONSORCIO CTE – GCI	10
41	CAYCO SAS	10
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	10
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	10
45	CONSTRUINGENERIA SAS	10
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	10
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	10
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	10
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	10
50	MANOV INGENIERIA LTDA	10
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	10
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	10
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	10
57	ECOVIAS SAS	10
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	10
59	INGEOCILCON S.A.S.	10
60	CONSORCIO PROYDIS	10
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	10
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	10
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	10
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	10
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	10
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	10
69	HMV SOLUCIONES SAS	10
70	Estructurador Colombia SAS	10
71	CONSORCIO CIMA-URBA	10
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	10
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	10
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	10
76	CONSORCIO BAQ 002	10
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	10
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	10
79	CONSORCIO FERDINCON 002	10
80	CONSORCIO LGI	10
82	CONSORCIO PIVICSA	10
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	10

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	PERSONAL CLAVE EVALUABLE
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	10
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	10
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	10
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	10
91	CONSORCIO VIAL 2024	10
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	10
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	10
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	10
97	CONSORCIO EDU-GAB	10
98	HIDROCONSULTA SAS	10
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	10
101	Consorcio CYR	10
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	10
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	10
106	CONSORCIO VELNEC	10
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	10
108	CONSORCIO INFRA-DF	10
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	10
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	10
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	10
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	10
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	10
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	10

PUNTAJE DE FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	1
2	CONSORCIO ALIANZA	1
5	CONSORCIO DS	1
6	COPEBA S.A.S.	1
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	1
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	1
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	1
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	1
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	1
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	1
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	1
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	1
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	1

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
22	CONSORCIO VIAL 24	1
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	1
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	1
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	1
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	1
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	1
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	1
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	1
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	1
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	1
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	1
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	1
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	1
38	CONSORCIO CTE – GCI	1
41	CAYCO SAS	1
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	1
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	1
45	CONSTRUINGENERIA SAS	1
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	1
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	1
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	1
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	1
50	MANOV INGENIERIA LTDA	1
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	1
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	1
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	1
57	ECOVIAS SAS	1
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	1
59	INGEOCILCON S.A.S.	1
60	CONSORCIO PROYDIS	1
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	1
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	1
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	1
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	1
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	1
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	1
69	HMV SOLUCIONES SAS	1
70	Estructurador Colombia SAS	1
71	CONSORCIO CIMA-URBA	1
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	1
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	1

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	1
76	CONSORCIO BAQ 002	1
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	1
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	1
79	CONSORCIO FERDINCON 002	1
80	CONSORCIO LGI	1
82	CONSORCIO PIVICSA	1
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	1
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	1
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	1
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	1
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	1
91	CONSORCIO VIAL 2024	1
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	1
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	1
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	1
97	CONSORCIO EDU-GAB	1
98	HIDROCONSULTA SAS	1
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	1
101	Consorcio CYR	1
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	1
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	1
106	CONSORCIO VELNEC	1
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	1
108	CONSORCIO INFRA-DF	1
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	1
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	1
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	1
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	1
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	1
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	1

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	PERSONAL CON DISCAPACIDAD
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	1
2	CONSORCIO ALIANZA	1
5	CONSORCIO DS	1
6	COPEBA S.A.S.	1
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	1

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	PERSONAL CON DISCAPACIDAD
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	1
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	0
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	1
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	1
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	1
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	1
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	1
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	1
22	CONSORCIO VIAL 24	0
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	1
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	1
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	1
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	1
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	1
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	1
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	1
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	1
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	1
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	1
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	1
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	1
38	CONSORCIO CTE – GCI	1
41	CAYCO SAS	1
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	1
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	1
45	CONSTRUINGENERIA SAS	1
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	1
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	1
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	1
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	0
50	MANOV INGENIERIA LTDA	0
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	1
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	1
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	1
57	ECOVIAS SAS	1
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	1
59	INGEOCILCON S.A.S.	0
60	CONSORCIO PROYDIS	1
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	1
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	1
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	1

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	PERSONAL CON DISCAPACIDAD
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	1
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	1
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	1
69	HMV SOLUCIONES SAS	1
70	Estructurador Colombia SAS	1
71	CONSORCIO CIMA-URBA	1
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	1
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	1
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	1
76	CONSORCIO BAQ 002	1
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	1
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	1
79	CONSORCIO FERDINCON 002	1
80	CONSORCIO LGI	1
82	CONSORCIO PIVICSA	1
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	1
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	1
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	1
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	1
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	1
91	CONSORCIO VIAL 2024	1
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	1
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	1
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	0
97	CONSORCIO EDU-GAB	1
98	HIDROCONSULTA SAS	1
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	1
101	Consorcio CYR	1
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	1
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0
106	CONSORCIO VELNEC	1
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	1
108	CONSORCIO INFRA-DF	1
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	1
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	1
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	1
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	1
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	0
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	0

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	20
2	CONSORCIO ALIANZA	20
5	CONSORCIO DS	20
6	COPEBA S.A.S.	20
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	20
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	20
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	20
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	20
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	20
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	20
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	20
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	20
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	20
22	CONSORCIO VIAL 24	20
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	20
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	20
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	20
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	20
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	20
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	20
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	20
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	20
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	20
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	20
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	20
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	20
38	CONSORCIO CTE – GCI	20
41	CAYCO SAS	20
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	20
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	20
45	CONSTRUINGENERIA SAS	20
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	20
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	20
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	20
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	20
50	MANOV INGENIERIA LTDA	20
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	20
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	20
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	20
57	ECOVIAS SAS	20

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	20
59	INGEOCILCON S.A.S.	20
60	CONSORCIO PROYDIS	20
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	20
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	20
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	20
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	20
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	20
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	20
69	HMV SOLUCIONES SAS	20
70	Estructurador Colombia SAS	20
71	CONSORCIO CIMA-URBA	20
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	20
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	20
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	20
76	CONSORCIO BAQ 002	20
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	20
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	20
79	CONSORCIO FERDINCON 002	20
80	CONSORCIO LGI	20
82	CONSORCIO PIVICSA	20
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	20
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	20
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	20
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	20
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	20
91	CONSORCIO VIAL 2024	20
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	20
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	0
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	20
97	CONSORCIO EDU-GAB	20
98	HIDROCONSULTA SAS	0
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	20
101	Consorcio CYR	20
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	20
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	20
106	CONSORCIO VELNEC	20
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	20
108	CONSORCIO INFRA-DF	20
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	20
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	0

No.	PROPONENTE	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	20
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	20
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	20
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	20

PUNTAJE MIPYME (0,25 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	MIPYME
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	0,25
2	CONSORCIO ALIANZA	0,25
5	CONSORCIO DS	0,25
6	COPEBA S.A.S.	0,25
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	0,25
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	0,25
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	0,25
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	0,25
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	0,25
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	0,25
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	0,25
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	0,25
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	0,25
22	CONSORCIO VIAL 24	0,25
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	0,25
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	0,25
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	0,25
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	0,25
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	0,25
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	0,25
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	0,25
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	0,25
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	0,25
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	0,25
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	0,25
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	0,25
38	CONSORCIO CTE – GCI	0,25
41	CAYCO SAS	0,25
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	0,25
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	0,25
45	CONSTRUINGENERIA SAS	0,25
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	0,25
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	0,25
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	0,25

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	MIPYME
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	0,25
50	MANOV INGENIERIA LTDA	0,25
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	0,25
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	0,25
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	0,25
57	ECOVIAS SAS	0,25
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	0,25
59	INGEOCILCON S.A.S.	0,25
60	CONSORCIO PROYDIS	0,25
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	0,25
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	0,25
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	0,25
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	0,25
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	0,25
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	0,25
69	HMV SOLUCIONES SAS	0,25
70	Estructurador Colombia SAS	0,25
71	CONSORCIO CIMA-URBA	0,25
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	0,25
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	0,25
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	0,25
76	CONSORCIO BAQ 002	0,25
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	0,25
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	0,25
79	CONSORCIO FERDINCON 002	0,25
80	CONSORCIO LGI	0,25
82	CONSORCIO PIVICSA	0,25
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	0,25
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	0,25
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	0,25
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	0,25
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	0,25
91	CONSORCIO VIAL 2024	0,25
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	0,25
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	0,25
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	0
97	CONSORCIO EDU-GAB	0,25
98	HIDROCONSULTA SAS	0,25
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	0,25
101	Consorcio CYR	0,25
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	0,25
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0,25

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	MIPYME
106	CONSORCIO VELNEC	0,25
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	0,25
108	CONSORCIO INFRA-DF	0,25
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	0,25
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	0,25
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	0,25
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	0,25
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	0,25
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	0

PUNTAJE EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)

No.	PROPONENTE	EMPRENDIMIENTO MUJERES
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	0,25
2	CONSORCIO ALIANZA	0,25
5	CONSORCIO DS	0,25
6	COPEBA S.A.S.	0,25
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	0,25
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	0,25
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	0,25
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	0,25
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	0,25
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	0,25
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	0,25
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	0,25
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	0,25
22	CONSORCIO VIAL 24	0
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	0,25
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	0,25
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	0,25
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	0,25
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	0,25
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	0,25
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	0,25
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	0,25
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	0,25
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	0,25
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	0,25
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	0,25
38	CONSORCIO CTE – GCI	0,25

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	EMPRENDIMIENTO MUJERES
41	CAYCO SAS	0,25
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	0,25
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	0,25
45	CONSTRUINGENERIA SAS	0
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	0,25
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	0,25
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	0,25
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	0,25
50	MANOV INGENIERIA LTDA	0,25
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	0,25
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	0,25
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	0,25
57	ECOVIAS SAS	0,25
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	0,25
59	INGEOCILCON S.A.S.	0,25
60	CONSORCIO PROYDIS	0,25
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	0,25
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	0,25
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”	0,25
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	0,25
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	0,25
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	0
69	HMV SOLUCIONES SAS	0,25
70	Estructurador Colombia SAS	0,25
71	CONSORCIO CIMA-URBA	0,25
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	0
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	0
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	0,25
76	CONSORCIO BAQ 002	0,25
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	0,25
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	0
79	CONSORCIO FERDINCON 002	0,25
80	CONSORCIO LGI	0,25
82	CONSORCIO PIVICSA	0,25
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	0,25
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	0,25
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	0,25
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	0,25
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	0
91	CONSORCIO VIAL 2024	0,25
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	0,25

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	EMPRENDIMIENTO MUJERES
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	0
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	0,25
97	CONSORCIO EDU-GAB	0,25
98	HIDROCONSULTA SAS	0,25
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	0,25
101	Consorcio CYR	0,25
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	0,25
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	0,25
106	CONSORCIO VELNEC	0,25
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	0,25
108	CONSORCIO INFRA-DF	0,25
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	0
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	0
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	0,25
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	0,25
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	0,25
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	0

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

RESUMEN PUNTAJE

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PERSONAL CLAVE EVALUABLE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PERSONAL CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO MUJERES	MIPYME	PUNTAJE TOTAL
1	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS	38,3264771	10	1	20	1	0,25	0,25	70,8264771
2	CONSORCIO ALIANZA	47,6426003	10	1	20	1	0,25	0,25	80,1426003
5	CONSORCIO DS	43,4080320	10	1	20	1	0,25	0,25	75,9080320
6	COPEBA S.A.S.	51,7877277	10	1	20	1	0,25	0,25	84,2877277
7	D&B INGENIEROS CIVILES SAS	30,5207387	10	1	20	1	0,25	0,25	63,0207387
9	CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024	53,7034952	10	1	20	1	0,25	0,25	86,2034952
10	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA	14,2878562	10	1	20	0	0,25	0,25	45,7878562
11	TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA	59,7330403	10	1	20	1	0,25	0,25	92,2330403
12	CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA	39,6691478	10	1	20	1	0,25	0,25	72,1691478
13	CONSORCIO INTERDISTRITO	43,0069183	10	1	20	1	0,25	0,25	75,5069183
18	CONSORCIO INTERURBANO 002	47,7926321	10	1	20	1	0,25	0,25	80,2926321
20	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	15,5880677	10	1	20	1	0,25	0,25	48,0880677
21	CONSORCIO INTER VIAS BC 2024	31,0075569	10	1	20	1	0,25	0,25	63,5075569
22	CONSORCIO VIAL 24	62,6598593	10	1	20	0	0	0,25	93,9098593
23	CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.	0,0000000	10	1	20	1	0,25	0,25	32,5000000
24	CONSORCIO MEJORES VIAS 002	45,5596474	10	1	20	1	0,25	0,25	78,0596474
25	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.	37,6059121	10	1	20	1	0,25	0,25	70,1059121
27	CONSORCIO INTERCONTROL URBANO	3,9102684	10	1	20	1	0,25	0,25	36,4102684
29	CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES	33,5220378	10	1	20	1	0,25	0,25	66,0220378
30	INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S	55,9171322	10	1	20	1	0,25	0,25	88,4171322
31	CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA	39,0207469	10	1	20	1	0,25	0,25	71,5207469

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PERSONAL CLAVE EVALUABLE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PERSONAL CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO MUJERES	MIPYME	PUNTAJE TOTAL
33	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA	63,0909675	10	1	20	1	0,25	0,25	95,5909675
34	CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5	19,9824241	10	1	20	1	0,25	0,25	52,4824241
35	CONSORCIO INTER VIAL G&G	38,8185553	10	1	20	1	0,25	0,25	71,3185553
36	CONSORCIO MAB INGENIERÍA	41,7862961	10	1	20	1	0,25	0,25	74,2862961
37	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	19,2097647	10	1	20	1	0,25	0,25	51,7097647
38	CONSORCIO CTE – GCI	40,6275506	10	1	20	1	0,25	0,25	73,1275506
41	CAYCO SAS	42,5287839	10	1	20	1	0,25	0,25	75,0287839
42	CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24	19,4396430	10	1	20	1	0,25	0,25	51,9396430
44	CONSORCIO AESA-DIRAC	50,0838820	10	1	20	1	0,25	0,25	82,5838820
45	CONSTRUINGENERIA SAS	34,3565078	10	1	20	1	0	0,25	66,6065078
46	CONSORCIO INTER- MAVECA	31,9266960	10	1	20	1	0,25	0,25	64,4266960
47	CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM	31,2049174	10	1	20	1	0,25	0,25	63,7049174
48	CONSORCIO VIAL ARROYITO	65,0639410	10	1	20	1	0,25	0,25	97,5639410
49	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	38,5889087	10	1	20	0	0,25	0,25	70,0889087
50	MANOV INGENIERIA LTDA	26,1145590	10	1	20	0	0,25	0,25	57,6145590
52	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024	43,6869348	10	1	20	1	0,25	0,25	76,1869348
53	CONSORCIO EMPROCONSULT	33,7225983	10	1	20	1	0,25	0,25	66,2225983
54	CONSORCIO INTEROBRAS 2024	33,5973186	10	1	20	1	0,25	0,25	66,0973186
57	ECOVIAS SAS	36,6045714	10	1	20	1	0,25	0,25	69,1045714
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP	43,8055790	10	1	20	1	0,25	0,25	76,3055790
59	INGEOCILCON S.A.S.	32,6229761	10	1	20	0	0,25	0,25	64,1229761
60	CONSORCIO PROYDIS	47,6792411	10	1	20	1	0,25	0,25	80,1792411
62	CONSORCIO GEOMETRIKO	31,1320091	10	1	20	1	0,25	0,25	63,6320091

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PERSONAL CLAVE EVALUABLE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PERSONAL CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO MUJERES	MIPYME	PUNTAJE TOTAL
63	CONSORCIO URBANO MO-2024	45,5715144	10	1	20	1	0,25	0,25	78,0715144
65	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"	45,3957917	10	1	20	1	0,25	0,25	77,8957917
66	CONSORCIO INTERCARIBE 2024	40,8170340	10	1	20	1	0,25	0,25	73,3170340
67	CONSORCIO PROYECTAR VIAL	64,9314951	10	1	20	1	0,25	0,25	97,4314951
68	CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA	26,1553948	10	1	20	1	0	0,25	58,4053948
69	HMV SOLUCIONES SAS	41,1191918	10	1	20	1	0,25	0,25	73,6191918
70	Estructurador Colombia SAS	43,1512491	10	1	20	1	0,25	0,25	75,6512491
71	CONSORCIO CIMA-URBA	25,4253191	10	1	20	1	0,25	0,25	57,9253191
72	CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA	40,4031640	10	1	20	1	0	0,25	72,6531640
73	CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24	55,8420748	10	1	20	1	0	0,25	88,0920748
75	CONSORCIO INGENIERIA INTESADING	64,7268736	10	1	20	1	0,25	0,25	97,2268736
76	CONSORCIO BAQ 002	33,9406253	10	1	20	1	0,25	0,25	66,4406253
77	CONSORCIO DISTRITO B-2024	0,0000000	10	1	20	1	0,25	0,25	32,5000000
78	CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S	57,0216628	10	1	20	1	0	0,25	89,2716628
79	CONSORCIO FERDINCON 002	47,9753414	10	1	20	1	0,25	0,25	80,4753414
80	CONSORCIO LGI	47,1185429	10	1	20	1	0,25	0,25	79,6185429
82	CONSORCIO PIVICSA	6,7823339	10	1	20	1	0,25	0,25	39,2823339
83	CONSORCIO CONSULTORIA 2024	17,4988856	10	1	20	1	0,25	0,25	49,9988856
85	CONSORCIO INTER-DISTRITO	48,1932156	10	1	20	1	0,25	0,25	80,6932156
87	CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024	12,9574568	10	1	20	1	0,25	0,25	45,4574568
89	CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII	29,6525015	10	1	20	1	0,25	0,25	62,1525015
90	CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO	46,3609729	10	1	20	1	0	0,25	78,6109729

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	PERSONAL CLAVE EVALUABLE	FACTOR DE SOSTENIBILIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PERSONAL CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO MUJERES	MIPYME	PUNTAJE TOTAL
91	CONSORCIO VIAL 2024	44,9063022	10	1	20	1	0,25	0,25	77,4063022
92	CONSORCIO INGENIERIA TECH	37,2666567	10	1	20	1	0,25	0,25	69,7666567
94	CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA	0,0000000	10	1	0	1	0	0,25	12,2500000
96	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	39,7559315	10	1	20	0	0,25	0	71,0059315
97	CONSORCIO EDU-GAB	40,9378285	10	1	20	1	0,25	0,25	73,4378285
98	HIDROCONSULTA SAS	40,0440176	10	1	0	1	0,25	0,25	52,5440176
99	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS	43,9516537	10	1	20	1	0,25	0,25	76,4516537
101	Consorcio CYR	47,6977904	10	1	20	1	0,25	0,25	80,1977904
103	CONSORCIO VIAL METROPOLITANO	44,4691137	10	1	20	1	0,25	0,25	76,9691137
105	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	50,8753074	10	1	20	0	0,25	0,25	82,3753074
106	CONSORCIO VELNEC	42,5518490	10	1	20	1	0,25	0,25	75,0518490
107	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S	43,5589445	10	1	20	1	0,25	0,25	76,0589445
108	CONSORCIO INFRA-DF	59,9049421	10	1	20	1	0,25	0,25	92,4049421
109	CONSORCIO INTERVIAL AL	43,4665505	10	1	20	1	0	0,25	75,7165505
110	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.	34,7787771	10	1	0	1	0	0,25	47,0287771
112	INTER VIAS DE BARRANQUILLA	53,8737219	10	1	20	1	0,25	0,25	86,3737219
114	CONSORCIO JCB – 002 – GRU2 – EDU – BAR.	30,2436394	10	1	20	1	0,25	0,25	62,7436394
115	CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA	57,9737175	10	1	20	0	0,25	0,25	89,4737175
116	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	39,1591840	10	1	20	0	0	0	70,1591840

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
MODULO 2

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente General de EDUBAR S.A. adjudicar el presente proceso de SELECCIÓN ABIERTA N.º SA-002-2024 al siguiente proponente, así:

MODULO II - CONSORCIO VIAL ARROYITO representado legalmente por CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ.

Se publica en SECOP II.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador.

ORIGINAL FIRMADO
LANIA LOPESIERRA ROSADO
SUBGERENTE DE CONTRATACIÒN
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO
JUAN SAMPER RUIZ
ASESOR DE GERENCIA
EDUBAR S.A.