

**SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA**  
**MODULO 1**



**OBJETO:** INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta No. SA-002-2024 el día veintiséis (26) de febrero del 2024 siendo las 11:00 a.m., se recibió propuesta para participar en el MODULO I de los siguientes oferentes:

| No. | NOMBRE DEL PROPONENTE Y CIUDAD                                      | REPRESENTANTE LEGAL                | INTEGRANTES Y PORCENTAJE                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS - BARRANQUILLA                          | PEDRO GUTIERREZ VISBAL             | N/R                                                                                                          |
| 2   | CONSORCIO<br>ALIANZA BARRANQUILLA -BOGOTA                           | ISABEL VICTORIA LEON REYES         | INTERSA S.A. 50%<br>INVELER CONSULTORIA S.A.S. 50%                                                           |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS- BOGOTA                                        | MAGDA LUCERO MEDINA LARA           | N/R                                                                                                          |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02- BOGOTA                                     | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ           | GINPROCOL S.A.S 50%<br>GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 50%                                                         |
| 5   | CONSORCIO DS- BOGOTA                                                | ALEJANDRO ALBA QUINTERO            | SESAC S.A. 90%<br>DEIGMA S.A.S. 10%                                                                          |
| 6   | COPEBA S.A.S.- BOGOTA                                               | ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ      | N/R                                                                                                          |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS- BOGOTA                                  | RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA      | N/R                                                                                                          |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC-<br>BOGOTA            | WILMAR ALFONSO CIFUENTES<br>CHACON | COLOMBOINGENIERIA SAS 50%<br>CARLOS JULIO ARIAS LOPEZ 50%                                                    |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024 - MEDELLIN                     | CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA    | CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA<br>70%<br>ACERO Y CONCRETO S.A.S. 10%<br>MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ<br>20% |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA- BOGOTA                                 | CLAUDÍA PATRICIA CORREA MALAVER    | CEMOSA COLOMBIA 90%<br>CEMOSA 1972 SAS 10%                                                                   |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y<br>CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA - MEDELLIN | JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ         | N/R                                                                                                          |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA - BOGOTA                             | PAOLO MAFIOLI PUCHE                | CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21<br>S.A.S 50%<br>SERVICIOS DE INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIÓN S.A.S 50%           |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO- VALLEDUPAR                                 | JOSE FRANCISCO MORON OROZCO        | INGENOBRAS<br>CONSTRUCCION Y<br>CONSULTORIA SAS –<br>INGENOBRAS SAS 90%<br>INGENOBRAS SERVICIOS<br>SAS 10%   |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA - FLORIDABLANCA                                | JUAN AMADO LIZARAZO                | INGECO JN S.A.S. 50%<br>ESAO S.A.S 50%                                                                       |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                                                              |                                  |                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA- OCAÑA                                           | YESIKA GOMEZ BECERRA             | SRM INGENIERIA SAS 90% M.A.P.G<br>INGENIERIA CIVIL S.A.S. 10%                                                                       |
| 16 | CONSORCIO INTERVIAL NGI - BOGOTA                                             | NORBERTO BAYONA ESPITIA          | NORBERTO BAYONA<br>ESPITIA 60% GERMAN ALONSO<br>PUENTES GORDO 30%<br>INAR PROYECTOS DE<br>INGENIERIA Y<br>ARQUITECTURA S.A.S<br>10% |
| 17 | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES- BARRANQUILLA                                  | LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL    | CAYENA CONSULTORES E<br>INTERVENTORES S.A.S. 90%<br>LABORATORIO DE NEGOCIOS BIZLAB<br>S.A.S. 10%                                    |
| 18 | Consortio INTERURBANO 002- BOGOTA                                            | Juan Pablo Muñoz Andrade         | GESPIN S.A.S 33%<br>INGEPLAN.CO SAS BIC 33%<br>SOLUCIONES INTEGRALES DE<br>PROYECTOS S.A.S 34%                                      |
| 19 | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA- BOGOTA                                           | Francisco Eduardo Vásquez Romero | CIAF LTDA INGENIERIA 45% PROCIVING<br>S.A.S. 45% AMV CONSULTORES S.A.S<br>10%                                                       |
| 20 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA - BUCARAMANGA                               | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS      | COEDCO S.A.S. 50%<br>CONSTRUANLE S.A.S. 50%                                                                                         |
| 21 | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024- BOGOTA                                         | ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO    | COBA B&C SAS 90%<br>B&C S.A 10%                                                                                                     |
| 22 | CONSORCIO VIAL 24 - BARRANQUILLA                                             | HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO    | INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE<br>S.A.S. 10%<br>JOSE MANUEL GUARDO POLO 90%                                                           |
| 23 | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E<br>INTERVENTORIA S.A.S.- MANIZALES | JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA        | N/R                                                                                                                                 |
| 24 | CONSORCIO MEJORES VIAS 002- BOGOTA                                           | CARLOS ALBERTO BELLO AVENA       | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES<br>S.A.S 50%<br>ING INGENIERÍA S.A.S 50%                                                             |
| 26 | CONSORCIO ODESSA - BOGOTA                                                    | OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ         | CGR SAS 95%<br>CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS<br>SAS 5%                                                                               |
| 27 | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO - BOGOTA                                       | NOLBERTO ANGARITA BECERRA        | INEXIA SAS 50%<br>T CONTROL S.A.S 50%                                                                                               |
| 28 | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ - VALLEDUPAR                                 | ROSA MARIA MARRUGO MARIMON       | CITPRO CONSULTORES S.A.S ZOMAC<br>50%                                                                                               |

**SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA**  
**MODULO 1**



|    |                                                    |                                  |                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    |                                  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL CESAR S.A.S. 50%                                                                                |
| 29 | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES - BOGOTA           | CARLOS ANDRES MASS GUERRERO      | ROCCIA S.A.S 90%<br>CGB S.A.S 10%                                                                                               |
| 30 | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S.- BOGOTA           | DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ | N/R                                                                                                                             |
| 31 | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA - BARRANQUILLA | DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ      | INGENIERO CIVIL CONSULTOR SAS 25%<br>MSC INGENIERIA SAS 25%<br>PROMACO INGENIERIA SAS 25%<br>LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ 25% |
| 32 | CONSORCIO ECOS- BOGOTA                             | MAURICIO GOMEZ CAICEDO           | ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS 50%<br>ECOSENDA SAS 50%                                                                              |
| 33 | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA - BOGOTA               | OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO     | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. 50%<br>GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. 50%                                                      |
| 34 | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5 - MEDELLIN      | JUAN CAMILO RODRIGUEZ HENAO      | INTEROBRAS ER S.A.S 50%<br>PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, CONSULORIA Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA PUNTO 5 S.A.S 50%           |
| 35 | CONSORCIO INTER VIAL G&G - BOGOTA                  | JORGE GOMEZ FALLA                | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. 60%<br>GNG PROYECTOS S.A.S 40%                                                               |
| 36 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA-                          | ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ     | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 50%<br>MAB SERVICIOS S.A.S. 30%<br>MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S. 20%                                  |
| 37 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS- BOGOTA              | FREDY LEAL MENDOZA               | IAR PROYECTOS SAS 50%<br>BATEMAN INGENIERIA SAS 50%                                                                             |
| 38 | CONSORCIO CTE – GCI- BOGOTA                        | JORGE LUIS TAJÁN DE ÁVILA        | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS 50%<br>GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S. 50%                       |

**SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA**  
**MODULO 1**



|    |                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | ARQUITECTURA<br>E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S. - ARINCO S.A.S. -<br>BOGOTA | ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX         | N/R                                                                                                                                                                 |
| 40 | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES - CAJICA                                 | MAURICIO FERNANDO PRIETO<br>SÁNCHEZ | INPROTEKTO LIMITADA 90% BRAIN<br>INGENIERÍA VIAL S.A.S. 10%                                                                                                         |
| 41 | CAYCO SAS (bogota)                                                          | ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ          | CAYCO SAS                                                                                                                                                           |
| 42 | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24 (bogota)                                      | GUSTAVO PEREZ MARIÑO                | INTERESTUDIOS<br>INGENIERIA S.A.S 40%<br>GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 60%                                                                                                   |
| 43 | CONSORCIO OBRAS 3 (IBAGUE)                                                  | LISETH MARYORI NIEVES HERRERA       | JIMENEZ MEJIA FLAVIO RICARDO 5%<br>CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S 25%<br>SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S.<br>70%                                                         |
| 44 | EDUBAR-SA-002-2024 - CONSORCIO AESA-DIRAC (BOGOTA)                          | ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES      | AESA PROYECTOS SAS<br>NIT 901.580.432-4 50%<br><br>DIRAC INGENIEROS<br>CONSULTORES S.A.S.<br>NIT 901.577.055-1 50%                                                  |
| 45 | CONSTRUINGENERIA SAS (BUCARAMANGA )                                         | MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ        | CONSTRUINGENERIA SAS                                                                                                                                                |
| 46 | CONSORCIO INTER- MAVECA (MONTERIA )                                         | MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL       | LINO ANDRES MENDOZA<br>VELASQUEZ 90%<br>MAVECA INGENIERIA S.A.S. 10%                                                                                                |
| 47 | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM (BOGOTA)                                          | MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO,       | TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES<br>COLOMBIA S.A.S-TECNUMEC S.A.S<br>NIT No. 830.018.821-0 50%<br>CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS<br>BIC<br>NIT No. 901.774.538-1 50% |
| 48 | CONSORCIO VIAL ARROYITO (BOGOTA)                                            | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ           | R&M CONSTRUCCIONES E<br>INTERVENTORIAS SAS 40%<br>CODIPRO INGENIERIA LTDA 30%<br>C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERÍA Y<br>CIMENTACIONES S.A.S. 30%                     |
| 49 | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA (BOGOTA)                                        | GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES      | SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE<br>CALIDAD SAS<br>Nit. No. 900.834.413-2 50%<br>PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y<br>CONSTRUCCIONES S.A.S<br>Nit. No. 901.268.368-4 50%       |

**SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA**  
**MODULO 1**



|    |                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | MANOV INGENIERIA LTDA (BOGOTA)                         | CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO    | MANOV INGENIERIA LTDA (BOGOTA)                                                                                                                                                                        |
| 51 | OD INGENIEROS SAS (MONTERIA)                           | AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ        | OD INGENIEROS SAS (MONTERIA)                                                                                                                                                                          |
| 52 | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024 (FLORIDA BLANCA) | ALVARO SOLANO AGUILAR           | GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS NIT 830509427-9 70%<br>PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS - PROCINCO SAS<br>NIT 900557922-1 20%<br>ASTRA CONSULTORES SAS NIT 901613160-1 10% |
| 53 | CONSORCIO EMPROCONSULT (BOGOTA)                        | NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO     | EMPROCIV SAS<br>NIT 900.096.419-9 50%<br>CONSULTORIA VIAL S A S<br>NIT 900.411.896-0 50%                                                                                                              |
| 54 | CONSORCIO INTEROBRAS 2024 (BARRANQUILLA)               | DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA  | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. 90%<br>CONVEG S.A.S 10%                                                                                                                                                      |
| 55 | CONSORCIO UG-TEK (BOGOTA)                              | Katherine Arévalo Montaña       | GERCOTEK INGENIERÍA S.A.S 10%<br>UNIGRANADINOS 90%                                                                                                                                                    |
| 56 | CONSORCIO INTER- HIGHWAY (BOGOTA)                      | NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA      | UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S. NIT 901.572.122-2 90%<br>MT PROJECTS S.A.S NIT. 901.272.031 -3 10%                                                                                                      |
| 57 | ECOVIAS SAS (BARRANQUILLA)                             | LUIGGI PUGLIESE MERCADO         | ECOVIAS SAS                                                                                                                                                                                           |
| 58 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP (BOGOTA)                  | Edwin Alberto Vargas Rueda      | PROES INGENIERÍA S.A.S<br>Nit. No. 901.286.572-7 50%<br>SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S<br>Nit. No. 860.504.871-2 50%                                                                                 |
| 60 | CONSORCIO PROYDIS (VALLEDUPAR)                         | GUSTAVO EUGENIO ANAYA MATTOS    | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S PROYECTCOL S.A.S 50 %<br>DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S. DIS S.A.S 50%                                                                                |
| 61 | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES (BOGOTA)                 | LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEÓN | INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S<br>Nit.: 901.115.174-6 50%<br>CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.<br>Nit.: 900.457.115-5 50%                                                                        |
| 62 | CONSORCIO GEOMETRIKO (BOGOTA)                          | GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA      | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A –                                                                                                                                                             |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                                              |                                     |                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              |                                     | INCOPLAN SA Nit. 800.097.991-2 50%<br>ICOL CONSULTORES SAS Nit.<br>901.376.637-3 50%                                                                     |
| 63 | CONSORCIO URBANO MO-2024                                     | DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA           | MSING S.A.S 50%                                                                                                                                          |
| 64 | PROBINTEC SAS (BARRANCABERMEJA)                              | SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO       | OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. 50%<br>PROBINTEC SAS (BARRANCABERMEJA)                                                                                       |
| 65 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS” (BOGOTA)             | WILSON GIOVANNI URREA URREA         | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS<br>“PI SAS”                                                                                                               |
| 66 | CONSORCIO INTERCARIBE 2024 (PIEDECUSTA)                      | GUILLERMO ANDRES VALENCIA<br>PINZÓN | OBRAS DEL NORTE SAS 50 %<br>PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA<br>SAS 25 %<br>ZAFRA INGENIERIA SAS 25 %                                                    |
| 67 | CONSORCIO PROYECTAR VIAL (BOGOTA)                            | HUGO ALFREDO POSSO MONCADA          | GRUPO POSSO S.A.S. 60%<br>INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y<br>ASOCIADOS S.A.S. 40%                                                                          |
| 68 | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA<br>(BARRANQUILLA) | RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ       | JET INGNIERIA S.A.S. 90%<br>CO323 INGENIERIA S.A.S. 10%                                                                                                  |
| 69 | HMV SOLUCIONES SAS (BOGOTA)                                  | EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEO         | HMV SOLUCIONES SAS (BOGOTA)                                                                                                                              |
| 71 | CONSORCIO CIMA-URBA (CALI)                                   | EDWIN ANDRÉS CHAVES ORTEGA          | CIMA ENGINEERING S.A.S. Nit.<br>901.495.470-0<br>60%<br>URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA<br>SAS Nit. 901.430.170-7 40%                                      |
| 72 | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA (MEDELLIN)              | LUIS FERNANDO RESTREPO VÉLEZ        | INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS<br>S.A.S. NIT 901.392.500-0<br>50%<br>CONSULTORÍA EN INGENIERÍA<br>INTEGRAL S.A.S.<br>NIT 901.174.437-1<br>50%              |
| 73 | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24 (BARRANQUILLA)                  | CARLOS ALBERTO DONADO<br>HENRÍQUEZ  | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS<br>S.A.S.<br>NIT: 802.008.390-3 90%<br><br>INGENIERIA Y PROYECTOS DE<br>CONSTRUCCION S.A.S.<br>NIT: 802.009.745 - 9 10% |
| 74 | CONSORCIO JP 2024 (MONTERIA)                                 | LUIS HUMBERTO JÁUREGUI ESPINEL      | LUIS HUMBERTO JÁUREGUI<br>ESPINEL 45%                                                                                                                    |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                               |                               |                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                               | PROYECTOS VIALES SAS 10%<br><br>JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN 45%                                                                      |
| 75 | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING (MEDELLIN)    | RUTH ELENA TABARES ZULETA     | SADING GROUP S.A.S<br>NIT: 901.192.745-1 10%<br><br>GRUPO INTECON S.A.S<br>NIT. 901.616.027-1 90%                                    |
| 76 | CONSORCIO BAQ 002 (BOGOTA)                    | CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 830.013.230-5 99.00%<br><br>ROY INGENIERIA SAS<br>900.922.872-7 1.00%                       |
| 77 | CONSORCIO DISTRITO B-2024 (BOGOTA)            | EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN     | CONCREMAT SAS<br>NIT. 901.750.568-7 60%<br><br>GRUPO EDK SAS<br>NIT. 901.448.611-2 30%<br><br>INFRALAR SAS<br>NIT. 900.284.623-1 10% |
| 78 | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S (BOGOTA) | Claudia Liliana Garcia Gomez  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                                                                                                 |
| 79 | CONSORCIO FERDINCON 002 (BOGOTA)              | ANGELA MARIA DAVILA MORALES   | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S 60%<br><br>FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 40%                                         |
| 80 | CONSORCIO LGI (MEDELLIN)                      | BLANCA LILLYAM TABARES MESA,  | LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S. NIT 900.178.419-1 50%<br><br>GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.                                       |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                     | A. S. NIT 800.155.100-6<br>50%                                                                                                                                                                                    |
| 81 | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ MONTERIA                                      | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 82 | CONSORCIO PIVICSA BARRANQUILLA BOGOTA                                       | NELSON FERNANDO HENRIQUEZ RODRÍGUEZ | PROYECTOS<br>CONSTRUCCIONES CIVILES Y<br>VIALES S.A.S.<br>50%<br>IV INGENIEROS<br>CONSULTORES SUCURSAL<br>COLOMBIA S.A.<br>50%                                                                                    |
| 83 | CONSORCIO CONSULTORIA 2024 BOGOTA                                           | CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS   | ALDEIC SAS BIC 50%<br>CPS INFRAESTRUCTURAS<br>COLOMBIA S.A.S NIT. 901314825-6 50%                                                                                                                                 |
| 84 | CONSORCIO DISTRITO IX. IBAGUE                                               | LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES     | ÁMBAR CONSTRUCCIONES Y<br>ASESORÍAS SAS Nit. 901.043.388-5<br>50% GHF<br>INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES<br>S.A.S. Nit. 901.424.774-0<br>40%<br>CONSULCON PROYECTOS DE<br>INGENIERIA S.A.S Nit. 901.504.667 -<br>10% |
| 86 | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA TUNJA                                   | GUSTAVO ROSO GOMEZ                  | HENRY JAIMES MONSALVE 40%<br>GUSTAVO ROSO GOMEZ 50%<br>INGENIEROS ROSO CIVILES<br>VIALES SAS<br>10%                                                                                                               |
| 87 | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 VILLAVICENCIO | OMAR ALEXANDER BALDOVINO BELTRÁN    | ARIARI INGENIERIA SAS<br>NIT No 822.005.713-8<br>R/L Ornar Alexander Baldovino Beltran<br>60%<br>JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA<br>C.C. No 9.658.796<br>40%                                                        |
| 88 | CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA IBAGUE                                     | MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS         | SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL<br>COLOMBIA 40%<br>INVERSIONES INCO SAS<br>50%                                                                                                                                        |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      |                                      | TECSA GROUP SAS<br>NIT: 901.513.708-6 10%                                                                                                                                                                 |
| 89 | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII<br>BARRANQUILLA                   | DAVINSON JESUS GRAVINI POLO          | COINCO DE COLOMBIA SAS 50%<br>CONSULTORES DONOVAN SAS 50%                                                                                                                                                 |
| 90 | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO MONTERIA                                   | MARIA CAMILA FADUL PEREZ             | ALFREDO JOSE LEPESQUEUR<br>MARTINEZ 50%<br>DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S<br>25%<br>GEOINTERVENTORIAS S.A.S. NIT.<br>830.505.044-3<br>25%                                                                |
| 91 | CONSORCIO VIAL 2024 BOGOTA                                           | JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA       | NOGAALL S.A.S<br>NIT No. 830.090.010-1<br>40%<br>LITORAL CONSULTING S.A.S.<br>NIT No. 901.499.397-9<br>10%<br>CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y<br>ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S<br>NIT No 800.218.136-2<br>50% |
| 92 | CONSORCIO INGENIERIA TECH BOGOTA                                     | EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ        | SUTECH INGENIERÍA Y<br>CONSTRUCCIONES S.A.S 10%<br>DESARROLLO EN<br>INGENIERIA SAS DIN<br>SAS 90%                                                                                                         |
| 93 | CONSORCIO OCCAS PIDDO BOGOTA                                         | LUZ MARINA BELTRAN CHAVES            | JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA<br>EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA<br>90%<br>OCCAS INGENIERIA S.A.S. 10%                                                                                                            |
| 94 | Consortio Módulos Distrito de Barranquilla<br>CASTILLA LA NUEVA META | JONATHAN ANDRES GAVIRIA<br>CONTRERAS | ARM CONSULTING S.A.S.<br>NIT. 822007239-7 90%<br>INCOBCOL S.A.S<br>NIT.900.138.173-4 10%                                                                                                                  |
| 95 | CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24<br>BARRANQUILLA             | FABIO ANDRÉS MARTINEZ YANCY          | AFATOP S.A.S. 50%<br>HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. 10%<br>SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL<br>COLOMBIA (SUCURSAL DE UNA<br>EMPRESA EXTRANJERA) 40%                                                             |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|     |                                                                                     |                                                                |                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. BOGOTA                   | Carlos Eduardo Bernal Latorre                                  |                                                                                                                        |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB BOGOTA                                                            | GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO                               | GAB INGENIERIA SAS 75%<br>GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO 25%                                                         |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS BOGOTA                                                            | ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA                                      |                                                                                                                        |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTA                                      | Victor Jose Sanchez<br>Legal Aponte Juan<br>Manuel Mendez Pira |                                                                                                                        |
| 100 | CONSORCIO INTERVIA 2024 BARRANQUILLA                                                | ARTURO NEMECIO MOGOLLON ZULUAGA                                | ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA 90.00 %<br>INTERVENTORIA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S. 10% |
| 101 | Consortio CYR BOGOTA                                                                | Fernando Caro Rivera                                           | Coniisa Colombia S.A.S. 50%<br>Restrepo y Uribe S.A.S. 50%                                                             |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA BOGOTA                                                     | JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA                                       | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO 10%<br>ARA INGENIERIA S.A.S. 80%<br>CONSTRUMAJ S.A.S 10%                                     |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO CARTAGENA                                              | MAYRON A. VERGEL ARMENTA                                       | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. 90%<br>INTECON CONSULTORES S.A.S 10%                                              |
| 104 | CONSORCIO ECG BARRANQUILLA BOGOTA                                                   | JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ                                   | ECG INGENIERÍA SAS Nit- 901.289.190-0 70%<br>ECG COLOMBIA SAS Nit: 900.890.758-6 30%                                   |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S BOGOTA                                     | MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA                                 |                                                                                                                        |
| 106 | CONSORCIO VELNEC. BOGOTA                                                            | PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY                                  | VELNEC S.A.<br>NIT 800.028.455-1 95%<br>VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC<br>NIT 901.513.005-1 5%                           |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S MEDELIIN | RUBEN ISAZA PALACIO                                            |                                                                                                                        |

**SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA**  
**MODULO 1**



|     |                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF BOGOTA                             | CAMILO FONSECA CHAVES        | DF CONSULTORÍA SAS 90%<br>JUAN CARLOS SÁNCHEZ<br>GRUPO CONSULTOR Y<br>CONSTRUCTOR SAS 10%                                                                                                             |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL BOGOTA                         | Jorge Alvaro Sanchez Blanco  | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO<br>50 %<br>LATINOCONSULT S.A.S. 50%                                                                                                                                       |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.<br>BARRANQUILLA | VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA   |                                                                                                                                                                                                       |
| 111 | Consortio ALMA – INTERNOVAC BOGOTA                    | ALVARO HERNANDO VERA AYALA   | ALMA interventoría &<br>consultoría S.A.S<br>75%<br>INTERNOVAC GROUP S.A.S -<br>BIC<br>25%                                                                                                            |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA FLORIDABLANCA<br>SANTANDER | MARIA ELVIRA PINTO JAIMES    | OCI INGENIERIA S.A.S<br>NIT: 901.627.464-4<br>10%<br>ARQUITECTURA Y<br>GERENCIA DE PROYECTOS<br>AGP SAS<br>NIT. 901.264.150-8<br>45%<br>CONSULTORES SOLANO<br>NAVAS LTDA<br>NIT. 804.002.667-8<br>45% |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE MONTERIA                  | JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO | ARQUITECTOS INGENIEROS<br>CONSTRUCTORES S.A.S. 80%<br>BUSERCO S.A.S 20%                                                                                                                               |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA<br>BOGOTA             | SERGIO RAFAEL PABÓN LOZANO   | PROJEKTA LTDA. INGENIEROS<br>CONSULTORES 50%<br>DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y<br>PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S. 50%                                                                                            |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S BOGOTA                        | Erika Liliana Acosta Alzate  | N/R                                                                                                                                                                                                   |

**EVALUACIÓN JURIDICA**

**PROPONENTE:****1****INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | PEDRO GUTIERREZ VISBAL |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 17.190.137             |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | N/A                    |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 890.116.722 - 8                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEDRO GUTIERREZ VISBAL         |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17.190.137                     |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                       |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                          |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                       |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                       |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                       |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                       |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO- REGISTRA SANCIÓN |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                       |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                       |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                       |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                       |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                       |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                       |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                       |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA                    |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO                   |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NO APLICA                    |

PROPONENTE:

2

CONSORCIO ALIANZA BARRAQUILLA

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ISABEL VICTORIA LEON REYES |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 39778286                   |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | si                         |

|                                |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INTERSA S.A.               | INVELER CONSULTORIA S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 860.450.644-3              | 901.310.959-6              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                        | 50%                        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ISABEL VICTORIA LEON REYES | ISABEL VICTORIA LEON REYES |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 39.778.286                 | 39.778.286                 |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE            |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE            |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE            |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE            |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE            |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO       | VERIFICADO        |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE            |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE            |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE-VERIFICADO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE-VERIFICADO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE- SUBSANO  | CUMPLE- SUBSANO   |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE            |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO       | VERIFICADO        |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | APORTA           | NO APLICA         |

PROPONENTE:

3

FEYMA INGENIERIA SAS

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| REPRESENTANTE              | MAGDA LUCERO MEDINA LARA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 40042721                 |
| ABONA PROPUESTA            | SI                       |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 800224899-8                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FEYMA INGENIERIA SAS- BOGOTA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 40042721                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE- SUBSANO      |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE- SUBSANO      |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE- SUBSANO      |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE- SUBSANO      |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NO APLICA            |

PROPONENTE:

4

CONSORCIO GINPRO G&amp;C 02

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JULIO CAYETANO RODRIGUEZ |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | CE. 418029               |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                       |

|                                |                                 |                          |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S | GINPROCOL S.A.S          |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800.184.582-6                   | 901.162.700-0            |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                             | 50%                      |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Juan Carlos Afanador Caicedo    | Julio Cayetano Rodriguez |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79303523                        | C.E. No. 418029          |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                                  | CUMPLE/NO CUMPLE                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SUSCRIBE EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA | SUSCRIBE EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA                                         | NO APORTA                                         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                                               | N/A                                               |

PROPONENTE:

5

CONSORCIO DS

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ALEJANDRO ALBA QUINTERO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 7918288                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                      |

|                                |                             |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | SESAC S.A.                  | DEIGMA S.A.S                |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800.064.761-3               | 900.498.688-9               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                         | 10%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jorge Enrique Alba Quintero | Jorge Enrique Alba Quintero |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79918321                    | 79918321                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                                  | CUMPLE/NO CUMPLE                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                                            | CUMPLE- SUBSANO                                   |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SUSCRITO EN CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA | SUSCRITO EN CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA                                         | NO APORTA                                         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | CUMPLE                                            | N/A                                               |

PROPONENTE:

6

COPEBA S.A.S.

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| REPRESENTANTE              | ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 52.253.696                    |
| ABONA PROPUESTA            | NO                            |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | COPEBA S.A.S.                 |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830.011.122-9                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52.253.696                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                  |

PROPONENTE:

7

D&amp;B INGENIEROS CIVILES SAS

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| REPRESENTANTE              | Rodrigo Alberto Diaz Benjumea |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 80135811                      |
| ABONA PROPUESTA            |                               |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | D & B INGENIEROS CIVILES S A S |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830.027.712-4                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Rodrigo Alberto Diaz Benjumea  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 80135811                       |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                            |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                                               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                            |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                                            |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                                            |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE-SUBSANO                                    |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                                            |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA                                         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                                               |

PROPONENTE:

8

CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | WILMAR ALFONSO CIFUENTES CHACON |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79527716                        |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                              |

|                                |                                 |                          |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | COLOMBO INGENIERIA S.A.S.       | CARLOS JULIO ARIAS LOPEZ |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.137.356-0                   | 79.329.835               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                             | 50%                      |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GINA MARCELA CIFUENTES ALARCAON | CARLOS JULIO ARIAS LOPEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1032455160                      | 79329835                 |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                              | CUMPLE/NO CUMPLE                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO                          | VERIFICADO DE OFICIO                          |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                                        | CUMPLE                                        |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SUSCRITO EN CARTA DE PRESENTACION DE LA OERTA | SUSCRITO EN CARTA DE PRESENTACION DE LA OERTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | APORTA                                        | APORTA                                        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO                          | VERIFICADO DE OFICIO                          |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                                           | N/A                                           |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| REPRESENTANTE              | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 98546133                        |
| ABONA PROPUESTA            | NO                              |

|                                |                                 |                                 |                              |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ACERO Y CONCRETO S.A.S.         | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA | MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ |
| IDENTIFICACIÓN                 | 811026401-5                     | 98546133                        | 43615448                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 10%                             | 70%                             | 20%                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA | MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 98546133                        | 98546133                        | 43615448                     |

|                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE - SUBSANO     | CUMPLE - SUBSANO     | CUMPLE - SUBSANO     |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE - SUBSANO     | CUMPLE - SUBSANO     | CUMPLE - SUBSANO     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE - SUBSANO     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE - SUBSANO     | CUMPLE - SUBSANO     | CUMPLE - SUBSANO     |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA               | APORTA               | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                  | N/A                  | N/A                  |

PROPONENTE:

10

CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 46451944                        |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                              |

|                                |                                 |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | CEMOSA 1972 S.A.S.              | CEMOSA (COLOMBIA)               |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901568774-9                     | 900549062-9                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 10%                             | 90%                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 46451944                        | 46451944                        |

| REQUISITOS                                                    | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                         | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL              | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                             | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS           | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                             | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                           | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                          | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                          | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                    | CUMPLE               | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                          | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                           | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                       | APORTA               | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | N/A                  | APORTA               |

PROPONENTE:

11

TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ (APODERADO) |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.128.268.962                          |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                                     |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.605.096-9                                         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                                                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN DAVID VÁSQUEZ RAMÍREZ (APODERADO)                |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.128.268.962                                         |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE - SUBSANO        |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO PRESENTA             |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA             |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

12

CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | PAOLO MAFIOLI PUCHE |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.010.188.895       |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                  |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>CONSULTORES DE INGENIERÍA<br/>UG21 S.A.S</b> | <b>SERVICIOS DE INGENIERÍA Y<br/>CONSTRUCCIÓN S.A.S</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.431.418-2                                   | 800.252.997-0                                           |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                             | 50%                                                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GINNA LIZETH MONCADA<br>MORENO                  | ALVARO FRANCISCO BETTIN<br>DIAGO                        |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.030.572.947                                   | 9.083.091                                               |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                        | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                                    | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                             | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                        | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                           | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS<br>SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES<br>PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                        | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                      | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                      | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                       | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                           | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA<br>CERRADA                                                         | N/A                     | N/A                     |

PROPONENTE:

13

CONSORCIO INTERDISTRITO

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JOSE FRANCISCO MORON OROZCO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79787849                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                          |

|                                |                                             |                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INGEOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. | INGEOBRAS SERVICIOS S.A.S.  |
| IDENTIFICACIÓN                 | 824004441-2                                 | 901093671-9                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                                         | 10%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE FRANCISCO MORON OROZCO                 | JOSE FRANCISCO MORON OROZCO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79787849                                    | 79787849                    |

| REQUISITOS                                                    | CUMPLE/NO CUMPLE                                  | CUMPLE/NO CUMPLE                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                         | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                             | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS           | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| VERIFICACIÓN RUES                                             | VERIFICADO OFICIO                                 | VERIFICADO OFICIO                                 |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                           | VERIFICADO OFICIO                                 | VERIFICADO OFICIO                                 |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                          | VERIFICADO OFICIO                                 | VERIFICADO OFICIO                                 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                          | VERIFICADO OFICIO                                 | VERIFICADO OFICIO                                 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                    | VERIFICADO OFICIO                                 | VERIFICADO OFICIO                                 |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                          | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| RUP                                                           | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                       | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)            | NO APORTA                                         | NO APORTA                                         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                | VERIFICADO OFICIO                                 | VERIFICADO OFICIO                                 |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | N/A                                               | N/A                                               |

PROPONENTE:

14

CONSORCIO VIAL INESA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JUAN AMADO LIZARAZO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 91206554            |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                  |

|                                |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | ESAO S.A.S          | INGECO JN S.A.S.    |
| IDENTIFICACIÓN                 | 804005882-9         | 901535692-1         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                 | 50%                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN AMADO LIZARAZO | JUAN AMADO LIZARAZO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 91206554            | 91206554            |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                                  | CUMPLE/NO CUMPLE                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE- SUBSANO                                   | CUMPLE                                            |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA                                         | NO APORTA                                         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO                              | VERIFICADO DE OFICIO                              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                                               | N/A                                               |

PROPONENTE:

15

CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | YESIKA GOMEZ BECERRA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.091.653.657        |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                   |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>SRM INGENIERIA S.A.S</b> | <b>M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 900628924-1                 | 901294312-2                             |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                         | 10%                                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | YESIKA GOMEZ BECERRA        | MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.091.653.657               | 37.331.288C                             |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE-SUBSANO          | CUMPLE-SUBSANO          |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADA              | VERIFICADA              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     | N/A                     |

PROPONENTE:

16

CONSORCIO INTERVIAL NGI

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| REPRESENTANTE              | NORBERTO BAYONA ESPITIA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 7.223.883               |
| ABONA PROPUESTA            | NO                      |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | NORBERTO BAYONA ESPITIA | GERMAN ALONSO PUENTES GORDO | INAR PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 7.223.883               | 7.162.821                   | 900.926.383-5                                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 60%                     | 30%                         | 10%                                               |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NORBERTO BAYONA ESPITIA | GERMAN ALONSO PUENTES GORDO | PAOLA ANDREA PUENTES DIAZ                         |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 7.223.883               | 7.162.821                   | 1.049.631.166                                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE-SUBSANO      |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE-SUBSANO      | CUMPLE-SUBSANO      | CUMPLE-SUBSANO      |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            |                     |                     |                     |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADAS         | VERIFICADAS         | VERIFICADAS         |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                 | N/A                 | N/A                 |

PROPONENTE:

17

CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.047.436.401                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                            |

|                                |                                           |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. | LABORATORIO DE NEGOCIOS BIZLAB S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.013.669 - 1                           | 901225569-3                           |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                                       | 10%                                   |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL             | BELKYS BELLO TERAN                    |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1047436401                                | 45.559.102                            |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE              | CUMPLE              |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE              | CUMPLE              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE              | CUMPLE              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADA          | VERIFICADA          |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                 | N/A                 |

PROPONENTE:

18

CONSORCIO INTERURBANO 002

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| REPRESENTANTE              | JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 80.854.507               |
| ABONA PROPUESTA            | SI                       |

|                                |                                                                         |                                                              |                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | GESTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S A S GESPIN S A S | INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC | SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S SOLIPRO S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.495.590-2                                                           | 800.169.622-1                                                | 900336571-1                                             |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 33%                                                                     | 33%                                                          | 34%                                                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO PEREZ SANTOS                                                    | JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE                                     | DANIEL ARMANDO RODRÍGUEZ VELAZCO                        |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 13441486                                                                | 80.854.607                                                   | 80.503.068                                              |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE-SUBSANO      |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                 | N/A                 | N/A                 |

PROPONENTE:

19

CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| REPRESENTANTE              | FRANCISCO EDUARDO VÁSQUEZ ROMERO |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 19.286.660                       |
| ABONA PROPUESTA            | NO                               |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | CIAF LTDA INGENIERIA             | PROCIVING SAS               | AMV CONSULTORES SAS          |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 800.130.967-6                    | 900.905.675-0               | 901.245.617-4                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 45%                              | 45%                         | 10%                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO | EDWIN JAVIER LINARES GARCÍA | JUAN DAVID ALDANA COLMENARES |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19286660                         | 1013623379                  | 1072655823                   |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADA       | VERIFICADA       | VERIFICADA       |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

20

CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 63555895                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                          |

|                                |                             |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | COEDCO S.A.S                | CONSTRUANLE S.A.S.          |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901109221-1                 | 900.714.233-9               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                         | 50%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 63.555.895                  | 63.555.895                  |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE              | CUMPLE              |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADA          | VERIFICADA          |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE              | CUMPLE              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE              | CUMPLE              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADA          | VERIFICADA          |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                 | N/A                 |

PROPONENTE:

21

CONSORCIO INTER VIAS BC 2024

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 14.221.485                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                            |

|                                |                           |                               |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | COBA B&C SAS              | B & C S A                     |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.593.977-2             | 800.015.774-1                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                       | 10%                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DIOTIMA PRECIADO GONZALEZ | ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52.213.296                | 14.221.485                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE              | CUMPLE- SUBSANO     |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE              | CUMPLE-SUBSANO      |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE-SUBSANO      |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE              | CUMPLE              |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE              | CUMPLE              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADA          | VERIFICADA          |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                 | CUMPLE              |

PROPONENTE:

22

CONSORCIO VIAL 24

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.042.446.448                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                            |

|                                |                                            |                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.</b> | <b>JOSE MANUEL GUARDO POLO</b> |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.647.575 - 9                            | 9.063.517-9                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 10%                                        | 90%                            |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO              | JOSE MANUEL GUARDO POLO        |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.042.446.448                              | 9.063.517-9                    |

|                                                                                                                    |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | CUMPLE-SUBSANADO        |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE-SUBSANADO        |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE-SUBSANADO        | CUMPLE-SUBSANADO        |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     | N/A                     |

PROPONENTE:

23

CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| REPRESENTANTE              | JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 10.223.490                |
| ABONA PROPUESTA            | NO                        |

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800018654-8                                                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                                                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ORLANDO OSSA ZULUAGA                                      |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 10.223.490                                                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE              |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                 |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE              |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE              |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE-SUBSANO      |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA DOCUMENTO |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO          |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NO                  |

PROPONENTE:

24

CONSORCIO MEJORES VIAS 002

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | CARLOS ALBERTO BELLO AVENA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 73.106.127                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                         |

|                                |                                      |                            |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S A S | ING INGENIERIA SAS         |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.916.608-4                        | 890405995-1                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                  | 50%                        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR          | CARLOS ALBERTO BELLO AVENA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52461611                             | 73.106.127                 |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE              | CUMPLE              |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE              | CUMPLE              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE              | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE              | CUMPLE              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE-SUBSANO      | CUMPLE-SUBSANO      |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE              | CUMPLE              |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE              | CUMPLE              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA DOCUMENTO | NO APORTA DOCUMENTO |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADA          | VERIFICADA          |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                 | N/A                 |

PROPONENTE:

26

CONSORCIO ODESSA

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ, |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79.296.441 de Bogotá D.C. |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                        |

|                                |                          |                                  |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | CGR SAS                  | CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830.076.603-9            | 900.804.544-0                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 95%                      | 5%                               |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Oscar Javier Garzon Diaz | KHMELEVSKAIA INNA                |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79296441                 | 244814                           |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

27

CONSORCIO INTERCONTROL URBANO

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | NOLBERTO ANGARITA BECERRA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.052.313.242 de Belén    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                        |

|                                |                           |                      |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INEXIA SAS                | T CONTROL SAS        |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.357.944-9             | 901067187-5          |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                       | 50%                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NOLBERTO ANGARITA BECERRA | PAULA CABALLERO LARA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1052313242                | 1.234.090.636        |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | N/A              | N/A              |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

28

CONSORCIO INTERVENTORIA C&amp;C BAQ

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ROSA MARIA MARRUGO MARIMON, |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 45.360.713                  |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                          |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | CITPRO CONSULTORES S.A.S<br>ZOMAC | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES<br>DEL CESAR S.A.S. |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 901317588-9                       | 900789530-3                                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                               | 50%                                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN JOSE OLIVELLA LOPEZ          | MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 15.172.092                        | 1.123.409.946                                   |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | N/A                     | N/A                     |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | N/A                     | N/A                     |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     | N/A                     |

PROPONENTE:

29

CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | CARLOS ANDRES MASS GUERRERO, |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.082.906.293                |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                           |

|                                |                             |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | ROCCIA S.A.S                | CGB S.A.S                       |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.388.860-8               | 824.006.335-9                   |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                         | 10%                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Carlos Andres Mass guerrero | David Alejandro Cedeño cardenas |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1082906293                  | 80851203                        |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | N/A              | N/A              |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

30

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 72.163.154                       |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                               |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830.504.592-3                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    |                                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 72.163.154                       |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | N/A                     |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE              | DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 91.523.365                  |
| ABONA PROPUESTA            | NO                          |

|                                |                               |                             |                                              |                                |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | INGENIERO CIVIL CONSULTOR SAS | MSC INGENIERIA SAS          | PROMACO INGENIERIA SAS                       | LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ |
| IDENTIFICACIÓN                 | 805015780-2                   | 830.090.285-8               | 900.036.946-2                                | 76325545                       |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 25%                           | 25%                         | 25%                                          | 25%                            |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | IVAN ALBERTO ESTRADA PAZ      | Diego Alejandro Leiva ortiz | Juan alejandro carlos alberto rivera pinilla | LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 14441109                      | 91523365                    | 76323916                                     | 76325545                       |

|                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

32

CONSORCIO ECOS

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| REPRESENTANTE              | MAURICIO GÓMEZ CAICEDO |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 79.150.916             |
| ABONA PROPUESTA            | NO                     |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS | ECOSENDA SAS           |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.330.875-8              | 901.634.774-1,         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                        | 50%                    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAURICIO GÓMEZ CAICEDO     | MAURICIO GÓMEZ CAICEDO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79.150.916                 | 79.150.916             |

| REQUISITOS                                            | CUMPLE/NO CUMPLE       | CUMPLE/NO CUMPLE       |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                 | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL          | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL      | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                     | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                        | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS   | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| VERIFICACIÓN RUES                                     | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                   | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                  | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                  | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS            | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                  | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| RUP                                                   | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)               | NO APORTA              | NO APORTA              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)    | NO APORTA              | NO APORTA              |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                        | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA | N/R                    | N/R                    |

PROPONENTE:

33

CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79383524                     |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                           |

|                                |                                     |                              |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. | GRUPO METRO COLOMBIA SAS     |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800173768-1                         | 830010109-8                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                 | 50%                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SARAH DEL MAR SANSON TORRES         | OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 37034026                            | 79383524                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE               | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/R                  | N/R                  |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JUAN CAMILO RODRÍGUEZ HENAO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1152213215                  |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                          |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>INTEROBRAS ER SAS</b>     | <b>PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y ESTRUCTURAS DE INGIENERÍA PUNTO 5</b> |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 900318914-8                  | 900732292-1                                                                              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                          | 50%                                                                                      |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SALLY PATRICIA HENAO ISÁZIGA | JUAN CAMILO RODRÍGUEZ HENAO                                                              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52.154.869                   | 1.152.213.215                                                                            |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO    | VERIFICADO DE OFICIO    |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO    | VERIFICADO DE OFICIO    |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO    | VERIFICADO DE OFICIO    |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO    | VERIFICADO DE OFICIO    |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA               | NO APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/R                     | N/R                     |

PROPONENTE:

35

CONSORCIO INTER VIAL G&amp;G

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JORGE GÓMEZ FALLA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 72007216          |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                |

|                                |                                    |                     |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | GNG PROYECTOS S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901383717-3                        | 901477828-7         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 60%                                | 40%                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE GÓMEZ FALLA                  | JORGE GÓMEZ FALLA   |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 72007216                           | 72007216            |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE       | CUMPLE/NO CUMPLE       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA              | NO APORTA              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA              | NO APORTA              |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/R                    | N/R                    |

PROPONENTE:

36

CONSORCIO MAB INGENIERÍA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| REPRESENTANTE              | ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 79.545.196                   |
| ABONA PROPUESTA            | NO                           |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. | MAB SERVICIOS S.A.S.        | MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S   |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 900139110-5                  | 900787019-1                 | 901303734-7                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                          | 30%                         | 20%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO  | MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO | MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79264753                     | 79264753                    | 79264753                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                                  | CUMPLE/NO CUMPLE                                  | CUMPLE/NO CUMPLE                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE (Subsanó)                                  | CUMPLE (Subsanó)                                  | CUMPLE (Subsanó)                                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                            |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA | SUSCRITO EN LA CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA                                         | NO APORTA                                         | NO APORTA                                         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            | VERIFICACIÓN DE OFICIO                            |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/R                                               | N/R                                               | N/R                                               |

PROPONENTE:

37

CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | FREDY LEAL MENDOZA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 93450678           |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                 |

|                                |                        |                              |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | BATEMAN INGENIERÍA SAS | IAR PROYECTOS SAS            |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800061409-1            | 900709306-8                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                    | 50%                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FREDY LEAL MENDOZA     | RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 93450678               | 80037941                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE       | CUMPLE/NO CUMPLE       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                 | CUMPLE                 |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA              | NO APORTA              |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICACIÓN DE OFICIO | VERIFICACIÓN DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/R                    | N/R                    |

PROPONENTE:

38

CONSORCIO CTE – GCI

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| REPRESENTANTE              | JORGE LUIS TAJAN DE AVILA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 9147873                   |
| ABONA PROPUESTA            | SI                        |

|                                |                                                                 |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | CONSULTORES TÉCNICOS Y<br>ECONÓMICOS S.A.S. –<br>CONSULTECNICOS | GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA<br>SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 860014285-3                                                     | 860038516-3                          |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                                             | 50%                                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA                                       | JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS          |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 9147873                                                         | 19291326                             |

| REQUISITOS                                                                                                               | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                                    | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                             | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                        | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS<br>SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES<br>PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                        | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                      | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                      | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                       | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA<br>CERRADA                                                         | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

39

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S.

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79602923                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                          |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901094289-2                               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                                      |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79602923                                  |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

40

CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1049625075                       |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                               |

|                                |                                 |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INPROTEKTO LIMITADA             | BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.     |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800032486-5                     | 900779202-1                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                             | 10%                              |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ENRIQUE BARRANGAN MEDINA | MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19146763                        | 1049625075                       |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE (SUBSANÓ) | CUMPLE (SUBSANÓ) |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

41

CAYCO SAS

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1109842513                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                         |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | CAYCO SAS                  |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900334140-1                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                       |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1109842513                 |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

42

CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | GUSTAVO PEREZ MARIÑO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 6762843              |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                   |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INTERESTUDIOS<br>INGENIERIA S.A.S | GUSTAVO PÉREZ MARIÑO |
| IDENTIFICACIÓN                 | 820000836-5                       | 6762843              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 40%                               | 60%                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUSTAVO PEREZ MARIÑO              |                      |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 6762843                           |                      |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

43

CONSORCIO OBRAS 3

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| REPRESENTANTE              | LISETH MARYORI NIEVES HERRERA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1121906294                    |
| ABONA PROPUESTA            | SI                            |

|                                |                              |                             |                                |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | JIMENEZ MEJIA FLAVIO RICARDO | CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S | SIGMA LN CONSTRUCCIONES S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 3226596                      | 900236529-2                 | 901511422-6                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 5%                           | 25%                         | 70%                            |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                              | MARIA NADREA VILLEGAS SAENZ | LISETH MARYORI NIEVES HERRERA  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL |                              | 65719356                    | 1121906294                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                                                                     | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | NO CUMPLE ( La planilla que aporta como subsane no da claridad si esta pagada dentro de la fecha, la cual debe ser antes del cierre) | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA                                                                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA                                                                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                                                                                                                                  | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

44

CONSORCIO AESA-DIRAC

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 6775962                        |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                             |

|                                |                                |                                     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | AESA PROYECTOS SAS             | DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901580432-4                    | 901577055-1                         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                            | 50%                                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES | ANA MARIA BERNAL CIPAMOCHA          |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 6775962                        | 1032412384                          |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

45

CONSTRUINGENERIA SAS

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| REPRESENTANTE              | MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1096949307                   |
| ABONA PROPUESTA            | SI                           |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | CONSTRUINGENERIA DE COLOMBIA SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901536614-8                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ     |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1096949307                       |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE (SUBSANÓ) |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              |

PROPONENTE:

46

CONSORCIO INTER- MAVECA

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1065374338                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                            |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ | MAVECA INGENIERIA SAS         |
| IDENTIFICACIÓN                 | 79838206                      | 901646981-1                   |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                           | 10%                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LINO ANDRES MENDOZA           | MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79838206                      | 1065374338                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

47

CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 11202387                     |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                           |

|                                |                                                                   |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S-<br>TECNUMEC S.A.S | CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS<br>BIC |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830018821-0                                                       | 901774538-1                           |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                                               | 50%                                   |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EMILIA ESTHER DE LA OSSA<br>CONTRERAS                             | MIGUEL ÁNGEL SALGADO<br>PACHECO       |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 22519126                                                          | 11202387                              |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

48

CONSORCIO VIAL ARROYITO

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| REPRESENTANTE              | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 19275138                  |
| ABONA PROPUESTA            | SI                        |

|                                |                                         |                          |                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | CODIPRO INGENIERIA LTDA  | C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERÍA Y CIMENTACIONES S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830028126-2                             | 800172033-2              | 800097495-0                                             |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 40%                                     | 30%                      | 30%                                                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ               | JESUS MARIA BERDUGO LEAL | LUIS EDUARDO ESCOBAR BOTERO                             |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19275138                                | 11338124                 | 10091793                                                |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   | CUMPLE SUBSANÓ   |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

49

CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 52553958                       |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            |                                |

|                                |                                        |                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS | PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900834413-2                            | 901.268.368-4                                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                    | 50%                                               |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES         | IGNACIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ                         |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52553958                               | CE7752052                                         |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

50

MANOV INGENIERIA LTDA

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 19292675                     |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                           |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | MANOV INGENIERIA LTDA        |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800176931-1                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19292675                     |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

51

OD INGENIEROS SAS

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| REPRESENTANTE              | AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1067841933               |
| ABONA PROPUESTA            | SI                       |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | OD INGENIEROS SAS        |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901361031-5              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1067841933               |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              |

PROPONENTE:

52

UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| REPRESENTANTE              | ALVARO SOLANO AGUILAR |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 91276127              |
| ABONA PROPUESTA            | SI                    |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS | PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS - PROCINCO SAS | ASTRA CONSULTORES SAS       |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 830509427-9                      | 900557922-1                                                               | 901613160-1                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 70%                              | 20%                                                                       | 10%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ        | MILENA GARCIA QUINTERO                                                    | LINA ALEJANDRA GIRALDO CANO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1098720597                       | 63450129                                                                  | 1140854159                  |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

53

CONSORCIO EMPROCONSULT

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79.542.726                  |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                          |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | EMPROCIV SAS                | CONSULTORIA VIAL SAS  |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.096.419-9               | 900.411.896-0         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                         | 50%                   |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NESTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO | MANUEL JOSE MEZA SOTO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79542726                    | 92530122              |

| <b>REQUISITOS</b>                                             | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                         | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                  | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL              | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                             | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS           | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| VERIFICACIÓN RUES                                             | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                           | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                          | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                          | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                    | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                          | CUMPLE- SUBSANO         | CUMPLE- SUBSANO                |
| RUP                                                           | CUMPLE                  | EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                       | NO APORTA               | NO APORTA                      |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)            | CUMPLE                  | CUMPLE                         |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                | VERIFICADO              | VERIFICADO                     |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | N/A                     | N/A                            |

PROPONENTE:

54

CONSORCIO INTEROBRAS 2024

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1140868074                     |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                             |

|                                |                                      |                           |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INGENIERIA MASTER S.A.S.             | COVEG S.A.S.              |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900915689-6                          | 901519494-2               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                                  | 10%                       |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ<br>ANGARITA | MILTON ALBERTO VEGA GOMEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52422272                             | 1140823664                |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO CUMPLE        | NO CUMPLE        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO       | VERIFICADO       |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

55

CONSORCIO UG-TEK

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | KATHERINE AREVALO MONTAÑA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.020.739.912             |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                        |

|                                |                           |                        |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | GERCOTEK INGENIERÍA S.A.S | UNIGRANADINOS          |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900217609-2               | 900261581-1            |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 10%                       | 90%                    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KATHERINE AREVALO MONTAÑA | ABELARDO DUARTE LOZANO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1020739912                | 13838012               |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO       | VERIFICADO       |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 72.005.623                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                         |

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S. | MT PROJECTS S.A.S           |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.572.122-2                 | 901.272.031 -3              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                           | 10%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KYARA NAYVITH ALMEIDA GAMARRA | GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.140.819.809                 | 72.311.243                  |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO              | VERIFICADO              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE SUBSANO          | CUMPLE SUBSANO          |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO              | VERIFICADO              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                      | NA                      |

PROPONENTE:

57

ECOVIAS SAS

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 8739219                         |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                              |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | ECOVIAS S.A.S.                     |
| IDENTIFICACIÓN                 | 890.104.625 -1                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                               |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIGGI ALBERTO PUGLIESE<br>MERCADO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 8739219                            |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE (SUBSANÓ)        |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

58

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 74.180.505                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                         |

|                                |                            |                                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | PROES INGENIERÍA S.A.S     | SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.286.572-7              | 860.504.871-2                   |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                        | 50%                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA | OSWALDO LANDINO CHAVEZ          |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 74180505                   | 3250748                         |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO       | VERIFICADO       |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

60

CONSORCIO PROYDIS

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | GUSTAVO EUGENIO ANAYA MATTOS |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 77.188.839                   |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                           |

|                                |                                                           |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA.<br>S.A.S PROYECTCOL S.A.S | DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S. DIS S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830.144.388 – 1                                           | 800.010.028 – 0                                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                                       | 50%                                                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUSTAVO EUGENIO ANAYA MATTOS                              | FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR                         |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 77.188.839                                                | 19.072.460                                          |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO       | VERIFICADO       |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO       | VERIFICADO       |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

61

CONSORCIO INTECSA CONSULTORES

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEON |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 32790637                        |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                              |

|                                |                                         |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INTECSA COLOMBIA<br>INTERNACIONAL S.A.S | CONSULTORES DEL OCCIDENTE<br>S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901115174-6                             | 900457115-5                         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                     | 50%                                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LISBETH DEL CARMEN<br>LEDESMA LEON      | GERMAN ADOLFO PERDOMO<br>PACHON     |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 32790637                                | 80418195                            |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                        | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                                    | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                             | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                        | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                           | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS<br>SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES<br>PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                        | VEIFICADO               | VERIFICADO              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                      | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                      | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                       | NO APORTA               | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                           | VEIFICADO               | VERIFICADO              |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA<br>CERRADA                                                         | N/A                     | N/A                     |

PROPONENTE:

62

CONSORCIO GEOMETRIKO

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79.730.604                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                         |

|                                |                                                       |                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A – INCOPLAN SA | ICOL CONSULTORES SAS       |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800.097.991-2                                         | 901.376.637-3              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                                   | 50%                        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SANTIAGO PAEZ TALERO                                  | GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79339188                                              | 79730604                   |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO CUMPLE        | NO CUMPLE        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | CUMPLE           | N/A              |

PROPONENTE:

63

CONSORCIO URBANO MO-2024

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79.939.017                |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                        |

|                                |                           |                              |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | MSING S.A.S               | OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.  |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.574.741-1             | 800.245.246-9                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                       | 50%                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA | JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79939017                  | 79.368.586                   |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE (SUBSANO) | CUMPLE (SUBSANO) |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO       | VERIFICADO       |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

64

PROBINTEC SAS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 35.254.978                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                            |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | PROBINTEC S.A.S.                 |
| IDENTIFICACIÓN                 | 829.001.061-1                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SANDRA STELLA MORENO<br>BUITRAGO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 35.254.978                       |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                                                                    |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                                                                       |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                                                    |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                                                    |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                                                    |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                                                                    |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                                                                    |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO                                               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO                                               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO                                               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE VERIFICADO DE OFICIO                                               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                                                                    |
| RUP                                                                                                                | NO CUMPLE, no subsano, rup no se encuentra en firme a la fecha del cierre |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SI APORTA                                                                 |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | SI APORTA                                                                 |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                                                                    |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                                                                       |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | WILSON GIOVANNI URREA URREA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 79.454.285                  |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | RL INGENIERO CIVIL          |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 860.403.102-3                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    |                                |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WILSON GIOVANNI URREA URREA    |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79.454.285                     |

|                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| REPRESENTANTE              | GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 91.227.221                       |
| ABONA PROPUESTA            | RL ES INGENIERO CIVIL            |

|                                |                             |                                  |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | OBRAS DEL NORTE SAS         | PROYECTOS DE INGENIERIA SAS      | ZAFRA INGENIERIA SAS        |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.486.053-4               | 804.010.528-6                    | 901.085.127-1               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                         | 25%                              | 25%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE FAWCETT HERNANDEZ MIER | GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON | RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.042.424.437               | 91.227.221                       | 13.840.816                  |

|                                                                                                                    |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPE            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SI APORTA        | SI APORTA        | SI APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

67

CONSORCIO PROYECTAR VIAL

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | HUGO ALFREDO POSSO MONCADA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 88.197.628                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | RL ES INGENIERO CIVIL      |

|                                |                            |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>GRUPO POSSO SAS</b>     | <b>INGENIERIA MONCADA GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS</b> |
| IDENTIFICACIÓN                 | 800.007.208-9              | 901.438.400-2                                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 60%                        | 40%                                                |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HUGO ALFREDO POSSO MONCADA | HUGO ALFREDO POSSO MONCADA                         |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 88.197.628                 | 88.197.628                                         |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                  |                         |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE - SUBSANÓ        | CUMPLE - SUBSANÓ        |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SI APORTA               | SI APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     | N/A                     |

PROPONENTE:

68

CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.045.706.828                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | RL ES INGENIERO CIVIL         |

|                                |                               |                           |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | JET INGENIERIA S.A.S.         | CO323 INGENIERIA S.A.S.   |
| IDENTIFICACIÓN                 | 802.024.876-8                 | 901.513.955-9             |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                           | 10%                       |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ | YICEL MARIA PINEDA MARTES |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.045.706.828                 | 22.569.781                |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           |                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           |                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE - SUBSANÓ |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE - SUBSANÓ | CUMPLE - SUBSANÓ |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

\*LA CERTIFICACION LABORAL NO PERMITE DETERMINAR EL TIEMPO DE VINCULACION EXIGIDO EN LA LEY

PROPONENTE:

69

HVM SOLUCIONES SAS

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| REPRESENTANTE              | EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 9.281.999                    |
| ABONA PROPUESTA            |                              |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | HVM SOLUCIONES SAS           |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.638.793-1                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    |                              |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 9.281.999                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE - SUBSANÓ |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE - SUBSANÓ |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SI APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              |

PROPONENTE:

71

CONSORCIO CIMA-URBA

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 4.613.801                  |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | RL ES INGENIERO CIVIL      |

|                                |                            |                                   |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | CIMA ENGINEERING SAS       | URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.495.470-0              | 901.430.170-7                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 60%                        | 40%                               |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDWIN ANDRES CHAVES ORTEGA | HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4.613.801                  | 16.715.628                        |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           |                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA        | NO APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           |                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

72

CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JOSE HUMBERTO PEREZ ROLDAN |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 71.698.263                 |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | RL ES INGENIERO CIVIL      |

|                                |                                  |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS SAS | CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.392.500-0                    | 901.174.437-1                          |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                              | 50%                                    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS FERNANDO RESTREPO VELEZ     | LUIS FERNANDO RESTREPO VELEZ           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 71.678.639                       | 71.678.639                             |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SI APORTA        | SI APORTA        |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTE        | NO APORTA        |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

73

CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| REPRESENTANTE              | CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 8.533.690                       |
| ABONA PROPUESTA            | RL ES INGENIERO CIVIL           |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS | INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION SAS |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 802.008.390-3                        | 802.009.745-9                              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                                  | 10%                                        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ      | ELAINE PATRICIA TAPIA NIÑO                 |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 8.533.690                            | 32.843.912                                 |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           |                               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           |                               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE (VERIFICADO DE OFICIO) |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SI APORTA        | SI APORTA                     |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA        | NO APORTA                     |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE                        |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A                           |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| REPRESENTANTE              | LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 19.058.590                     |
| ABONA PROPUESTA            | RL ES INGENIERO CIVIL          |

|                                |                                |                               |                             |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL | PROYECTOS VIALES SAS          | JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON |
| IDENTIFICACIÓN                 | 19.058.590                     | 900.325.581-8                 | 19.295.672                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 45%                            | 10%                           | 45%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS HUMBERTO JAUREGUI ESPINEL | MARIA ISABEL MARTINEZ ESTRADA | JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19.058.590                     | 25.773.750                    | 19.295.672                  |

|                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  |                      | CUMPLE               |                      |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | SI APORTA            | SI APORTA            | SI APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                  | N/A                  | N/A                  |

\*NO SE ENCONTRÓ PLANILLA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

PROPONENTE:

75

CONSORCIO INGENIERIA INTESADING

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | RUTH ELENA TABARES ZULETA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 30.303.454                |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                        |

|                                |                           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | SADING GROUP S.A.S        | GRUPO INTECON S.A.S       |
| IDENTIFICACIÓN                 | NIT: 901.192.745-1        | NIT. 901.616.027-1        |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 10%                       | 90%                       |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RUTH ELENA TABARES ZULETA | JUAN CARLOS REYES VANEGAS |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C. No. 30.303.454       | C.C. No. 13.991.274       |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA               | NA               |

PROPONENTE:

76

CONSORCIO BAQ 002

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 80029202                      |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                            |

|                                |                                             |                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | MEDINA & RIVERA INGENIEROS<br>ASOCIADOS SAS | ROY INGENIERIA SAS                 |
| IDENTIFICACIÓN                 | 830.013.230-5                               | 900.922.872-7                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 99.00%                                      | 1,00%                              |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Cesar Augusto Camargo Camargo               | Alcira Del Carmen Rodriguez Torres |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C. No. 80029202                           | C.C. No. 52979880                  |

| REQUISITOS                                                                                                               | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                                    | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                             | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                        | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS<br>SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES<br>PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                        | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                      | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                      | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA<br>CERRADA                                                         | NA               | NA               |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE              | "EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN" |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 79.483.453 de Bogotá        |
| ABONA PROPUESTA            | SI                          |

|                                |                                          |                                     |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.S. | GRUPO EDK SAS<br>NIT. 901.448.611-2 | INFRALAR SAS<br>NIT. 900.284.623-1 |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.750.568-7                            | 901.448.611-2                       | 900.284.623-1                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 60%                                      | 30%                                 | 10%                                |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Halex Sandro De Carvalho Souza           | "EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN"         | "EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN"        |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | P.P. No. YC446780                        | 79.483.453 de Bogotá                | 79.483.453 de Bogotá               |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | N/A (extranjero)     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE-SUBSANO       | CUMPLE-SUBSANO       | CUMPLE-SUBSANO       |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   | NA                   |

PROPONENTE:

78

CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | Claudia Liliana Garcia Gomez |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 52.588.919 de Bogotá         |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                           |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA |
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.324.813-0                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | NA                            |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Claudia Liliana Garcia Gomez  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52.588.919 de Bogotá          |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | NA                      |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES |                         |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO    |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO    |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                      |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| REPRESENTANTE              | ANGELA MARIA DAVILA MORALES      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 42.160.437 de Pereira, Risaralda |
| ABONA PROPUESTA            | NO                               |

|                                |                                        |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN                 | 810.002.747-0                          | 900.871.862-3                          |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 60%                                    | 40%                                    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANGELA MARIA DAVILA MORALES            | Hector David Fernandez Rodriguez       |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 42.160.437 de Pereira, Risaralda       | C.C. No. 11235734                      |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE      | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICASDO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO  | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO  | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO  | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO  | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA                | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA             | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO  | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                    | NA                   |

PROPONENTE:

80

CONSORCIO LGI

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE              | BLANCA LILLYAM TABARES MESA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 32.464.434 de Medellín      |
| ABONA PROPUESTA            | NO                          |

|                                |                                  |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S. | GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S. A. S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | NIT 900.178.419-1                | NIT 800.155.100-6                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                              | 50%                                    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BLANCA LILLYAM TABARES MESA      | NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO          |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 32.464.434 de Medellín           | C.C. 79149315                          |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE               | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA               | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   |

PROPONENTE:

81

MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| REPRESENTANTE              | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 15.025.471,00                 |
| ABONA PROPUESTA            | NO                            |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ |
| IDENTIFICACIÓN                 | 15025471                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | NA                            |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 15025471                      |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | NA                   |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | NA                   |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | NO SUBSANO           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | NA                   |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE-SUBSANO       |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | NELSON FERNANDO HENRIQUEZ RODRIGUEZ |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 19.453.780 de BOGOTA D.C.           |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                                  |

|                                |                                                        |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | PROYECTOS<br>CONSTRUCCIONES CIVILES Y<br>VIALES S.A.S. | IV INGENIEROS<br>CONSULTORES SUCURSAL<br>COLOMBIA S.A. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 860.510.291-5                                          | 900.381.226-6                                          |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                                    | 50%                                                    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Nelson Fernando<br>Henriquez Rodriguez                 | Angie Andrea HernandezSuplente Castillo                |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C. No. 19453780                                      | C.C. No. 1013623150                                    |

| REQUISITOS                                                                                                               | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                                    | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                             | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                         | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                        | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                           | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS<br>SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES<br>PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                        | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                      | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                      | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                                  | NO APORTA            | NO APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                       | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                           | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA<br>CERRADA                                                         | NA                   | NA                   |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| REPRESENTANTE              | CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 39.691.684 de Bogotá              |
| ABONA PROPUESTA NO         | NO                                |

|                                |                                   |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ALDEIC SAS BIC                    | CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN                 | NIT. No.<br>901.529.306-9         | NIT. 901314825-6                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                               | 50%                                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS | francisco jose calvo                |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 39.691.684 de Bogotá              | CE 551163                           |

|                                                                                                                    |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA               | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| REPRESENTANTE              | LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1.110.451.305 de Ibagué         |
| ABONA PROPUESTA            | NO                              |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ÁMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SAS | GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONSULCON PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | Nit. 901.043.388-5                   | Nit. 901.424.774-0                      | Nit. 901.504.667 - 4                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                  | 40%                                     | 10%                                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES      | FRANCISCO JOSE RESTREPO ALBARELLO       | LEIDY PAOLA SANTIZ PALACIO              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C. No. 1.110.451.305               | C.C. No. 1.110.485.591                  | C.C No. 1.140.843.184 de Barranquilla   |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE-SUBSANO       | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA               | APORTA               | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | APORTA               | APORTA               | APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   | NA                   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| REPRESENTANTE              | Gustavo Roso Gómez  |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 88.135.839 de Ocaña |
| ABONA PROPUESTA            | NO                  |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | HENRY JAIMES MONSALVE | GUSTAVO ROSO GOMEZ | INGENIEROS ROSO CIVILES VIALES SAS |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 91.425.493            | 88.135.839         | 900.722.232-5                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 40%                   | 50%                | 10%                                |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HENRY JAIMES MONSALVE | Gustavo Roso Gomez | Gustavo Roso Gomez                 |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 91425493              |                    | 88.135.839                         |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | NA                   | NA                   | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   | NA                   |

PROPONENTE:

87

CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE  
BARRANQUILLA 2024

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE              | OMAR ALEXANDER BALDOVINO    |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 86.058.513 de Villavicencio |
| ABONA PROPUESTA            | NO                          |

|                                |                                   |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ARIARI INGENIERIA SAS             | JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |
| IDENTIFICACIÓN                 | No 822.005.713-8                  | C.C. No 9.658.796             |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 60%                               | 40%                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ornar Alexander Baldovino Beltran | JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C. No 85.058.513                | C.C. No 9.658.796             |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | NA                   |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE               | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   |

PROPONENTE:

89

CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | DAVINSON JESUS GRAVINI POLO   |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.129.575.456 de Barranquilla |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                            |

|                                |                             |                         |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | COINCO DE COLOMBIA SAS      | CONSULTORES DONOVAN SAS |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.736.214 - 3             | 900.644.351-9           |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                         | 50%                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DAVINSON JESUS GRAVINI POLO | Rosa Maria Cordero      |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1129575456                  | 53155174                |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE               | CUMPLE               |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA               | APORTA               |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | APORTA               | APORTA               |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADA DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| REPRESENTANTE              | MARIA CAMILA FADUL PEREZ      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1.001.938.064 de Barranquilla |
| ABONA PROPUESTA            | NO                            |

|                                |                                  |                                 |                             |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ | DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S | GEOINTERVENTORIAS S.A.S.    |
| IDENTIFICACIÓN                 | C.C. 10.766.786                  | NIT. 900.403.072 - 5            | NIT. 830.505.044-3          |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                              | 25%                             | 25%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ | VIANEY PATRICIA LARA CASTRO     | C.C 73.090.309 de Cartagena |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C. 10.766.786                  | C.C 45.556.596 de Cartagena     | JOSE JOAQUIN LARA RUIZ      |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | NA                   | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE-SUBSANO       | CUMPLE               |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE               |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA            |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   | NA                   |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| REPRESENTANTE              | JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 80.882.815 de Bogotá D.C.      |
| ABONA PROPUESTA            | SI                             |

|                                |                                |                                |                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | NOGAALL S.A.S NIT              | LITORAL CONSULTING S.A.S.      | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S |
| IDENTIFICACIÓN                 | No. 830.090.010-1              | NIT No. 901.499.397-9          | NIT No 800.218.136-2                                      |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 40%                            | 10%                            | 50%                                                       |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA | JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA | MARTINEZ CARDOZO JUAN SEBASTIAN                           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.C.80882815                   | C.C.80882815                   | C.C. 1098679205                                           |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE     | CUMPLE/NO CUMPLE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICDO DE OFICIO |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICDO DE OFICIO |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICDO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICDO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICDO DE OFICIO |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE               | CUMPLE               | CUMPLE              |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | APORTA               | APORTA               | APORTA              |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO APORTA            | NO APORTA            | NO APORTA           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICADO DE OFICIO | VERIFICDO DE OFICIO |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | NA                   | NA                   | NA                  |

PROPONENTE:

92

CONSORCIO INGENIERIA TECH

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| REPRESENTANTE              | EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 12.979.421                    |
| ABONA PROPUESTA            | NO                            |

|                                |                                            |                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ISUTECH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S. - DIN S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.329.829-7                              | 800.214.601-8                                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 10%                                        | 90%                                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ENRIQUE ALAVA NARVAEZ                | MARTINEZ                                     |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 98.378.758                                 | 12.979.421                                   |

| REQUISITOS                                                    | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                             | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                             | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                          | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                          | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                    | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                          | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

93

CONSORCIO OCCAS PIDDO

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | LUZ MARINA BELTRAN CHAVES |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 52.021.977                |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            |                           |

|                                |                               |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA | OCCAS INGENIERIA S.A.S.         |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.516.298-8                 | 900.580.349-7                   |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                           | 10%                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUZ MARINA BELTRAN CHAVES     | CRISTIAN ROOZBEL TRIANA JIMENEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 52.021.977                    | 80.008.659                      |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                                    | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | NO CUMPLE - No subsanó en debida forma (No indica el módulo o módulos a los cuales presenta oferta) | NO CUMPLE - No subsanó en debida forma (No indica el módulo o módulos a los cuales presenta oferta) |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                                                                                              | CUMPLE                                                                                              |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RUP                                                           | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ (Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del <u>Registro Único de Proponentes (RUP)</u> de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal | CUMPLE      |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                       | NO PRESENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO PRESENTA |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)            | NO PRESENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO PRESENTA |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE      |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A         |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 1.121.844.182                     |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                                |

|                                |                                   |                          |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | ARM CONSULTING S.A.S.             | INCOBCOL S.A.S.          |
| IDENTIFICACIÓN                 | 822.007.239-7                     | 900.138.173-4            |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                               | 10%                      |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS | ALEXANDER CORNEJO ZARATE |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.121.844.182                     | 91.157.662               |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE - SUBSANÓ | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE - SUBSANÓ | CUMPLE - SUBSANÓ |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE - SUBSANÓ | CUMPLE - SUBSANÓ |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 19.165.069                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                            |

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. – SMA S.A.S.</b> |
| IDENTIFICACIÓN                 | 860.032.057-7                                                                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                                                                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE                                                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19.165.069                                                                     |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO PRESENTA             |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA             |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

97

CONSORCIO EDU-GAB

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 19.138.735                       |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                               |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>GAB INGENIERIA S.A.S.</b>     | <b>GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.591.649-9                    | 19.138.735                              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 75%                              | 25%                                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO | N/A                                     |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19.138.735                       | N/A                                     |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | N/A                     |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE - SUBSANÓ        |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | PRESENTA                | PRESENTA                |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | PRESENTA                | PRESENTA                |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     | N/A                     |

PROPONENTE:

98

HIDROCONSULTA SAS

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 19.134.259                |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                        |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>HIDROCONSULTA S.A.S.</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 860.069.446-9               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA   |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19.134.259                  |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE - SUBSANÓ        |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO PRESENTA             |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA             |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

99

EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| REPRESENTANTE              | JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 80.407.599              |
| ABONA PROPUESTA            | NO                      |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.A.S.</b> |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.753.174-9                                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                                              |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA                           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 80.407.599                                        |

|                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO PRESENTA             |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA             |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

100

CONSORCIO INTERVIA 2024

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| REPRESENTANTE              | ARTURO NEMECIO MOGOLLON ZULUAGA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 8.662.421                       |
| ABONA PROPUESTA            | NO                              |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ASESORIAS, INTERVENTORIAS,<br>DISEÑO Y CONSTRUCCION<br>AIDCON LIMITADA | INTERVENTORIA E INGENIERIA<br>COLOMBIANA S.A.S. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 890.115.165 - 0                                                        | 901.291.076 - 5                                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                                                                    | 10%                                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARTURO NEMECIO MOGOLLON<br>ZULUAGA                                     | MARGARITA ROSA LOPEZ<br>MERLANO                 |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 8.662.421                                                              | 1.129.535.417                                   |

| REQUISITOS                                                                                                               | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                 | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                                    | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ<br>(No contiene el numeral 27 del<br>formato)             | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ<br>(No contiene el numeral 27 del<br>formato)                       |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                             | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                         | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                        | CUMPLE                                                                           | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ<br>(Requiere autorización de la<br>asamblea general de accionistas) |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                           | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS<br>SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES<br>PARAFISCALES | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ<br>(El texto no corresponde al<br>formato)                | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ<br>(El texto no corresponde al<br>formato)                          |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                        | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                      | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                                     | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                                     | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                               | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                                     | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ<br>(No indica a qué módulos se<br>presenta el proponente) | NO CUMPLE - NO SUBSANÓ<br>(No indica a qué módulos se<br>presenta el proponente)           |
| RUP                                                                                                                      | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                                  | NO PRESENTA                                                                      | NO PRESENTA                                                                                |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                       | NO PRESENTA                                                                      | NO PRESENTA                                                                                |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                           | CUMPLE                                                                           | CUMPLE                                                                                     |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA<br>CERRADA                                                         | N/A                                                                              | N/A                                                                                        |

PROPONENTE:

101

CONSORCIO CYR

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| REPRESENTANTE              | FERNANDO CARO RIVERA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 19.432.302           |
| ABONA PROPUESTA            | NO                   |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | CONIISA COLOMBIA S.A.S.     | RESTREPO Y URIBE S.A.S. |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.552.319-0               | 860.009.250-6           |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                         | 50%                     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSÉ ANTONIO FÉLIX ESPINOSA | FERNANDO CARO RIVERA    |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.E. 371.905                | 19.432.302              |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE - SUBSANÓ | CUMPLE - SUBSANÓ |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE - SUBSANÓ | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| REPRESENTANTE              | JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 79.912.944               |
| ABONA PROPUESTA            | NO                       |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO | CONSTRUMAJ S.A.S.        | ARA INGENIERIA S.A.S.          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 79.442.593                | 901.563.205-7            | 830.068.724-8                  |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 10%                       | 10%                      | 80%                            |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A                       | GIOVANNI LUCHINI LUCHINI | KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A                       | 79.746.335               | 52.904.861                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | N/A              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | N/A              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE- SUBSANO  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | PRESENTA         | PRESENTA         | PRESENTA         |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              | N/A              |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| REPRESENTANTE              | MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 3.957.226                       |
| ABONA PROPUESTA            | SI                              |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | INTECON CONSULTORES S.A.S.    |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 890.403.012-8                        | 901.402.264-1                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                                  | 10%                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA      | MAYRON JAVIER VERGEL SALVADOR |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 3.957.226                            | 7.917.883                     |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE - SUBSANÓ | CUMPLE - SUBSANÓ |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | CUMPLE           | N/A              |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| REPRESENTANTE              | JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 7.174.643                    |
| ABONA PROPUESTA            | NO                           |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ECG INGENIERÍA S.A.S.        | ECG COLOMBIA S.A.S.          |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.289.190-0                | 900.890.758-6                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 70%                          | 30%                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ | JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 7.174.643                    | 7.174.643                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE - SUBSANÓ |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | PRESENTA         | PRESENTA         |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA      | NO PRESENTA      |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 19.254.016                     |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | NO                             |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 800.032.277-2                                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                                             |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA                   |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 19.254.016                                       |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A                     |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | PRESENTA                |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA             |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A                     |

PROPONENTE:

106

CONSORCIO VELNEC

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE</b>              | PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY |
| <b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> | 52.473.897                    |
| <b>ABONA PROPUESTA</b>            | SI                            |

| <b>NOMBRE DEL INTEGRANTE</b>   | <b>VELNEC S.A.</b>         | <b>VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC</b> |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 800.028.455-1              | 901.513.005-7                       |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 95%                        | 5%                                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PAULA ANDREA MARTÍNEZ MORA | SANDRA VALENCIA ACHURY              |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.026.559.243              | 51.879.171                          |

| <b>REQUISITOS</b>                                                                                                  | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> | <b>CUMPLE/NO CUMPLE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE - SUBSANÓ        | CUMPLE - SUBSANÓ        |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | NO PRESENTA             | NO PRESENTA             |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE                  | CUMPLE                  |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | CUMPLE                  | N/A                     |

PROPONENTE: 107

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING  
S.A.S

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| REPRESENTANTE              | RUBEN ISAZA PALACIO |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1.128.269.284       |
| ABONA PROPUESTA            | NO                  |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | COINZA ING S.A.S    |
|--------------------------------|---------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.164.885-3       |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RUBEN ISAZA PALACIO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 70.093.910          |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              |

PROPONENTE:

108

CONSORCIO INFRA-DF

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| REPRESENTANTE              | CAMILO LEONARDO FONSECA CHAVEZ |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 79.554.591                     |
| ABONA PROPUESTA            | SI                             |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | DF CONSULTORIA SAS             | JUAN CARLOS SANCHEZ GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SAS |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.396.141-8                  | 901.749.236-5                                         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 90%                            | 10%                                                   |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CAMILO LEONARDO FONSECA CHAVES | JUAN CARLOS SANCHEZ GILEDE                            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79.554.591                     | 1.032.472.461                                         |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

109

CONSORCIO INTERVIAL AL

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE              | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 79.785.874                  |
| ABONA PROPUESTA            | NO                          |

|                                |                             |                               |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | LATINOCONSULT S.A.S.          |
| IDENTIFICACIÓN                 | 79.785.874                  | 901.347.420-9                 |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                         | 50%                           |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | JENNY MARITZA FRANCO PALOMINO |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 79.785.874                  | 52.781.111                    |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

110

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| REPRESENTANTE              | VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 45.961.060                 |
| ABONA PROPUESTA            | SI                         |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 900.181.247-2                         |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                                  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA            |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 45.691.060                            |

|                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              |

PROPONENTE:

111

CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| REPRESENTANTE              | ALVARO HERNANDO VERA AYALA |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1.022.329.221              |
| ABONA PROPUESTA            | NO                         |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S. | INTERNOVAC GROUP S.A.S.     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 901.573.477-6                           | 901.719.021-0               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 75%                                     | 25%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALVARO HERNANDO VERA AYALA              | SINDY CECILIA PADILLA MEJIA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 1.022.329.221                           | 1.068.815.852               |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

112

INTER VIAS DE BARRANQUILLA

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| REPRESENTANTE              | MARIA ELVIRA PINTO JAIMES |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 63.309.110                |
| ABONA PROPUESTA            | SI                        |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA | OCI INGENIERIA S.A.S       | ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 804.002.667-8                 | 901.627.464-4              | 901.264.150-8                                |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 45%                           | 10%                        | 45%                                          |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA ELVIRA PINTO JAIMES     | MARIO ANDRES LOZADA RINCON | LILIAN STELLA GARCIA GRAZZIANI               |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 63.309.110                    | 1.098.671.682              | 43.261.939                                   |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

113

CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| REPRESENTANTE              | JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 73.132.095                   |
| ABONA PROPUESTA            | NO                           |

|                                |                                                |                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ARQUITECTOS INGENIEROS<br>CONSTRUCTORES S.A.S. | BUSERCO S.A.S               |
| IDENTIFICACIÓN                 | 812.001.126-1                                  | 900.805.380-4               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 80%                                            | 20%                         |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO                   | ANDRES FELIPE BUELVAS CERPA |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 73.132.095                                     | 1.067.892.139               |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

115

CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| REPRESENTANTE              | SERGIO RAFAEL PABON LOZANO |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 17.195.045                 |
| ABONA PROPUESTA            | NO                         |

|                                |                                       |                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES | DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN                 | 860.531.577-6                         | 901.743.392 - 9                                     |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 50%                                   | 50%                                                 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SERGIO RAFAEL PABON LOZANO            | ROSELLY DEL CARMEN PAJARO FORTICH                   |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17.195.041                            | 52.819.133                                          |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              | N/A              |

PROPONENTE:

116

ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE              | ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 43.839.377                  |
| ABONA PROPUESTA            | SI                          |

| NOMBRE DEL INTEGRANTE          | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S     |
|--------------------------------|-----------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                 | 860.008.018-9               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN    | 100%                        |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 43.839.377                  |

| REQUISITOS                                                                                                         | CUMPLE/NO CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA                                                                              | CUMPLE           |
| CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL                                                                       | N/A              |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL                                                                   | CUMPLE           |
| CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                  | CUMPLE           |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN RUES                                                                                                  | CUMPLE           |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                | CUMPLE           |
| CERTIFICADO JUDICIAL                                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES                                                                               | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS                                                                         | CUMPLE           |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                                                               | CUMPLE           |
| RUP                                                                                                                | CUMPLE           |
| PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)                                                                            | CUMPLE           |
| AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)                                                                 | CUMPLE           |
| VERIFICACIÓN OBRAS INCONCLUSAS                                                                                     | CUMPLE           |
| CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA                                                      | N/A              |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



RESUMEN EVALUACIÓN JURIDICA

| No. | PROPONENTE                                                     | HABIL/NO HABIL |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                    | HABIL          |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA BARRAQUILLA                                  | HABIL          |
| 3   | FEYMA INGENIERIA SAS                                           | HABIL          |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                        | HABIL          |
| 5   | CONSORCIO DS                                                   | HABIL          |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                                  | HABIL          |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                     | HABIL          |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC                  | HABIL          |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                           | HABIL          |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | HABIL          |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | HABIL          |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | HABIL          |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | HABIL          |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                           | HABIL          |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | HABIL          |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | HABIL          |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | HABIL          |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | HABIL          |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | HABIL          |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | HABIL          |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | HABIL          |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | HABIL          |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | HABIL          |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | HABIL          |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                                               | HABIL          |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | HABIL          |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | HABIL          |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | HABIL          |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | HABIL          |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | HABIL          |
| 32  | CONSORCIO ECOS                                                 | HABIL          |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | HABIL          |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | HABIL          |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | HABIL          |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | HABIL          |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | HABIL          |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                                            | HABIL          |
| 39  | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S.                   | HABIL          |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                             | HABIL          |
| 41  | CAYCO SAS                                                      | HABIL          |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                  | HABIL          |
| 43  | CONSORCIO OBRAS 3                                              | RECHAZADO      |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                                           | HABIL          |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                                           | HABIL          |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                    | HABIL/NO HABIL |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                                       | HABIL          |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                     | HABIL          |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                       | HABIL          |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                   | HABIL          |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                                         | HABIL          |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                                             | HABIL          |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                         | HABIL          |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                                        | HABIL          |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                     | HABIL          |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                                              | HABIL          |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                      | HABIL          |
| 57  | ECOVIAS SAS                                                   | HABIL          |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                  | HABIL          |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                                             | HABIL          |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                 | HABIL          |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                                          | HABIL          |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                                      | HABIL          |
| 64  | PROBINTEC SAS                                                 | RECHAZADO      |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”                       | HABIL          |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                    | HABIL          |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                      | HABIL          |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                    | HABIL          |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                                            | HABIL          |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                                           | HABIL          |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                          | HABIL          |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                  | HABIL          |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                                             | HABIL          |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                               | HABIL          |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                                             | HABIL          |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                     | HABIL          |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                          | HABIL          |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                       | HABIL          |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                 | HABIL          |
| 81  | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ                                 | NO HABIL       |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                             | HABIL          |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                    | HABIL          |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                         | HABIL          |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                           | HABIL          |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 | HABIL          |
| 88  | CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA                              | RECHAZADO      |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                            | HABIL          |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                     | HABIL          |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                           | HABIL          |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                     | HABIL          |
| 93  | CONSORCIO OCCAS PIDDO                                         | RECHAZADO      |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | HABIL/NO HABIL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | HABIL          |
| 95  | CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24                                   | RECHAZADO      |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | HABIL          |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | HABIL          |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | HABIL          |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | HABIL          |
| 100 | CONSORCIO INTERVIA 2024                                                    | RECHAZADO      |
| 101 | CONSORCIO CYR                                                              | HABIL          |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | HABIL          |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | HABIL          |
| 104 | CONSORCIO ECG BARRANQUILLA                                                 | HABIL          |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | HABIL          |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | HABIL          |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | HABIL          |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | HABIL          |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | HABIL          |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | HABIL          |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | HABIL          |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | HABIL          |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | HABIL          |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | HABIL          |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | HABIL          |

NOTA: Se rechaza la propuesta debido a que la sociedad SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA es integrante del (88) CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA, y del (95) CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24, proponentes que participan en los dos módulos del proceso de contratación, incurriendo en la causal de rechazo señalada en el numeral 1.15, literal B), que establece lo siguiente:

“Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en más de una propuesta para el mismo lote o grupo de este Proceso de Contratación”.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



EVALUACION FINANCIERA

| DATOS DEL INTERESADO |                                                       |                             | EVALUACIÓN<br>CAPACIDAD<br>FINANCIERA | EVALUACIÓN<br>CAPACIDAD<br>ORGANIZACIÓN | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| OFERTA               | PROPONENTE                                            | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | HABIL/NO HABIL                        | HABIL/NO HABIL                          |               |
| 1                    | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.                        | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 2                    | CONSORCIO ALIANZA BARRANQUILLA                        | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 3                    | FEYMA INGENIERIA S.A.S.                               | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 4                    | CONSORCIO GINPRO G&C 02                               | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 5                    | CONSORCIO DS                                          | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 6                    | COPEBA S.A.S.                                         | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 7                    | D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.                         | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 8                    | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA            | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 9                    | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA 002-2024                  | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 10                   | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                           | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 11                   | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.L. SUCURSAL COLOMBIA | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 12                   | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                        | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 13                   | CONSORCIO INTERDISTRITO                               | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 14                   | CONSORCIO VIAL INESA                                  | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |
| 15                   | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                           | 100%                        | HABIL                                 | HABIL                                   | NA            |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                                                |      |       |       |    |
|----|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
| 16 | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 17 | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 18 | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 19 | CONSORCIO VIAL BARRIOS                                         | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 20 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 21 | CONSORCIO INTERVIAS BC 2024                                    | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 22 | CONSORCIO VIAL 24                                              | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 23 | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 24 | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 26 | CONSORCIO ODESSA                                               | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 27 | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 28 | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 29 | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 30 | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 31 | CONSORCIO ALIANZA VIAL                                         | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 32 | CONSORCIO ECOS                                                 | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 33 | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 34 | CONSORCIO INTERVENTORIAS MODULOS P5                            | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 35 | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 36 | CONSORCIO MAB INGENIERIA                                       | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 37 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 38 | CONSORCIO CTE - GCI                                            | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 39 | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 100% | HABIL | HABIL | NA |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                    |      |       |       |    |
|----|------------------------------------|------|-------|-------|----|
| 40 | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 41 | CAYCO SAS                          | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 42 | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24      | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 43 | CONSORCIO OBRAS 3                  | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 44 | EDUBAR S.A. 002-2024               | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 45 | CONSTRUINGENIERIA S.A.S.           | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 46 | CONSORCIO INTER MAVECA             | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 47 | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM          | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 48 | CONSORCIO VIAL ARROYITO            | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 49 | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA        | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 50 | MANOV INGENIERIA LTDA.             | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 51 | OD INGENIEROS S.A.S.               | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 52 | UNION TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA   | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 53 | CONSORCIO EMPROCONSULT             | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 54 | CONSORCIO INTEROBRAS 2024          | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 55 | CONSORCIO UG -TEK                  | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 56 | CONSORCIO INTER - HIGHWAY          | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 57 | ECOVIAS S.A.S.                     | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 58 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP       | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 60 | CONSORCIO PROYDIS                  | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 61 | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES      | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 62 | CONSORCIO GEOMETRIKO               | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 63 | CONSORCIO URBANO MD-2024           | 100% | HABIL | HABIL | NA |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                            |      |          |          |                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | PROBINTEC SAS                              | 100% | NO HABIL | NO HABIL | EL PROPONENTE EN EL SUBSANE APORTA EL RUP, SIN EMBARGO EL MISMO NO SE ENCUENTRA EN FIRME A LA FECHA DEL CIERRE DEL PROCESO |
| 65 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PISAS)     | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 66 | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                 | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 67 | CONSORCIO PROYECTOR VIAL                   | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 68 | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 69 | HMV SOLUCIONES SAS                         | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 71 | CONSORCIO CIMA-URBA                        | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 72 | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA       | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 73 | CONSORCIO ICD/INPRODCO -02-24              | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 74 | CONSORCIO JP 2024                          | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 75 | CONSORCIO INGENIERIA INTSADING             | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 76 | CONSORCIO BAQ 002                          | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 77 | CONSORCIO DISTRITO B 2024                  | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 78 | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS SAS         | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 79 | CONSORCIO FERDICON 002                     | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 80 | CONSORCIO LGI                              | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 81 | MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ DIAZ                | 100% | NO HABIL | HABIL    | EL PROPONENTE NO CUMPLE CON EL CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO QUE REQUIERE EL PROCESO                                        |
| 82 | CONSORCIO PIVICSA BARRANQUILLA             | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 83 | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                 | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 84 | CONSORCIO DISTRITO IX                      | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |
| 86 | CONSORCIO INTERUBANAS BARRANQUILLA         | 100% | HABIL    | HABIL    | NA                                                                                                                         |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|     |                                                               |      |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 88  | CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA                              | 100% | RECHAZADO | RECHAZADO | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                            | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90  | CONSORCIO INTER ATLANTICO                                     | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                           | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                     | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 93  | CONSORCIO OCCAS PIDDO                                         | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94  | CONSORCIO MODULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                    | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95  | CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO ATLANTICO 2024                   | 100% | RECHAZADO | RECHAZADO | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96  | SALGADO MELENDEZ & ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS       | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                             | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98  | HIDROCONSULTAS SAS                                            | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                       | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100 | CONSORCIO INTERVIA 2024                                       | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101 | CONSORCIO CYR                                                 | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                      | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                  | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104 | CONSORCIO ECG BARRANQUILLA                                    | 100% | NO HABIL  | HABIL     | No se acepta la observación, se mantiene la clasificación establecida en el informe de evaluación, teniendo en cuenta las reglas establecidas en el pliego de condiciones, y que la entidad debe sujetarse a las reglas establecidas en el mismo , sin que sea posible la modificación de las condiciones de evaluación de las ofertas con posterioridad del cierre . |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS                        | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                              | 100% | HABIL     | HABIL     | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|     |                                                   |      |       |       |    |
|-----|---------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA ISAZA INGENIERIA SAS | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 108 | CONSORCIO INFRA DF                                | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                            | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S              | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 111 | CONSORCIO ALMA - INTERNOVAC                       | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 112 | INTERVIAS DE BARRANQUILLA                         | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                       | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                   | 100% | HABIL | HABIL | NA |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS SAS                             | 100% | HABIL | HABIL | NA |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



EVALUACION TECNICA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

PROPONENTE 1. INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                        | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                            | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                          |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 304                    | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI | ADI 0382/2018         | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 38 ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.                                                                    | CUMPLE                             | I                   | 100% | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS       | 15/08/2018                        | 04/09/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 322.126.536,00        | 388,99                                             | 388,99                                                                        | 2.598,74                            |
| 2            | 38                     | METRO CALI S.A                             | MT-IT-01-11           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. | CUMPLE                             | I                   | 100% | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS       | 07/03/2011                        | 16/06/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 1.749.995.919,00      | 2.968,61                                           | 2.968,61                                                                      |                                     |
| 3            | 109                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS        | 1948 de 2004          | INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA BUENAVENTURA - BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACÍFICO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO.) RUTA 40 TRAMO 4001                                                                   | CUMPLE                             | C                   | 50%  | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS       | 17/12/2004                        | 28/04/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 5.611.007.439,00      | 10.895,16                                          | 5.447,58                                                                      |                                     |
| 4            | 156                    | ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA         | 001/97                | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CALLE 46 Y LA VÍA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA                                                                                                                                              | CUMPLE                             | C                   | 50%  | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS       | 20/01/1997                        | 25/10/1997                         | \$ 172.005,00                                  | \$ 546.905.053,00        | 3.179,59                                           | 1.589,79                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 2. CONSORCIO ALIANZA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 27                     | IDU                 | 274-2002              | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TRONCAL AMERICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 1 ENTRE PUENTE ARANDA Y LA CARRERA 70B, EN BOGOTA D.C.                     | CUMPLE                             | C                   | 40%  | INTERSA S.A.                      | 25/06/2002                        | 31/12/2004                         | \$ 358.000,00                                  | \$ 2.381.707.955,00      | 6.652,82                                           | 2.661,13                                                                      | 2.845,28                            |
| 2            | 159                    | EDU                 | 369-2017              | INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO URBANISTICO DE LA PLAYA TRAMO 2, MUNICIPIO DE MEDELLÍN.                                                                   | CUMPLE                             | I                   | 100% | INVELER CONSULTORIA S.A.S.        | 30/10/2017                        | 12/09/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 2.659.251.011,00      | 3.029,44                                           | 3.029,44                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 3. FEYMA INGENEIRIA SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                 |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 222                    | MUNICIPIO DE TUNUNGUA    | SP 310-03-03-05-2015  | INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, CALCULOS Y CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION K2+480 AL K6+400 DEL PROYECTO TUNUNGUA- BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                             | C                   | 99%  | FEYMA INGENEIRIA SAS              | 13/07/2015                        | 12/10/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 723.998.340,00        | 1.050,10                                           | 1.039,60                                                                      | 1.288,83                            |
| 2            | 299                    | MUNICIPIO DE MOCOA       | CIP-021-2007          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL REFERENTE A LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIAS URBANAS, RURALES ASI COMO LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO                                                                                                  | CUMPLE                             | I                   | 100% | FEYMA INGENEIRIA SAS              | 04/05/2008                        | 05/06/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 559.717.000,00        | 1.126,42                                           | 1.126,42                                                                      |                                     |
| 3            | 60                     | ALCALDIA MAYOR DE TUNJA  | 083 de 2007           | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PRODUCTO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS No 06, 09, 10, 11 Y 12 DE 2007, ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA, EN LO QUE RESPECTA A LA PAVIMENTACION, CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE TUNJA ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y REDISEÑOS PROYECTO ADECUACION, MANTENIENITO Y PAVIMENTACION MALLA VIAL | CUMPLE                             | I                   | 100% | FEYMA INGENEIRIA SAS              | 25/06/2007                        | 24/12/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 288.147.341,00        | 579,89                                             | 579,89                                                                        |                                     |
| 4            | 219                    | GOBERNACION DEL PUTUMAYO | 0124 DE OCT 2004      | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VIAS DE LA RED FISICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                             | I                   | 100% | FEYMA INGENEIRIA SAS              | 25/10/2004                        | 26/05/2005                         | \$ 381.500,00                                  | \$ 919.189.915,00        | 2.409,41                                           | 2.409,41                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 4. CONSORCIO GINPRO G&C 02

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                        | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                            | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 60                     | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 615-2020              | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                          | 81 10 15                           |                     |     |                                   |                                   |                                    |                                                |                          |                                                    |                                                                               |                                     |
| 2            | 43                     | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                   | 2013_SS-20-0018       | REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE | 811015                             | C                   | 50% | GEOTECNICA Y CIMENTACIONES S.A.S  | 15/03/2021                        | 14/06/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 1.441.170.274,00      | 1.441,17                                           | 720,59                                                                        | 2.336,15                            |
| 3            | 52                     | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA                   | 2013-SS-200017        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.                                                                                                                                 | 811015                             | C                   | 50% | GINPROCOL S.A.S                   | 02/09/2013                        | 31/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 3.307.416.083,00      | 5.132,95                                           | 2.566,47                                                                      |                                     |
| 4            | 59                     | INVIAS                                     | 2053 DE 2014          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.                                                                                                                     | 811015                             | C                   | 50% | GINPROCOL S.A.S                   | 02/09/2013                        | 24/07/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 3.637.070.099,00      | 5.275,28                                           | 2.637,64                                                                      |                                     |
|              |                        |                                            |                       | INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL ROSUCIO - BELÉN DE BAJURA - CAUCHERAS (DEPARTAMENTO DEL CHOCO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA).                                                                                                                                                                                        | 811015                             | C                   | 40% | GINPROCOL S.A.S                   | 30-12-14%                         | 18/11/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 6.307.272.336,00      | 8549,71803                                         | 3419,89                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 5. CONSORCIO DS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                        | Contrato o resolución                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                            | No.                                            | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                           |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 69                     | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                        | SEA-070 DE 2012                                | Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica, medioambiental y sociopredial, al contrato de concesión No. 503 de 1994 y demás documentos que los modifiquen, adiciones o complementen para la concesión vial Cartagena - Barranquilla vía al mar ("Vía al Mar") | CUMPLE                             | c                   | 33%  | SESAC S.A                         | 09/07/2012                        | 09/07/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 12.109.547.266,61     | 15.500,38                                          |                                                                               | 2.251,29                            |
| 2            | 9                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                 | 3606 de 2008                                   | Interventoría para el mantenimiento de las carreteras Mediacanao - Ansermanuevo - La Virginia, Miranda - Río Desbaratado - Pradera - Palmira                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                             | C                   | 45%  | SESAC S.A                         | 12/02/2009                        | 11/03/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 3.720.918.198,00      | 6.565,94                                           | 2.954,67                                                                      |                                     |
| 3            | 8                      | INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO                   | 0337 de 2006                                   | Interventoría técnica, predial, socio-ambiental y legal de la construcción de los tramos Capellanía - Zipaquirá, variante Portachuelo y otras obras pertenecientes al contrato de concesión No. 0664 de 1994 "Desarrollo vial del norte de Bogotá"                                                                                       | CUMPLE                             | I                   | 100% | SESAC S.A                         | 08/08/2006                        | 07/05/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 2.538.434.857,00      | 4.929,00                                           | 4.929,00                                                                      |                                     |
| 4            | 21                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU                         | 246 DE 2004                                    | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3: LOCALIDADES DE ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTAFE, TEUSAQUILLO Y TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C.                                               | CUMPLE                             | C                   | 33%  | SESAC S.A                         | 08/08/2005                        | 25/09/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 830.051.178,00        | 1.798,59                                           | 598,93                                                                        |                                     |
| 5            | 58                     | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSESIONES DE CUNDINAMARCA | SOP-V-237-99 Adicional No. 1 y Adicional No. 2 | Interventoría técnica, administrativa y financiera para el diseño, construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía Venecia -Cabrera                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                             | I                   | 100% | SESAC S.A                         | 06/08/1999                        | 01/06/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 149.455.912,00        | 522.5731189                                        | 522,57                                                                        |                                     |

HÁBIL

El documento aportado para validar el valor de la interventoría del contrato de Orden 1, durante solo la etapa constructiva y/o de intervención de la obra para proyectos de concesiones viales, NO se encuentra firmado, razón por la cual NO subsanó en debida forma.

El proponente aclaró el contrato de Orden 3.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 6. COPEBA S.A.S.

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 14                     | IDU                      | IDU-JEL-18-264-02     | CONTRATARA PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | COPEBA S.A.S.                     | 22/07/2002                        | 05/11/2003                         | \$ 332.000,00                                  | \$ 261.385.410,00        | 770,15                                             | 770,15                                                                        | 2.835,42                            |
| 2            | 53                     | ICCU                     | 063 DE 2017           | EJECUTAR LA INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIO NEGRO (SECTOR ZIPAQUIRA-PACHO-LA PALMA),CON K0+000 UBICADO EN LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 10 15                           | I                   | 100% | COPEBA S.A.S.                     | 24/07/2017                        | 15/04/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.476.558.757,00      | 1.783,03                                           | 1.783,03                                                                      |                                     |
| 3            | 54                     | INVIAS                   | 3795 DE 2013          | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALERMO-SALAMINA, SECTOR PALERMO-SITIO NUEVO - REMOLINO - GUAIMARO, CÓDIGO 2702, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 10 15                           | C                   | 40%  | COPEBA S.A.S.                     | 31/12/2013                        | 10/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 14.753.682.039,00     | 17.815,96                                          | 7.126,38                                                                      |                                     |
| 4            | 64                     | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 421 DE 2021           | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES PRIORIZADOS POR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN EL TERRITORIO ALTO FUCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE CONFORMIDAD CON EL CONCEPTO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO EMITIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍAS DHT511 DE 2016, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 613 DE 2020. | 81 10 15                           | I                   | 100% | COPEBA S.A.S.                     | 12/07/2021                        | 30/09/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 1.662.095.075,00      | 1.662,10                                           | 1.662,10                                                                      |                                     |

HABIL

PROPONENTE 7. D&B INGENIEROS CIVILES SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                              |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 53                     | INVIAS                 | 622 de 2012           | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. | 81 10 15                           | C                   | 10% | D&B INGENIEROS CIVILES SAS        | 02/08/2012                        | 15/03/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 10.262.883.029,00     | 13.911,68                                          | 1.391,17                                                                      | 1.822,74                            |
| 2            | 56                     | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | 270 de 2017           | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRAMOS DE VIAS: LINDA GRANJA- COMANDO DE POLICIA EL PORVENIR TANQUE (TRAMO 11) Y COMANDO DE POLICIA PORVENIR- ÉXITO (TRAMO 50 )                                                       | 81 10 15                           | C                   | 75% | D&B INGENIEROS CIVILES SAS        | 29/12/2017                        | 28/09/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 2.348.220.210,00      | 3.005,75                                           | 2.254,31                                                                      |                                     |

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 8. CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                     | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                               | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                         | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                            |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                                                 |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
|              | 17                     | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A ESP | 2-15-31300-707-2008   | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO CASABLANCA SECTOR BELLAVISTA DE LOCALIDAD DE SUBA.                                                                                                                                                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 50%  | COLOMBOINGENIERIA S.A.S                                         | 28/09/2009                        | 27/01/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 104.237.600,00        | 202,40                                             | 101,20                                                                        | 447,89                              |
|              | 14                     | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A ESP | 2-15-32100-0830-2011  | INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO COLOMBIA, BARRIO GARCES NAVAS, BARRIO LA ESTRELLA, BARRIO LA SOLEDAD, BARRIO LA ROSITA, BARRIO VILLA AMALIA DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.                                                                                                   | 81 10 15                           | C                   | 80%  | COLOMBOINGENIERIA S.A.S                                         | 09/05/2012                        | 08/11/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 249.998.711,00        | 441,15                                             | 352,92                                                                        |                                     |
|              | 28<br>29               | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A ESP | 1-15-35100-01138-2017 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS SECTORES AV. POPORO QUIMBAYA (ETAPA 1), CERVANTES (ETAPA 21), KENNEDY ORIENTAL (ETAPA 22) PALMITAS Y AV VILLAVICENCIO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY ZONA 5 | 81 10 15                           | C                   | 50%  | COLOMBOINGENIERIA S.A.S (25%)<br>CARLOS JULIO ARIAS LÓPEZ (25%) | 21/05/2018                        | 24/06/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.431.010.674,00      | 1.728,03                                           | 864,02                                                                        |                                     |
|              | 4                      | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A ESP | 2-15-30100-041-2006   | INTERVENTORÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CUYOS OBJETO DE OBRA SON CONSTRUCCIÓN REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL RAFAEL URIBE URIBE GRUPO II DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C. Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR E INTERCEPTOR AUTOPISTA SUR (DESDE LA CARRERA 71 HASTA LA CARRERA 74)                                  | 81 10 15                           | I                   | 100% | CARLOS JULIO ARIAS LOPEZ                                        | 21/03/2006                        | 18/09/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 205.325.797,00        | 473,43                                             | 473,43                                                                        |                                     |

HÁBIL.

PROPONENTE 9. CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                                           | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                     |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                                                             |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 120 15                 | MUNICIPIO DE MEDELIN                   | 4600088507 DE 2020    | INTERVENTORÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                                        | 81 10 15                           | C                   | 100% | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA (70%)<br>MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ (30%) | 12/01/2021                        | 15/08/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 6.089.799.804,00      | 6.089,80                                           | 6.089,80                                                                      | 4.239,48                            |
| 2            | 114 11                 | AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | CM.811 DE 2019        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 50A CON CALLES 36 Y 378, SECTOR INDUAMÉRICA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                  | 81 10 15                           | C                   | 100% | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA (80%)<br>MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ (20%) | 05/09/2019                        | 31/07/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 5.225.642.456,00      | 5.751,78                                           | 5.751,78                                                                      |                                     |
| 3            | 3                      | MUNICIPIO DE TULUA                     | 330-015-005-023       | “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL DE LA “CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LA TRANSVERSAL DOCE ENTRE EL PUENTE SOBRE EL RÍO MORALES Y LA DOBLE CALZADA DE BUGA – TULUÁ – LA PALA, INCLUYENDO EL PUENTE SOBRE LA DOBLE CALZADA | 81 10 15                           | C                   | 25%  | MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ                                                | 13/05/2014                        | 29/10/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 2.418.196.243,00      | 3.507,40                                           | 876,85                                                                        |                                     |

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 10 CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                     | No. | Contrato o resolución                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                         |     | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                            |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 128                    | Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. | N/A | Asistencia para el control y vigilancia de las obras de claves: 32-BU-3110; 32-BU-3820; 32-BU-3830; 33-BU-3120; 33-BU-3190; 33-BU-3660; 33-BU-3730; 33-BU-3760; 34-BU-3870; 35-BU-3780; 37-BU-2640. Expediente: 30.23204-2                                                | 81 10 15                           | UT                  | 50%  | CEMOSA 1972 SAS                   | 25/11/2005                        | 24/10/2008                         | \$ 461.500,00                                  |                          | 3.035,06                                           | 1.517,53                                                                      |                                     |
| 2            | 58                     | Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. | N/A | Control y vigilancia de las obras: 32-BU-3650; 32-BU-4070; 32-BU-4080; 32-BU-4180; 33-BU-3630; 33-BU-3850; 33-BU- 3960; 38-BU-4060; 38-BU-4090; 39-BU-3920; 39-U-4120 Y 39-BU-4130. Provincia de Burgos. Expediente: 30.268/06-2. Clave: 32-BU-3650. Contrato: SV 557/06. | 81 10 15                           | UT                  | 50%  | CEMOSA COLOMBIA                   | 21/05/2007                        | 30/09/2010                         | \$ 515.000,00                                  |                          | 5.795,83                                           | 2.897,92                                                                      |                                     |
| 3            | 166                    | Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. | N/A | Control y vigilancia durante la ejecución de las obras: 31-BU-4240; 32-BU-3720; 32-BU-4210; 32-BU-4220; 32-BU-4320; 33-BU-4170; 33-BU-4270; 33-BU-4340; 34-BU-4330; 35-BU-3770 Y 39-BU-4010. Expte: 30.264/08-2. Clave: A1G-595/08                                        | 81 10 15                           | UT                  | 50%  | CEMOSA COLOMBIA                   | 16/04/2003                        | 31/01/2015                         | \$ 644.350,00                                  |                          | 4.160,20                                           | 2.080,10                                                                      |                                     |
| 4            | 4                      | Ayuntamiento de Málaga                                  | N/A | Control de calidad de las obras financiadas con fondo estatal de Inversión local (FEIL), programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) y de las obras incluidas en los presupuesto de la G.M.U. Málaga                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | CEMOSA COLOMBIA                   | 05/11/2009                        | 31/12/2010                         | \$ 515.000,00                                  |                          | 6.638,19                                           | 6.638,19                                                                      |                                     |

HÁBIL.  
El proponente subsanó.

PROPONENTE 11. TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | No.        | Contrato o resolución                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia                     | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     |            | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                                       |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 40                     | Metroplus S.A       | 52 de 2016 | INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO METROPLUS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.                         | 81 10 15                           | C                   | 55% | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA | 25/10/2021                        | 31/01/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 5.371.221.836,00      | 6.486,07                                           | 3.567,34                                                                      | 3.567,34                            |

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 12. CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                              | Contrato o resolución          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia            | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV                  |           |                                                                                |                                      |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              |                        |                                                                  | No.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                              |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP \$MMLV |           | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN \$MMLV |
| 1            | 19                     | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DECUNDINAMARCA - ICCU | SOP-V-049-2006                 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, SOCIO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTO: 1.- REHABILITACIÓN DE LA VÍA TENJO - LA PUNTA - SIBERIA – TENJO – TABIO - CAJICA, MUNICIPIO TENJO. 2.- MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUBACHOQUE. 3.- ESTUDIOS, DISEÑOS Y PAVIMENTACIÓN VÍA CASCO URBANO DE MADRID- LOS ARBOLES PUENTE PIEDRA EN EL MUNICIPIO MADRID. 4.- MEJORAMIENTO DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN - SUESCA, MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ. 5-REHABILITACIÓN DE LA VÍA CAPELLANÍA- GUACHETÁ. 6.-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA AUTOPISTA A MEDELLÍN PARQUE LA FLORIDA COSTADO OCCIDENTAL AEROPUERTO EL DORADO, MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA 7.- MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA LOS ALPES - QUIPILE - CAJITAS, MUNICIPIO QUIPILE. 8.- REHABILITACIÓN VÍA CARTAGENITA – ZIPACON – CACHIPA - LA GRAN VÍA – TENA - LOS ALPES – PETALUMA – ANOLAIMA - CORRALEJAS Y SAN CARLOS-LA FLORIDA. 9.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VÍA PUERTA AMARILLA (RICAURTE) LOS MANUELES-AGUA DE DIOS - TOCAIMA Y CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO BOGOTÁ. 10.- MEJORAMIENTO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO-LA PALMA, MUNICIPIO PACHO, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA. | 81 10 15                           | I                   | 100% | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | 31/12/2006                        | 29/10/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 5.403.026.800,00      | 10.491,31                                           | 10.491,31 | 10.491,31                                                                      | 2.828,83                             |
| 2            | 91                     | ALCALDIA DE BUCARAMANGA                                          | 710 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 10 15                           | C                   | 20%  | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | 22/10/2010                        | 13/01/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 3.199.078.844,48      | 5.426,77                                            | 1.085,35  | 1.085,35                                                                       |                                      |
| 3            | 3                      | TRANSCARIBE SA                                                   | CPL1C-001-2010                 | ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA RNANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRETRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUDE LAS CARRERAS 100,102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54 Y LA A VENIDA GR/SANTO LUQUE ENTRE LAS TRANSVERSALES 25 Y 38 DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | 11/04/2011                        | 11/03/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 857.775.715,00        | 1.513,63                                            | 1.513,63  | 1.513,63                                                                       |                                      |
| 4            | 117                    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                       | 1228 de 2017                   | INTERVENTORIA TECNICA RNANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA- SARAVENA RUTA 66 TRAMO 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 10 15                           | C                   | 20%  | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | 28/11/2017                        | 07/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 996.112.420,00        | 1.275,04                                            | 255,01    | 255,01                                                                         |                                      |
| 5            | 4                      | AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA                 | C-AG-1060/OD00                 | CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE RENOVACIÓN DE FIRME DE LA A-92 DEL P.K. 321+000 AL P.K. 333+000 (GRANADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 10 15                           | I                   | 100% | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.A.S         | 22/05/2006                        | 22/12/2006                         | \$ 408.000,00                                  |                          | 714,26                                              | 714,26    |                                                                                |                                      |
| 6            | 108                    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS                                | 1440 de 2016                   | INTERVENTORIA PARA EI MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VIA LA ESTRELLA - SILVIA- TOTORO (RUTA 2602 A) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 40%  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.A.S         | 16/01/2017                        | 15/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 1.560.241.879,00      | 1997,13                                             | 798,85    | 798,85                                                                         |                                      |

HÁBIL.

El proponente subsanó. Se aclara al proponente que el capítulo 1.13. MONEDA literal A) del pliego de condiciones reza: "Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera tendrá que convertirse a pesos colombianos".

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 13. CONSORCIO INTERDISTRITO

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                           | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                              | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                               | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                                |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 40                     | SIVA                                          | CSC- SBT-087-2018     | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGENOBRA<br>CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS –<br>INGENOBRA SAS | 21/11/2018                        | 03/10/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.136.972.922,00      | 1.372,96                                           | 1.372,96                                                                      | 2.568,43                            |
| 2            | 39                     | IDU                                           | 1854-2014             | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS FALTANTES DE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 96 C Y LA CARRERA 93, QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CON CÓDIGO DE OBRA 190 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTÁ, D.C.                                                                                                                                                                       | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGENOBRA<br>CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS –<br>INGENOBRA SAS | 15/01/2015                        | 15/10/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 3.074.710.745,00      | 3.712,90                                           | 3.712,90                                                                      |                                     |
| 3            | 37                     | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR | CI-042-2014           | LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA- INCLUYE LA OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44 DESDE LA GLORIETA DEL TERMINAL HASTA EL RÍO GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. | 81 10 15                           | C                   | 70%  | INGENOBRA<br>CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS –<br>INGENOBRA SAS | 07/10/2014                        | 10/06/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 2.923.450.205,22      | 3.742,05                                           | 2.619,44                                                                      |                                     |

HÁBIL.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 14. CONSORCIO VIAL INESA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                  |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            |                        | INVIAS                   | 1947 DE 2004          | Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento integral de la ruta Calarca - Ibagué y variante de Ibagué del corredor vial del pacífico (Incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y vigilancia y los conteos de tránsito, ruta 40 tramo 4003 y 40 TLC.                                                                                            | 81 10 15                           | C                   | 75%  | INGECO JN S.A.S.                  | 06/12/2004                        | 05/05/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 6.564.670.344,00      | 12.256,67                                          | 9.805,33                                                                      | 3.958,00                            |
|              |                        |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | C                   | 5%   | ESAO S.A.S                        |                                   |                                    |                                                |                          |                                                    |                                                                               |                                     |
|              |                        | INVIAS                   | 376 DE 2010           | Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Onzaga - Santa Rosita, San Gil - Magales - Onzaga (PR0+000 al PR25+000 y PR27+300 al PR33+000), y San Gil - Barichara - Ramal a Guane, ruta 64. Departamento de Santander.                                                                                                                                 | 81 10 15                           | I                   | 100% | ESAO S.A.S                        | 15/09/2010                        | 01/04/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 382.399.800,00        | 713,97                                             | 713,97                                                                        |                                     |
|              |                        | INVIAS                   | 2376 DE 2012          | Interventoría para el Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Circunvalación de la Isla de San Andrés Ruta 0101.                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGECO JN S.A.S.                  | 07/12/2012                        | 20/06/2015                         | \$ 444.350,00                                  | \$ 2.861.002.617,00      | 4.440,14                                           | 4.440,14                                                                      |                                     |
|              |                        | METRO CALI               | 915.104.9.0 3.2015    | Interventoría Integral a la adecuación funcional vial y construcción de algunos tramos de corredores prezoncales y alimentadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo - MIO                                                                                                                                                                                               | 81 10 15                           | C                   | 50%  | INGECO JN S.A.S.                  | 18/12/2015                        | 03/04/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 2.248.049.840,00      | 3.047,31                                           | 1.523,65                                                                      |                                     |
|              |                        | GOBERNACION DE SANTANDER | 183 DE 2005           | Interventoría técnica, administrativa y contable sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de obra 134 de 2005 "Pavimentación de carreteras secundarias del departamento de Santander incluidas en el Plan 2500KM" la Pavimentación de la vía Troncal del Magdalena Puerto Wilches celebrado entre el Departamento de Santander y ESGAMO. | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGECO JN S.A.S.                  | 19/08/2005                        | 08/12/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.526.140.039,40      | 3306,91                                            | 3306,91                                                                       |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 15. CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante              | Contrato o resolución     |                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                                |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                  | No.                       | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS  |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 37                     | MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR   | 082 DEL 8 DE MAYO DE 2019 | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRA DE URBANISMO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR.                          | 81 10 15                           | C                   | 35% | SRM INGENIERIA SAS                | 15/05/2019                        | 27/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 563.400.000,00        | 680,34                                             | 238,12                                                                        | 238,12                                                                                         | 1.289,69                            |
| 2            | 55                     | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | 422 DE 2021               | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO VIAL CAÑO ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR                               | 81 10 15                           | C                   | 90% | SRM INGENIERIA SAS                | 31/12/2021                        | 05/09/2023                         | \$ 1.160.000,00                                | \$ 689.774.460,63        | 594,63                                             | 535,17                                                                        |                                                                                                |                                     |
| 3            | 56                     | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA  | 0319 DE 2019              | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS (MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN) PROYECTO No. 20186001003 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL | 81 10 15                           | UT                  | 74% | M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S    | 05/03/2019                        | 04/01/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 2.777.261.175,66      | 3.163,88                                           | 2.341,27                                                                      | 2.341,27                                                                                       |                                     |

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 16. CONSORCIO INTERVAL NGI

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 44                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS          | 3799 DE 2013          | INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ZANJÓN-PUEBLO BELLO INCLUYE AMPLIACIÓN ESTRIBOS Y PLACA DE DOS Puentes de LucEs de 21 Y 22 METROS, UN TABLERO DE 9 METROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CÉSAR.                                                                                                                                                                                                                                           | 81 10 15                           | C                   | 60%  | NORBERTO BAYONA ESPITIA           | 31/12/2013                        | 15/09/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 2.866.359.710,00      | 4.157,43                                           | 4.157,43                                                                      | 2.042,60                            |
|              | 68                     |                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | C                   | 40%  | GERMAN ALONSO Puentes GORDO       |                                   |                                    |                                                |                          |                                                    |                                                                               |                                     |
| 2            | 7                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | IDU-050-2009          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE OBRA 130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS OREJAS NOR-ORIENTAL SUR OCCIDENTAL, CONECTANTES NOR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL, RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS Puentes VEHICULARES EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLA VICENCIO CON LA AVENIDA BOYACÁ, EN BOGOTÁ D.C. | 81 10 15                           | C                   | 70%  | NORBERTO BAYONA ESPITIA           | 23/11/2009                        | 07/01/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 920.904.237,00        | 1.719,39                                           | 1.203,57                                                                      |                                     |
| 3            | 3                      | ALCALDIA DE OROQUE                  | 2320342011009 DE 2011 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA CONSTRUCCION LOSA DE CONCRETO Y SUBBASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE OROQUE CASANARE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 10 15                           | UT                  | 95%  | GERMAN ALONSO Puentes GORDO       | 16/06/2011                        | 28/12/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 429.000.000,00        | 757,01                                             | 719,16                                                                        |                                     |
| 4            | 5                      | OEI                                 | 1549 DE 2001          | INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YOPAL - TILO - LGARROBO - OROCÚE SECTOR YOPAL - TILODIRÁN (PAVIMENTACIÓN DEL K21+650 AL K32+378)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 10 15                           | I                   | 100% | GERMAN ALONSO Puentes GORDO       | 22/08/2001                        | 10/10/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 645.885.071,00        | 2090,24                                            | 2090,24                                                                       |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 17. CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia         | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                     |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                           |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
|              | 41                     | TRANSCARIBE S.A.    | TC-CPN-001-2018-001   | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | 81 10 15                           | C                   | 70% | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. | 14/12/2018                        | 26/04/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 2.710.802.221,00      | 2.983,74                                           | 2.088,62                                                                      | 2.088,62                            |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 18. CONSORCIO INTERURBANO 002

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                                 | Contrato o resolución   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia        | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                     | No.                     | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                    |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                          |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 6                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                          | 473-2010                | Interventoría para la construcción de la variante San Francisco - Mocoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 10 15                           | C                   | 50%  | SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S | 09/12/2010                        | 08/04/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 24.350.331.152,00     | 33.007,69                                          | 16.503,84                                                                     | 2.854,24                            |
| 2            | 51                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                          | 1163 de 2020            | Interventoría para la gestión y mantenimiento vial integral de las carreteras Troncal del Occidente y ateras a la troncal, departamentos de Cauca y Valle de Cauca                                                                                                                                                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 60%  | INGEPLAN.CO SAS BIC                      | 11/09/2020                        | 18/05/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 1.787.390.033,00      | 1.967,35                                           | 1.180,41                                                                      |                                     |
| 3            | 1                      | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, | 4151.0.26.1.582 de 2014 | Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de obras de Infraestructura vial y de servicios públicos, la gestión social y ambiental para la construcción de la siguiente obra identificada así: MG-20 Intersección Avenida Ciudad de Cali con Carrera 1., que forma parte del plan de las Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008        | 81 10 15                           | C                   | 35%  | GESPIN S.A.S                             | 13/11/2014                        | 20/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 2.195.529.245,00      | 3.184,44                                           | 1.114,55                                                                      |                                     |
| 4            | 8                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                          | 389-2000                | Interventoría del mantenimiento de la carretera Cartagena - límites atlántico y Mamonal - Gambote                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGEPLAN.CO SAS BIC                      | 30/10/2000                        | 28/02/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 95.527.280,00         | 334,01                                             | 334,01                                                                        |                                     |
| 5            | 20                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                          | 416-2000                | Interventoría para el mejoramiento de la vía Pitalito - San Agustín                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGEPLAN.CO SAS BIC                      | 30/10/2000                        | 15/01/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 49.330.400,00         | 172,48                                             | 172,48                                                                        |                                     |
| 6            | 24                     | Organización de los Estados Iberoamericanos s OEI                   | 296-06                  | Realizar la Interventoría Técnica Administrativa y Contable para las obras de "reconstrucción de pavimento flexible y obras complementarias - construcción de alcantarillado de aguas negras - Traslado y reubicación de red de media tensión, red de baja tensión y obras complementarias y mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público del Municipio de Mosquera | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGEPLAN.CO SAS BIC                      | 30/06/2006                        | 31/03/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 176.007.969,00        | 405,83                                             | 405,83                                                                        |                                     |
| 7            | 31                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                          | 755-99                  | Interventor/a para el mantenimiento de la Carretera Florencia - Puerto Rico - San Vicente del Caguán.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGEPLAN.CO SAS BIC                      | 07/02/2000                        | 04/08/2000                         | \$ 260.100,00                                  | \$ 69.854.450,00         | 268,57                                             | 268,57                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 19. CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                               | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                   | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 28                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                        | 4055 DE 2013          | INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MONQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA PR00+000 AL PR38+020, LONGITUD 38.2 KM, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ                                                           | 81 10 15                           | C                   | 40% | CIAF LTDA INGENIERIA              | 30/12/2013                        | 30/12/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 5.442.580.743,00      | 7.377,60                                           | 2.951,04                                                                      | 1.637,16                            |
| 2            | 23                     | EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA | 015 DE 2022           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA PUJO-GUACAS-GENOVA (ETAPA II) CODIGO ADQ009 MUNICIPIOS DE PUJO Y GENOVA EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO                    | 81 10 15                           | C                   | 50% | PROCVING S.A.S.                   | 01/03/2022                        | 30/04/2023                         | \$ 1.160.000,00                                | \$ 750.000.000,00        | 646,55                                             | 323,28                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 20. CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 13                     | ALCALDIA DE BARRANCABER MEJA           | 2271-18               | INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER                                                     | 81 10 15                           | C                   | 60% | COEDCO S.A.S.                     | 21/11/2018                        | 20/11/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.511.538.000,00      | 1.825,27                                           | 1.095,16                                                                      | 819,29                              |
| 2            | 19                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABER MEJA | 0577-19               | INTERVENTORIA PARA PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER, CENTRO ORIENTE                                                                      | 81 10 15                           | C                   | 80% | COEDCO S.A.S.                     | 15/03/2019                        | 08/02/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 1.081.573.180,44      | 1.190,47                                           | 952,38                                                                        |                                     |
| 3            | 27                     | ALCALDIA DE BARRANCABER MEJA           | 963-16                | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA FASE III.                 | 81 10 15                           | C                   | 70% | CONSTRUANLE S.A.S.                | 13/07/2016                        | 12/03/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 432.430.686,00        | 586,17                                             | 410,32                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 21. CONSORCIO INTER VIAS BC 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                        | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                        |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                            | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I.C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 2                      | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR A - ANI | 020 DE 2009           | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, OPERATIVA, FINANCIERA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. GG-040-2004, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO Y LA SOCIEDAD CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ - GIRARDOT. (Construcción de la Primera Etapa del sistema integrado del servicio público urbano de transporte Masivo de pasajeros del municipio de soacha como extensión de la troncal Norte-Quito-Sur) | 81 10 15                           | C                   | 30% | B&C S.A                           | 30/04/2009                        | 30/04/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 3.211.489.420,00      | 5.667,00                                           | 1.700,10                                                                      | 1.700,10                                                                               | 2.862,76                            |
| 2            | 145                    | INSTITUTO DE ESTRADAS DE ANGOLA - INEA     | 02 DE JUNIO DE 1998   | INTERVENTORIA Y CONTROL DE CALIDAD DE 78 KMS DE LAS CARRETERAS QUE CONECTAN LUANDA A VIANA Y LUANDA A BARRA DO CUANZA (REHABILITACION DE LAS CARRETERAS LUANDA / BARRA DO CUANZA Y LUANDA/VIVIANAN)                                                                                                                                                                                                                                                     | 81 10 15                           | C                   | 55% | CO8A B&C SAS                      | 22/06/1998                        | 02/08/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 2.093.213.280,00      | 7.318,93                                           | 4.025,41                                                                      | 4.025,41                                                                               |                                     |

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 22. CONSORCIO VIAL 24

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                           |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 11                     | INVIAS                   | 1948 DE 2004          | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA BUENAVENTURA BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACIFICO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO Y RUTINARIO, LA SEÑALIZACION, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 40 TRAMO 4001 | 81 10 15                           | C                   | 50% | JOSE MANUEL GUARDO POLO           | 17/12/2004                        | 28/04/2010                         | \$ 515.000,00                                  |                          | 6.163,51                                           | 3.081,76                                                                      | 5.333,06                            |
| 2            | 51                     | ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | GPI-01-2000           | INTERVENTORIA A LOS TRABAJOS DE DISEÑO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE BARRANQUILLA POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN                                                                                                        | 81 10 15                           | C                   | 50% | JOSE MANUEL GUARDO POLO           | 14/08/2000                        | 18/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 11.850.433.337,82     | 15.168,71                                          | 7.584,36                                                                      |                                     |

HÁBIL

En el contrato de orden no. 1, teniendo en cuenta lo establecido en el pliego en el capítulo 10.1.2. "CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE" en el numeral J. Solo se tuvo en cuenta la experiencia adquirida en la interventoría durante la etapa constructiva.

PROPONENTE 23. CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S.

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                              | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                        |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                              |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                                |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 12                     | GENSA               | 028-2007              | Interventoría de los contratos de obra por administración delegada 024-2007 y 027-2007 para la construcción de las obras civiles del proyecto de Renovación urbana de la Plaza Alfonso López Pumarejo de Manizales- sectores Norte y Sur.                                   | 81 10 15                           | I                   | 100% | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 19/04/2007                        | 12/01/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 2.446.582.918,00      | 5.326,19                                           | 5.326,19                                                                      | 0,00                                                                                   | -                                   |
| 2            | 16                     | INFICALDAS          | PV-010-2010           | Interventoría técnica, financiera y ambiental para la reconstrucción , ampliación, pavimentación, y/o repavimentación en los tramos viales La Felisa-La Central-El Llano y Rosucio Alto de Ventanas, Incluidos en el programa de pavimentación de la Gobernación de Caldas. | 81 10 15                           | I                   | 100% | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 23/08/2010                        | 10/12/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 631.539.088,00        | 1.179,12                                           | 1.179,12                                                                      | 0,00                                                                                   |                                     |
| 3            | 17                     | INFICALDAS          | PV-13-2010            | Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra PV-08-2010 para la "Reconstrucción, Ampliación, Pavimentación y/o Repavimentación en el tramo vial Perico- Victoria                                                                      | 81 10 15                           | I                   | 100% | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 23/08/2010                        | 14/11/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 570.352.794,00        | 1.064,89                                           | 1.064,89                                                                      | 0,00                                                                                   |                                     |

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 24. CONSORCIO MEJORES VIAS 002

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia    | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                      |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 140                    | FONDECUN                            | 447 DE 2016           | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL - GRUPO III                                                                                                                                                                                          | 811015                             | C                   | 60%  | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 25/11/2016                        | 10/06/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 8.400.000.000,00      | 9.569,35                                           | 5.741,61                                                                      | 2.609,66                            |
| 2            | 166                    | ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL     | 521 DE 2021           | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DEREAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ D.C. | 811015                             | I                   | 100% | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 04/02/2022                        | 19/12/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 435.269.199,00        | 435,27                                             | 435,27                                                                        |                                     |
| 3            | 165                    | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU  | IDU-1864- 2014        | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ROSA DESDE AVENIDA AGUIRRE MEJIA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CAJÍ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ACUERDO 527 DE 2013   | 811015                             | C                   | 50%  | ING INGENIERÍA S.A.S                 | 09/02/2015                        | 31/05/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 5.217.836.324,00      | 6.678,90                                           | 3.339,45                                                                      |                                     |
| 4            | 16                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU | 208 - 2004            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN CALLE 80 POR AUTOPISTA NORTE – ETAPA 2, EN BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                            | 811015                             | C                   | 80%  | ING INGENIERÍA S.A.S                 | 02/05/2007                        | 03/04/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 1.592.082.109,00      | 3.204,03                                           | 2.563,22                                                                      |                                     |
| 5            | 4                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU | IDU-148- 2006         | “REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES, GRUPO II: FONTEBÓN, SUBA Y USAQUÉN, EN BOGOTÁ D.C.”                                                                                          | 811015                             | C                   | 50%  | ING INGENIERÍA S.A.S                 | 05/03/2007                        | 25/07/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 894.141.740,00        | 1937,47                                            | 968,73                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 26. CONSORCIO ODESSA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                    | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                               |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 63                     | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVÍAS  | 1460 DE 2009          | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRONCAL CENTRAL DEL NORTE                                            | 81 10 15                           | C                   | 28%  | CGR SAS                           | 21/09/2009                        | 04/12/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 8.453.999.978,00      | 13.631,34                                          | 3.816,78                                                                      | 2.417,87                            |
| 2            | 49                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU | BM 197 DE 2004        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, GRUPO 8, LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ D.C. | 81 10 15                           | I                   | 100% | CGR SAS                           | 16/02/2005                        | 15/02/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 470.255.880,00        | 1.018,97                                           | 1.018,97                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 27. CONSORCIO INTERCONTROL URBANO

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                                |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT. OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA EL PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 4                      | CONSORCIO URBANISTICO "PARQUE EMPRESARIAL LA CARPETANIA" | NA                    | DIRECCION FACULTATIVA (ASISTENCIA TECNICA AL CONTROL/INTERVENTORIA) CORRESPONDIENTE AL CITADO PLAN PARCIAL"PARQUE EMPRESARIAL LA CARPETANIA FASE I)                                                                            | 81 10 15                           | I                   | 100% | INEXIA SAS                        | 25/08/2003                        | 10/05/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 2.039.355.387,00      | 4.702,23                                           | 4.702,23                                                                      |                                                                                                | 233,53                              |
| 2            | 9                      | MUNICIPIO DE MANAURE                                     | 085 DE 2019           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO DE 3500 PSI EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA                                           | 81 10 15                           | C                   | 40%  | T CONTROL S.A.S                   | 24/04/2019                        | 29/11/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 512.476.101,00        | 583,82                                             | 233,53                                                                        | 233,53                                                                                         |                                     |

HÁBIL  
El proponente subsanó.

PROPONENTE 28. CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                         | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia            | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                             | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I.C.UT. OTRA        | %   |                                              |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 34                     | MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S                | 001-13                | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS CUYOS OBJETOS SON: 1. CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE 8 SUR DESDE VIA GUATEQUE A CASA JUSTICIA, TRANSVERSAL 12 DESDE CASA JUSTICIA HASTA LA CALLE 5; ID (97 -98-99), LA CONSTRUCCION DE TRES (3) PARADEROS CON ESPACIO PUBLICO, 2. CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL (IV-3) EN EL ESTADO EUGENIO VALDES DEL PRADO PERTENECIENTES AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERIA, 3. CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO DE LAS CALLES 21, 22 Y 23 ENTRE CARRERAS 1 Y 5, ID (220- 221-222), PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERIA. | 811015                             | C                   | 30% | CITPRO CONSULTORES S.A.S ZOMAC               | 09/07/2013                        | 14/02/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 781.053.520,00        | 1.212,16                                           | 363,65                                                                        | 3.165,48                            |
| 2            | 178                    | DEPARTAMENTO DEL CESAR                      | 2016-02-1382          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-PLAN VIAL(FASE III) - GRUPO 1 Y 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 811015                             | C                   | 20% | CITPRO CONSULTORES S.A.S ZOMAC               | 27/12/2016                        | 27/10/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 2.945.863.893,00      | 3.770,74                                           | 754,15                                                                        |                                     |
| 3            | 88                     | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                     | 201-2013              | DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO CONSISTE EN ADELANTAR LA "CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS CON ESPACIO PUBLICO PRIORIZADAS EN CABILDOS CIUDADANOS EN LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 811015                             | C                   | 70% | CITPRO CONSULTORES S.A.S ZOMAC               | 28/01/2014                        | 23/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 873.981.802,00        | 1.267,64                                           | 887,35                                                                        |                                     |
| 4            | 95                     | DEPARTAMENTO DEL CESAR                      | 2014-02-1290          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR GRUPO1, GRUPO 2 Y GRUPO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 811015                             | C                   | 75% | CITPRO CONSULTORES S.A.S ZOMAC               | 10/12/2014                        | 31/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 13.196.802.561,00     | 19.140,92                                          | 14.355,69                                                                     |                                     |
| 5            | 5                      | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                     | CMA-SI-137-2019       | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y RISO DEL MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE ARROYO HONDO A LA INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL 25 EN MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 811015                             | C                   | 75% | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL CESAR S.A.S. | 13/03/2020                        | 30/12/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 1.702.051.288,00      | 1.873,42                                           | 1.405,07                                                                      |                                     |
| 6            | 3                      | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOUVAR S.A. | 18-0067               | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL DISTRITO DE TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 811015                             | C                   | 80% | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DEL CESAR S.A.S. | 09/08/2018                        | 26/04/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.270.100.242,11      | 1533,72                                            | 1226,98                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 29. CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante       | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                           | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS               |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 8                      | GOBERNACION DE LA GUAJIRA | 197-2013              | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 382 de 2012, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 81 10 15                           | C                   | 30% | ROCCIA S.A.S                      | 10/05/2013                        | 13/05/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 5.284.171.200,00      | 8.200,78                                           | 2.460,23                                                                      | 2.001,98                            |
| 2            | 9                      | DEPARTAMENT O DEL CESAR   | 2015-02-0508          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR                                             | 81 10 15                           | C                   | 50% | CG8 S.A.S                         | 08/04/2015                        | 01/08/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 2.128.668.512,69      | 3.087,47                                           | 1.543,73                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 30. INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                      |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 45                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | IDU-1864-2014         | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZAICÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA A VENIDA CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ACUERDO 527 DE 2013 | 81 10 15                           | C                   | 50% | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S   | 09/02/2015                        | 31/05/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 5.217.836.324,00      | 6.678,90                                           | 3.339,45                                                                      | 3.339,45                            |

HÁBIL

PROPONENTE 31. CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante            | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                                              | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                                                                |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 20 - 40 - 26           | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | IDU-084-2009          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RUTINARIO Y PREVENTIVO DE LAS TRONCALES EJE AMBIENTAL AVENIDA JIMENEZ Y CALLE 13 AMERICAS ENTRE EL PARQUE GERMANIA Y EL PORTAL AMERICAS Y LAS TRONCALES NGS ENTRE LA CALLE 92 Y EL LIMITE CON SOACHA Y SUBA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE LA CALLE 80 Y LA AVENIDA CIUDAD DE CALI EN BOGOTÁ D.C.          | 81 10 15                           | C                   | 100% | PROMACO INGENIERIA SAS - LUIS FERNANDO ESCOBAR - INGENIERO CIVIL CONSULTOR SAS | 16/12/2009                        | 11/04/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 1.928.456.754,00      | 3.402,96                                           | 3.402,96                                                                      | 2.384,96                            |
| 2            | 4                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | IDU-1682 DE 2014      | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Medio Ambiente de las obras y actividades para la Conservación de la Mallo Vial Arterial Troncal y Mallo Vial Intermedia que soporta las Rutas del Sistema Integrado de Transporte: SITP, Grupo 8 Troncal NGS (Norte), Caracas (Norte), (Localidades Teusaquilla y Barrios Unidos), en Bogotá D.C. | 81 10 15                           | I                   | 100% | MSC INGENIERIA SAS                                                             | 15/11/2014                        | 16/10/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 942.458.396,00        | 1.366,96                                           | 1.366,96                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 32. CONSORCIO ECOS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                           |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 41                     | AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | CM 1259 DE 2018       | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA VÍA DISTRIBUIDORA PARALELA A LA VÍA REGIONAL SUR, EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO Y SABANETA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 81 10 15                           | C                   | 40% | ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS        | 29/10/2018                        | 08/11/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 5.655.362.196,00      | 6.442,63                                           | 2.577,05                                                                      | 2.466,41                            |
| 2            | 25                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS             | 1739 de 2015          | INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUIBODÓ - MEDELLIN SECTOR QUIBODÓ - EL DIECIOCHO PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUITAD"                                                                               | 81 10 15                           | C                   | 39% | ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS        | 03/02/2016                        | 30/04/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 6.864.597.320,00      | 8.289,42                                           | 3.232,87                                                                      |                                     |
| 3            | 13                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS             | 4147 de 2013          | INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIPACOGUE - EL ESPINO CON UNA LONGITUD DE 31 KM. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.                                                                                                                   | 81 10 15                           | C                   | 30% | ECOSENDA SAS                      | 31/12/2013                        | 31/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 3.652.506.615,00      | 5.297,67                                           | 1.589,30                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 33. CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia   | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                      |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                     |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 61                     | METRO CALI S.A.                                                     | MC-31-01-2013         | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO- GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI                                                                                                      | 81 10 15                           | C                   | 90%  | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.         | 06/09/2013                        | 31/03/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 4.737.162.370,00      | 7.351,85                                           | 6.616,66                                                                      | 3.729,02                            |
| 2            | 48                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU                                | IDU-472-2001          | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA A VILLA GLORIA                                                                                                                                                                                                      | 81 10 15                           | I                   | 100% | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.         | 21/01/2002                        | 21/01/2003                         | \$ 332.000,00                                  | \$ 184.915.000,00        | 556,97                                             | 556,97                                                                        |                                     |
| 3            | 94                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                          | 2582-2012             | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS: DUITAMA - LA PALMERA; RUTA 55 TRAMO #503 Y SOGAMOSO - AGUAZUL, SECTOR SOGAMOSO - EL CRUCERO RUTA 62 TRAMO 6211, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MÓDULO 3.                                                                                                                                           | 81 10 15                           | C                   | 40%  | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.         | 14/12/2012                        | 11/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 4.463.064.040,00      | 6.926,46                                           | 2.770,58                                                                      |                                     |
| 4            | 88                     | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA           | 0106-2014 - 000042    | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS LA CHINITA Y LA LUZ: COSNSTRUCCIÓN DEL EJE VIAL MIXTO EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 178 Y 22 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EJE VIAL MIXTO CALLE 13 17 B BARRANQUILLA                                               | 81 10 15                           | C                   | 45%  | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. | 09/03/2015                        | 10/04/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 375.832.356,00        | 545,12                                             | 245,30                                                                        |                                     |
| 5            | 176                    | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO | 2131906               | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA FABRICA DE INTERVENTORIA F OBRA REQUERIDAS POR FONADE EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA, SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS ESÉCIALIS FABRICA N° 3 | 81 10 15                           | C                   | 40%  | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. | 08/07/2013                        | 15/08/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 15.594.542.405,10     | 21138,92                                           | 8455,57                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 34. CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                  | Contrato o resolución       |                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                                                      | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                      | No.                         | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                      |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                                                        |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 28                     | MUNICIPIO DE ITAGUI                                  | SI-302-2013                 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA CALLE 36 ENTRE LA GLORieta DEDITAIRES Y LA QUEBRADA LA LIMONA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI                                                                      | 81 10 15                           | C                   | 50%  | INTEROBRAS ER S.A.S                                                                    | 02/12/2013                        | 20/09/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 1.434.777.480,00      | 2.226,71                                           | 1.113,35                                                                      | 751,58                              |
| 2            | 40                     | MUNICIPIO DE SABANETA                                | 999 DEL 14 DE MARZO DE 2018 | INTERVENTORIA LEGAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA DE LA CALLE 77 SUR ENTRE CARRERA 47 D Y 46 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                     | 81 10 15                           | I                   | 100% | INTEROBRAS ER S.A.S                                                                    | 09/04/2018                        | 09/08/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 720.555.050,00        | 870,11                                             | 870,11                                                                        |                                     |
| 3            | 107                    | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | SID-03-2015                 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL DE ACCESO A NELSON MANDELA VILLA VENECIA HASTA EL NAZARENO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. | 81 10 15                           | C                   | 50%  | PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, CONSULORIA Y ESTRUCTURAS DE INGENIERIA PUNTO 5 S.A.S | 07/05/2015                        | 12/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 349.601.430,00        | 542,56                                             | 271,28                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 35. CONSORCIO INTER VIAL G&G

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                       | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia  | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                           | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                    |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 47                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU      | IDU-199-2006          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE VIAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.D. GRUPO 4: LOCALIDAD DE BOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 30% | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | 21/02/2007                        | 06/05/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.141.840.740,00      | 2.474,19                                           | 742,26                                                                        | 2.500,48                            |
| 2            | 3                      | GOBERNACION DEPARTAMENT O DEL CASANARE    | 2035 DE 2014          | 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VIA TOCARÍA - OROQUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.<br>2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABCISAS APROXIMADAS Y 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705). | 81 10 15                           | C                   | 55% | GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. | 22/12/2014                        | 04/11/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 3.971.954.798,00      | 5.761,01                                           | 3.168,55                                                                      |                                     |
| 3            | 319                    | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI | 100 DE 2016           | INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO – PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No 006 DE 2007: "PROYECTO ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                                                               | 81 10 15                           | C                   | 33% | GNG PROYECTOS S.A.S                | 04/04/2016                        | 18/02/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 10.880.645.874,00     | 10.880,65                                          | 3.590,61                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 36. CONSORCIO MAB INGENIERÍA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                             |                                    | I.C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 29                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 055 DE 2011           | INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LAS VÍAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN URBANIZADORES Y/O TERCEROS EN BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 10 15                           | C                   | 70%  | MAB INFRAESTRUCTURA S.A.S.        | 23/01/2012                        | 22/07/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 2.658.239.884,00      | 4.509,31                                           | 3.156,52                                                                      | 2.404,54                            |
| 2            | 17                     | METROVIVIENDA                        | CDTO-212-09           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PEATONAL CALLE 49 SUR, INCLUIDAS SUS OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS.                                                                                                                                                                                          | 81 10 15                           | I                   | 100% | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.      | 25/01/2010                        | 03/12/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 551.210.818,00        | 972,67                                             | 972,67                                                                        |                                     |
| 3            | 46                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 1887-2013             | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 4 - LOCALIDADES DE USME Y SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ, D.C.                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | MAB SERVICIOS S.A.S.              | 11/02/2014                        | 25/06/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 1.586.563.617,00      | 2.462,27                                           | 2.462,27                                                                      |                                     |
| 4            | 8                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 086-2008              | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS LOCALES. PROGRAMA ADOQUINA TU CIUDAD, EN VARIAS LOCALIDADES EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 LOCALIDADES DE BOSA, KENNEDY, FONTIBÓN, SUBA, USAQUÉN, CHAPINERO, TEUSAQUILLO Y BARRIOS UNIDOS                                                                           | 81 10 15                           | C                   | 50%  | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.      | 26/02/2009                        | 23/03/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 1.237.968.749,00      | 2.403,82                                           | 1.201,91                                                                      |                                     |
| 5            | 140                    | INVIAS                               | 1189-2018             | INTERVENTORÍA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO – SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CÉSAR.                                                                                                                                                                            | 81 10 15                           | C                   | 20%  | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.      | 01/11/2018                        | 31/10/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 6.690.326.824,00      | 7.621,67                                           | 1.524,33                                                                      |                                     |
| 6            | 144                    | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | IDU-1727-2014         | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN (KR 91 Y AC 131A) DESDE CARRERA 91 HASTA AVENIDA LA CONEJERA (TV97) Y LA AVENIDA TABOR DESDE AVENIDA LA CONEJERA HASTA AV. CIUDAD DE CALI EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C DEL ACUERDO 527 DE 2013 | 81 10 15                           | C                   | 70%  | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.      | 10/12/2014                        | 15/01/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 9.307.315.767,00      | 10.244,41                                          | 7.171,09                                                                      |                                     |
| 7            | 39                     | INVIAS-UNICAUCA                      | 2.3-31/033 de 2010    | INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRANSVERSAL DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.      | 17/09/2010                        | 16/05/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 183.720.800,00        | 343,02                                             | 343,02                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 37. CONSORCIO INTERVAL PROYECTOS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                        | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 19                     | INVIAS                 | 1931-2004             | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA IBAGUE - MARQUITA Y MANIZALES FRESNO - HONDA DEL CORREDOR VIAL DEL CENTRO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACION, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 43 - TRAMO 4305 RUTA 50 TRAMO 5007 DESDE EL PR3+000 HASTA EL PR46+1150 | 811015                             | C                   | 75% | BATEMAN INGENIERIA SAS            | 06/12/2004                        | 30/09/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 5.934.689.978,00      | 11.523,67                                          | 8.642,75                                                                      | 4.424,50                            |
| 2            | 90                     | IDU                    | 192-2000              | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 138 Y LA AVENIDA SAN JOSE                                                                                                                                                                                    | 811015                             | C                   | 30% | BATEMAN INGENIERIA SAS            | 04/04/2000                        | 15/10/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 1.656.489.837,00      | 5.791,92                                           | 1.737,58                                                                      |                                     |
| 3            | 93                     | IDU                    | IDU-870- 99           | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DE LA CICLORUTA AVENIDA BOYACA TRAMO II ENTRE AVENIDA MARISCAL SUCRE Y LA AVENIDA DE LAS AMERICAS                                                                                                                                                                              | 811015                             | C                   | 33% | BATEMAN INGENIERIA SAS            | 10/07/2000                        | 09/05/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 183.515.390,00        | 641,66                                             |                                                                               |                                     |
| 4            | 87                     | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 DE 2014           | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA                                                                                                       | 811015                             | C                   | 95% | IAR PROYECTOS SAS                 | 09/06/2014                        | 23/03/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 2.099.703.530,00      | 3.045,45                                           | 2.893,18                                                                      |                                     |

HÁBIL

El proponente no subsanó. El contrato de orden No. 3 no cumple con lo establecido en el capítulo 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE para efectos de la acreditación de la experiencia general.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 38. CONSORCIO CTE – GCI

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |       | Integrante que aporta experiencia                         | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                   |                                                                                |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                      |                                    | I.C.UT, OTRA        | %     |                                                           |                                   |                                    |                                                |                          | V ALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | V ALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 37                     | IDU                 | 001-2004              | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS AL SISTEMA TRANSMIENLO, TRAMO SUR, SUR ENTRE LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y EL LÍMITE DEL DISTRITO CON SOACHA - INCLUYE PORTAL Y PATIO EN BOGOTÁ D.C. | 811015                             | C                   | 50%   | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS | 17/02/2004                        | 15/08/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 9.131.930.030,00      | 17.049,91                                           | 8.524,95                                                                       | 3.710,43                            |
| 2            | 40                     | IDU                 | IDU-UEL-7-19-89- 2008 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D. C., GRUPO 1: LOCALIDAD DE BOSA Y CIUDAD SOLIVAR.                                                    | 811015                             | C                   | 49,9% | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS | 03/03/2009                        | 30/12/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 613.530.972,00        | 1.234,72                                            | 616,12                                                                         |                                     |
| 3            | 144                    | INVIAS              | 1718 DE 2015          | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TRAMO No. 4 SECTOR CISNEROS LOBOQUERRERO DE LA CARRETERA BUGA - BUENAVENTURA RUTA 40 EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUITAD” MÓDULO 3            | 811015                             | C                   | 60%   | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS | 08/02/2016                        | 30/09/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 3.809.439.544,00      | 4.876,13                                            | 2.925,68                                                                       |                                     |
| 4            | 151                    | IDU                 | 1537 DE 2017          | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19), ACUERDO 523 DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.                                                             | 811015                             | I                   | 100%  | CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. – CONSULTECNICOS | 06/02/2018                        | 21/01/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 3.263.923.275,00      | 3.718,29                                            | 3.718,29                                                                       |                                     |
| 5            | 9                      | IDU                 | 260/99                | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL EJE AMBIENTAL AV. JIMÉNEZ TRAMO CRA. 10 - ESTACIÓN DEL FUNICULAR.                                                                                                  | 811015                             | I                   | 100%  | GRUPO CONSULTOR DE INGENIERÍA S.A.S.                      | 26/07/1999                        | 13/07/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 791.391.322,00        | 2767,102524                                         | 2767,10                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 39. ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S.

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia            | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                   |                                                                                |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                              |                                   |                                    |                                                |                          | V ALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | V ALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 59                     | ESCORCIA ORTEGA & CIA SCA              | 2040/2017             | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL POBLADO PLAZA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, ATLÁNTICO.                                                                                                  | 811015                             | I                   | 100% | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S. | 07/07/2017                        | 06/07/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 676.949.563,32        | 866,50                                              |                                                                                | 2.714,56                            |
| 2            | 28                     | INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO | SEA-C-BTS-029-2004    | INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, OPERATIVA DE LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0377 DE 2002 DEL PROYECTO VIAL BRICEÑO-TUNJASOGAMOSO                                                | 811015                             | C                   | 15%  | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S. | 23/07/2004                        | 22/01/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 8.992.434.584,00      | 18.097,07                                           | 2.714,56                                                                       |                                     |

RECHAZADO

El proponente no subsanó, por tal razón incurre en la causal de rechazo contenida en el numeral 1.15 literal D del pliego de condiciones.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 40. CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                                                                                    | Contrato o resolución        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                             |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                                                                        | No.                          | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                              |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 67                     | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO                                                    | 2151367 del 01 Julio de 2015 | FABRICA N° 06 – OBJETO: EJECUTAR FABRICA N° 06 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                              | 81 10 15                           | C                   | 40% | INPROTEKTO LIMITADA               | 21/07/2015                        | 17/08/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 5.878.225.900,00      | 7.524,21                                           | 3.009,68                                                                      | 3.009,68                                                                                    | 2.888,83                            |
| 2            | 2                      | INSTRUTO DE DESARROLLO URBANO -143/2006 – INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOC. TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR | IDU - 143 de 2006            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III. GRUPO 2 (LOCALIDADES DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR), CON RECURSOS CONFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | N/A                                | C                   | 33% | INPROTEKTO LIMITADA               | 15/03/2007                        | 14/07/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 3.263.327.284,00      | 6.567,37                                           |                                                                               |                                                                                             |                                     |
| 3            | 70                     | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                             | 1833 de 2013                 | INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN LAS CARRETERAS HATILLO (HOYORICO) - LOS LLANOS - TARAZA - CAUCASIA, RUTA 25; TRAMO 2510 SECTOR HOYO RICO (PR52+0474)- LOS LLANOS, TRAMO 2511 SECTOR LOS LLANOS - YARUMAL (PR25+0050) Y VALDIVIA - TARAZA Y TRAMO 2512 TARAZA - CAUCASIA,            | 81 10 15                           | C                   | 40% | INPROTEKTO LIMITADA               | 17/10/2013                        | 31/07/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 4.770.979.861,00      | 6.919,93                                           | 2.767,97                                                                      | 2.767,97                                                                                    |                                     |

HÁBIL

El proponente aclaró el contrato de orden no. 1.

No se acepta su observación frente al contrato de orden No. 2; no cumple con lo establecido en el capítulo 10.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” toda vez que no tiene inscrito el código solicitado en el RUP

PROPONENTE 41. CAYCO SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 22                     | Instituto de Desarrollo Urbano - IDU | 174 de 2007           | Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social para la ejecución de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la Calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) y de la Carrera 10ª (Avenida Fernando Mazuera), el Sistema Transmilenio, en el tramo 3 comprendido entre la Transversal 76 y la Carrera 42 B y el tramo 4 comprendido entre la Carrera 42 B y Carrera 19, grupo 4 de la Licitación Publica IDU-LP-DG-022-2007 en Bogotá, D.C. | 81 10 15                           | C                   | 10% | CAYCO SAS                         | 14/04/2008                        | 31/08/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 19.784.751.256,00     | 34.912,21                                          | 3.491,22                                                                      | 3.491,22                            |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 42. CONSORCIO INTERVAL EB 002-24

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante        | Contrato o resolución     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                             |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                            | No.                       | INTERVENIRÁ A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                    |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 51                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 3-1-77258-006-2019        | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CINCO (5) PROYECTOS- INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S. A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO-OBRAS POR IMPUESTOS."                                                    | 81 10 15                           | C                   | 60% | GUSTAVO PÉREZ MARIÑO              | 29/04/2019                        | 18/04/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 7.188.635.889,00      | 7.912,42                                           | 4.747,45                                                                      |                                                                                             | 1.308,20                            |
| 2            | 4                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 2005-05                   | INTERVENTORIA-LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION-LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA- PAVIMENTOS-INFRAESTRUCTURA VIAL-INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 37 VIA LA MANSA - EL SIETE-EL CARMEN CON UNA LONGITUD-15.305 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO-CHOCO | 81 10 15                           | C                   | 75% | GUSTAVO PÉREZ MARIÑO              | 08/11/2005                        | 25/06/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.379.543.727,32      | 2.989,26                                           | 2.241,95                                                                      | 2.241,95                                                                                    |                                     |
| 3            | 27                     | EAAB                       | EAAB-9-07-10300-26/06-043 | INTERVENIRÁ DEL CONTRATO No 1-01-33100-840-2005 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL COLECTOR AVENIDA CENTENARIO III SECTOR EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C                                                 | 81 10 15                           | C                   | 40% | INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S    | 04/07/2006                        | 03/08/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 406.000.000,00        | 936,13                                             | 374,45                                                                        | 374,45                                                                                      |                                     |

HÁBIL  
El proponente subsanó.

PROPONENTE 43. CONSORCIO OBRAS 3

| No. de orden | Número consecutivo RUP       | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                                     | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                              |                     | No.                   | INTERVENIRÁ A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                 |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                                       |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 1                            | INVIAS              | 3380 de 2007          | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PUERTO CAICEDO - VILLAGARZON RUTA 5 TRAMO 4502                                                                                                                                                                             | 81 10 15                           | C                   | 33%  | JIMENEZ MEJIA FLAVIO RICARDO                                          | 01/02/2008                        | 30/04/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 5.647.281.081,00      | 10.545,40                                          | 3.479,98                                                                      | 2.812,39                            |
| 2            | 24                           | INVIAS              | 796 - 2011            | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SANTA ANA-MOCCOA SECTOR PUERTO CAICEDO-PUERTO UMBRIA - MODULO 1                                                                                                                                                                                   | 81 10 15                           | I                   | 100% | JIMENEZ MEJIA FLAVIO RICARDO                                          | 01/08/2011                        | 02/09/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 2.264.257.776,00      | 3.514,02                                           | 3.514,02                                                                      |                                     |
| 3            | INGEVisA RUP 40 SIGMA RUP 12 | ALCALDIA DE IBAGUE  | 2568 - 2022           | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONTRATO "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" | 81 10 15                           | C                   | 75%  | CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S (70%) SIGMA IN CONSTRUCCIONES S.A.S. (5%) | 26/09/2022                        | 22/09/2023                         | \$ 1.160.000,00                                | \$ 2.232.119.295,00      | 1.924,24                                           | 1.443,18                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 44. CONSORCIO AESA-DIRAC

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                                                                | Contrato o resolución  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia   | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                                                    | No.                    | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                        |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                     |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 8                      | IDU                                                                                                | IDU-UEL-11-123-00-2001 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN BOGOTÁ D.C.                                                                                                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | AESA PROYECTOS SAS                  | 03/09/2001                        | 03/05/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 27.799.195,00         | 89,97                                              | 89,97                                                                         | 4.162,18                            |
| 2            | 14                     | INVIAS                                                                                             | 0563 DE 2002           | INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR BOQUERÓN - MIROLINDO DE LA VARIANTE DE IBAGUÉ RUTA 40 TRAMO 40 TLC                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | C                   | 50%  | AESA PROYECTOS SAS                  | 18/10/2002                        | 17/04/2003                         | \$ 332.000,00                                  | \$ 328.000.385,00        | 987,95                                             | 493,98                                                                        |                                     |
| 3            | 16                     | IDU                                                                                                | IDU 095 DE 2003        | CONTINUACIÓN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN DE LA AVDA. JOSÉ C. MUTIS DESDE LA AVDA. CIUDAD DE CAJÍ HASTA LA CRA 119, EN BOGOTÁ D.C.                                                                                                               | 81 10 15                           | C                   | 40%  | AESA PROYECTOS SAS                  | 16/05/2003                        | 16/08/2003                         | \$ 332.000,00                                  | \$ 147.434.693,00        | 444,08                                             | 177,63                                                                        |                                     |
| 4            | 20                     | IDU                                                                                                | IDU-UEL-163-2004       | LLEVAR A CABO A PRECIO GLOBAL FIJO, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C., GRUPO S.                                                        | 81 10 15                           | C                   | 50%  | AESA PROYECTOS SAS                  | 04/09/2005                        | 27/02/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 155.443.696,00        | 380,99                                             | 190,49                                                                        |                                     |
| 5            | 22                     | INVIAS                                                                                             | 2005 DE 2005           | INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS , PAVIMENTACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 37 VIA LA MANSA - EL SIETE - EL CARMEN CON UNA LONGITUD DE 15305 KIÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | 81 10 15                           | C                   | 13%  | AESA PROYECTOS SAS                  | 08/11/2005                        | 25/06/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.379.543.727,23      | 2.989,26                                           | 388,60                                                                        |                                     |
| 6            | 75                     | INFICALDAS                                                                                         | P.V 31 DE 2015         | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CUB1, TRAMO SUPÍA - HOJAS ANCHAS.                                                                                       | 81 10 15                           | C                   | 60%  | AESA PROYECTOS SAS                  | 21/05/2015                        | 30/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 359.006.837,00        | 557,16                                             | 334,30                                                                        |                                     |
| 7            | 4                      | SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO (SAASCAEM) | N/A                    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CIVIL DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA CARRETERO ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO                                                                                                                                                    | 81 10 15                           | I                   | 100% | DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. | 31/10/2011                        | 01/07/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 14.707.733.226,60     | 27460,29                                           | 27460,29                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 45. CONSTRUINGENERIA SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante     | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                         | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 20                     | Alcaldía de Bucaramanga | 23-2015               | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA            | 81 10 15                           | C                   | 40% | CONSTRUINGENERIA SAS              | 28/02/2015                        | 15/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 3.536.591.760,00      | 5.129,55                                           | 2.051,82                                                                      | 2.051,82                            |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 46. CONSORCIO INTER- MAVECA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                                                                                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                                                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 70                     | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PAVIMENTACIÓN CASABIANCA OXI 2021 | 3-1-98892-002-2021    | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JUDICIAL, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 530 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA SALIDA MUNICIPIO DE HERVEO Y BARRIO MIRADOS CALDAS DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA, TOLIMA.                                                                                                                                                                             | 81 10 15                           | I                   | 100% | LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ     | 26/10/2021                        | 26/02/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 58.416.053,00         | 58,42                                              | 58,42                                                                         | 982,56                              |
| 2            | 28                     | FONADE                                                                                                              | 2151381               | EJECUTAR FÁBRICAS No. 5 (REGIÓN 5) DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. (ACTAS DE SERVICIO No. 709 - 718 - 821 - 840 - 850 - 851 - 897 - 910 - 911 - 925 - 943 - 967 - 968 - 976 - 1004 - 1029 - 1039 - 1041 - 1071 - 1106 - 1113 - 1114 - 1121 - 1126 - 1145 - 1145 - 1180 )NOTA:SE ANEXAN SABANAS DE SOPORTES DIVIDIDOS EN DOS PARTES EN DOCUMENTOS ADICIONALES. | 82 10 15                           | C                   | 22%  | LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ     | 15/07/2015                        | 17/03/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 6.393.682.581,00      | 8.666,85                                           | 1.906,71                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 47. CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                                                                    | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                             |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                                                                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 23 16                  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS  | 1569-2009             | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR Y MARGINAL DE LA SELVA.                                                                                                                                                            | 81 10 15                           | C                   | 40%  | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S- TECNUMEC S.A.S<br>CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC | 23/09/2009                        | 31/03/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 14.008.976.863,00     | 21.741,25                                          | 8.696,50                                                                      | 3.102,05                            |
| 2            | 26                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | IDU 1209 DE 2014      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 6 EN BOGOTÁ D.C.                                                                                                                 | 81 10 15                           | C                   | 50%  | TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S- TECNUMEC S.A.S                                       | 15/10/2014                        | 17/11/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 1.095.138.998,00      | 1.699,60                                           | 849,80                                                                        |                                     |
| 3            | 2                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | IDU 1209 DE 2015      | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE USME, ASÍ: ACCESO UE-3 (BARRIOS EL VIRREY Y LOS COMUNEROS), ACCESO UE-5 BARRIOS ALFONSO LÓPEZ, LA REFORMA, LA ALBORADA Y EL PROGRESO], ACCESO UE-6 (BARRIOS SERRANÍAS, LORENZO ALCANTUZ Y ANTONIO JOSÉ DE SUCRE) Y ACCESO UE-8 (BARRIOS EL DANUBIO Y LA FISCALA), EN BOGOTÁ | 81 10 15                           | I                   | 100% | CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC                                                                   | 22/04/1996                        | 13/05/1997                         | \$ 172.005,00                                  | \$ 384.734.738,00        | 2.236,76                                           | 2.236,76                                                                      |                                     |
| 4            | 4                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | 024/97                | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES DE LA CARRERA 39 ENTRE AVENIDA DE LOS COMUNEROS Y CALLE 13, EN BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                          | 81 10 15                           | I                   | 100% | CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC                                                                   | 31/05/1999                        | 31/01/2000                         | \$ 260.100,00                                  | \$ 257.221.252,00        | 988,93                                             | 988,93                                                                        |                                     |
| 5            | 1                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU | IDU 55 DE 2007        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS ROJOS (CALLE 170) DE LAS VÍAS DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO V EN BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                     | 81 10 15                           | C                   | 70%  | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S- TECNUMEC S.A.S                                       | 10/12/2007                        | 10/02/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 2.014.584.790,00      | 3911,815126                                        | 2738,27                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 48. CONSORCIO VIAL ARROYITO

| No. de orden | Número consecutivo RUP               | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia       | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                      |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                   |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                         |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | Codipro Contrato 72 CIC Contrato 114 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 1460 DE 2009          | INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL CENTRAL DEL NORTE                                                                                                  | 81 10 15                           | C                   | 46%  | CODIPRO/ CIC                            | 21/09/2009                        | 04/12/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 8.453.999.978,00      | 13.724,03                                          | 6.313,05                                                                      | 3.885,71                            |
| 2            | 144                                  | IDU                                 | IDU-871-2013          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA AVENIDA SANTA LUCIA DESDE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES HASTA LA AVENIDA GENERAL SANTANDER- PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 DEL ACUERDO DE VALORIZACIÓN 180 DE 2005 EN BOGOTÁ DC. | 81 10 15                           | I                   | 100% | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 11/07/2013                        | 26/06/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 898.354.331,00        | 1.458,37                                           | 1.458,37                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 49. CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante        | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                 | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                            | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
|              | 127                    | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 481 de 2010           | DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR MODULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO- PASTO-MOCHOA                                                                                             | 81 10 15                           | C                   | 25%  | SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS            | 05/11/2010                        | 31/03/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 26.882.939.170,00     | 38.991,58                                          | 9.747,89                                                                      | 2.403,58                            |
|              | 62                     | AYUNTAMIENTO DE IRÚN       | 2006ZZAA0030          | ASISTENCIA TÉCNICA DE LA REURBANIZACIÓN DEL PASEO DE ARTIGA.                                                                                                                                                                   | 81 10 15                           | I                   | 100% | PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 02/02/2007                        | 01/06/2007                         | \$ 433.700,00                                  |                          | 140,98                                             | 140,98                                                                        |                                     |
|              | 65                     | AYUNTAMIENTO DE IRÚN       | 2006ZZAA0007          | ASISTENCIA TÉCNICA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE ADUANA (FASE 2).                                                                                                                                                             | 81 10 15                           | I                   | 100% | PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 26/06/2006                        | 25/07/2006                         | \$ 408.000,00                                  |                          | 98,51                                              | 98,51                                                                         |                                     |
|              | 74                     | GOBIERNO DE EXTREMADURA    | 913CB023C102          | DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA C-413, DE HERRERA DEL DUQUE A SANTA OLALLA. TRAMO: BA-400 (PUEBLA DE ALCOCER) - C-420 (CASTUERA)                                           | 81 10 15                           | I                   | 100% | PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 02/01/1997                        | 12/04/1997                         | \$ 172.005,00                                  |                          | 1.662,49                                           | 1.662,49                                                                      |                                     |
|              | 75                     | GOBIERNO DE EXTREMADURA    | N/A                   | DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA CC-900, DE VENTA DE SAN JULIÁN A MADRIGAL DE LA VERA. TRAMO: LP. DE TOLEDO - MADRIGAL DE LA VERA.                                            | 81 10 15                           | I                   | 100% | PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 07/01/1997                        | 24/07/1997                         | \$ 172.005,00                                  |                          | 368,03                                             | 368,03                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 50. MANOV INGENIERIA LTDA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                         | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                             | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPA YMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 6                      | EAB                                         | 1-15-31300-1013-2008  | Interventoría para la construcción del Box Culvert sobre la calzada norte de la avenida calle 127 en el cruce con el humedal Córdoba                                                                                                                                                                                                                                          | 81 10 15                           | I                   | 100% | MANOV INGENIERIA LTDA             | 16/03/2009                        | 25/08/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 483.126.303,00        | 938,11                                             | 938,11                                                                        | 1.890,70                            |
| 2            | 7                      | AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC | CVC-0068 de 2005      | Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental, del contrato de obra 300-GAA-COC-166-2005, cuyo objeto fue la construcción del colector Cañaverelejo, tramo medio y obras complementarias, las cuales incluyen rehabilitación y puesta en operación de las bombas #1 y #3 de la Estación de Bombeo de Aguas residuales Cañaverelejo, con un caudal de 1,2 m³/s | 81 10 15                           | I                   | 100% | MANOV INGENIERIA LTDA             | 03/12/2005                        | 02/07/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 312.769.843,00        | 721,17                                             | 721,17                                                                        |                                     |
| 3            | 20                     | EAB                                         | 1-15-34100-1130-2013  | Interventoría durante la rehabilitación de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Turjuelito, en el área de cobertura de la zona 4 del acueducto de Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                   | 81 10 15                           | C                   | 50%  | MANOV INGENIERIA LTDA             | 17/03/2014                        | 16/06/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 1.653.321.976,00      | 2.398,01                                           | 1.199,01                                                                      |                                     |
| 4            | 43                     | EAB                                         | 2-15-25500-0941-2009  | Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social, para el diseño, construcción y adecuación de obras en el puente de la calle 170 y rehabilitación canal El Cedro                                                                                                                                                                                        | 81 10 15                           | C                   | 50%  | MANOV INGENIERIA LTDA             | 12/01/2010                        | 12/02/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 251.925.179,00        | 470,36                                             |                                                                               |                                     |
| 5            | 136                    | EAB                                         | 1-15-32100-1029-2016  | Interventoría para la rehabilitación del alcantarillado sanitario y construcción del alcantarillado pluvial de los barrios Boyacá, El Real y Villas del Dorado de la localidad de Engativá, ubicados en el área de servicio de la zona 2 del acueducto de Bogotá d.c.                                                                                                         | 81 10 15                           | C                   | 70%  | MANOV INGENIERIA LTDA             | 15/03/2017                        | 15/12/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 5.899.497.941,00      | 6720,753906                                        | 4704,53                                                                       |                                     |

HÁBIL

El proponente no subsanó. El contrato de orden 4 no cumple con lo establecido en el capítulo 10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE para efectos de la acreditación de la experiencia general.

PROPONENTE 51. OD INGENIEROS SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPA YMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 47                     | GOBERNACION DE CORDOBA | 006-2015              | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA - CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES-RIO SINÚEN LAVIA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 10 15                           | C                   | 80% | CONSTRUCTORA OD SAS               | 20/03/2015                        | 20/09/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 2.196.431.000,00      | 3.185,75                                           | 2.548,60                                                                      | 1.611,62                            |
| 2            | 48                     | GOBERNACION DE CORDOBA | 800-2014              | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR DEL TERMINAL DE TRANSPORTE Y MERCADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR DEL ESTADIO DE BÉRBOL 3 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" y "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS SAN BERNARDO DEL VIENTO A JOSE MANUEL DE ALTAMIRA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CORDOBA, CARIBE" | 81 10 15                           | C                   | 80% | CONSTRUCTORA OD SAS               | 12/12/2014                        | 10/08/2015                         | \$ 444.350,00                                  | \$ 543.385.200,00        | 843,31                                             | 674,65                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 52. UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante     | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia  | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                             |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                         | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                    |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 77                     | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 23-2015               | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBREDASECA CON CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 10 15                           | C                   | 30% | GRUPO CONSULTORES E INGERIEROS SAS | 28/02/2015                        | 16/12/2016                         | \$ 689.455.00                                  | \$ 3.536.591.760.00      | 5.129,55                                           | 1.538,86                                                                      | 1.538,86                                                                                    | 2.609,04                            |
| 2            | 219                    | IDESAN                  | J-108 DE 2019         | INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS 1. ENTRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE HASTA LA INTERSECCION PALENQUE (PR 71+310) 2.SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION PALENQUE (PR 71 + 310) RUTA 6602) Y LA INTERSECCION DELAEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y 3. SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DELAEROPUERTO (PR 63+800 RUTA 6602) Y ELAEROPUERTO DE PALONECO DE BUCARAMANGA LA CONSTRUCCION DEL RETORNO UBICADO EN EL PR. 76+660 AL 76+990 DEL TRAMENRE LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA (COLEGIO LA SALLE) HASTA LA INTERSECCION PALENQUE (PR 71+301) | 81 10 15                           | C                   | 60% | GRUPO CONSULTORES E INGERIEROS SAS | 23/07/2019                        | 31/12/2021                         | \$ 908.526.00                                  | \$ 5.571.120.484.00      | 6.132,04                                           | 3.679,23                                                                      | 3.679,23                                                                                    |                                     |
| 3            | 14                     | ALCALDIA DE GIRON       | 989 DE 2019           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 10 15                           | C                   | 65% | PROCINCO SAS                       | 14/06/2019                        | 13/12/2019                         | \$ 828.116.00                                  |                          | 294,28                                             | 191,28                                                                        |                                                                                             |                                     |

HÁBIL  
El proponente subsanó.

PROPONENTE 53. CONSORCIO EMPROCONSULT

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 30                     | OSPINAS SA             | 2015-C-PCO-1 1031     | Interventoría Técnica, Administrativa, Social y Ambiental para la Construcción de las Obras de Cargas Urbanas para el Centro Comercial Plaza Central, en Bogotá, D.C.                                                          | 811015                             | I                   | 100% | EMPROCIV SAS                      | 5/04/2015                         | 03/01/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 1.088.315.303,98      | 1.475,25                                           | 1.475,25                                                                      | 2.078,30                            |
| 2            | 23                     | GOBERNACION DE CORDOBA | SI-CMA-024-2017       | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                          | 811015                             | C                   | 90%  | CONSULTORIA VIAL SAS              | 12/04/2018                        | 31/12/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 2.615.214.710,00      | 2.979,27                                           | 2.681,35                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 54. CONSORCIO INTEROBRAS 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |       | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                     |                                    | I.C.UT, OTRA        | %     |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 127                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA | 468-2017              | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIERRALTA CASERIO EL 15 Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YE DE LOS MORALES - RIO SINÚ EN LA VIA A VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - TRAMO No. 4." | 801015                             | C                   | 10,0% | INGENIERIA MASTER S.AS.           | 02/06/2017                        | 31/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 2.900.000.000,00      | 3.712,04                                           | 371,20                                                                        | 1.869,66                            |
| 2            | 190                    | FONDECUN                                 | 445 DE 2016           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL - IPS-004-2016- GRUPO 1                                                                                             | 801015                             | C                   | 70,0% | INGENIERIA MASTER S.AS.           | 25/11/2016                        | 06/08/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 9.500.000.000,00      | 9.421,23                                           | 6.594,86                                                                      |                                     |
| 3            | 223                    | GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO                | "0108"2019" 000286    | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA SANTA LUCÍA-LAS COMPUERTAS (MANATÍ), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - GRUPO 2                                                                                | 801015                             | C                   | 25,0% | INGENIERIA MASTER S.AS.           | 08/06/2020                        | 07/07/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 1.511.567.750,00      | 1.663,76                                           | 415,94                                                                        |                                     |
| 4            | 253                    | INVIAS                                   | 1128 DE 2020          | INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLANETA RICA - LA YE, RUTA 25 TRAMO 14, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.                                                                                                                                | 801015                             | C                   | 40,0% | INGENIERIA MASTER S.AS.           | 29/09/2020                        | 03/07/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 219.484.522,18        | 241,58                                             | 96,63                                                                         |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 55. CONSORCIO UG-TEK

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante               | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                   | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                       |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 13                     | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 13 DE 2009            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DECOFINACIIONNo.08DE2008 RRMADO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV.                                                                                                                                   | 81 10 15                           | I                   | 100% | UNIGRANADINOS                     | 14/12/2009                        | 13/01/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 767.535.863,00        | 1.433,04                                           | 1.433,04                                                                      | 897,19                              |
| 2            | 14                     | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 14 DE 2009            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DELCONTRATOCUYOOBJETOS EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES DELACALLEBENTRECARRERAS 6 Y 8, INCLUYE INTERVENCIÓN "PARQUE LA FLORESTA" (VÍAS Y ANDENES CIRCUNDANTES), ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y ANDENESDELACARRERAENTRE CALLE 8 Y 13 DEL MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ (FASE II) | 81 1015                            | I                   | 100% | UNIGRANADINOS                     | 26/02/2009                        | 30/09/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 179.550.000,00        | 361,34                                             | 361,34                                                                        |                                     |

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 56. CONSORCIO INTER- HIGHWAY

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                                                | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV                  |                                                                                |                                                                                              |                                      |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                   | INTERVENIORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                               |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                                                  |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP \$MMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN \$MMLV |
|              | 53                     | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 296 DEL 2018          | REALIZAR LA INTERVENIORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO | 81 10 15                           | I                   | 100% | UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S/ EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR MIRS LATINOAMERICA S.A.S | 11/12/2018                        | 27/02/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 4.206.597.008,00      | 4.630,13                                            | 4.630,13                                                                       | 0,00                                                                                         | -                                    |

HÁBIL

El proponente subsanó

PROPONENTE 57. ECOVIAS SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV                  |                                                                                |                                                                                              |                                      |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   | INTERVENIORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                         |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP \$MMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN \$MMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN \$MMLV |
| 1            | 16                     | GOBERNACION DEL ATLANTICO            | 0108*2009*000080      | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                                                                                                                           | 811015                             | I                   | 100% | ECOVIAS S.A.S.                    | 28/10/2009                        | 25/06/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 1.047.650.000,00      | 1.956,03                                            | 1.956,03                                                                       | 1.956,03                                                                                     | 2.451,64                             |
| 2            | 72                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 192-2000              | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA, DE LA CALLE 138 A LA CALLE 170 EN SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.                                                                                                                                               | 811015                             | C                   | 35%  | ECOVIAS S.A.S.                    | 28/04/2000                        | 17/10/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 1.656.489.837,00      | 5.791,92                                            | 2.027,17                                                                       | 2.027,17                                                                                     |                                      |
| 3            | 186                    | ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  | 0112-2013-000054      | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CONDUCCIÓN DEL ARROYO DE LA CALLE 84 ENTRE CARRERAS 51B Y 74 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL 2012. | 811015                             | C                   | 50%  | ECOVIAS S.A.S.                    | 06/03/2014                        | 14/08/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 7.028.390.373,00      | 10.194,12                                           | 5.097,06                                                                       | 5.097,06                                                                                     |                                      |
| 4            | 251                    | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO           | 0108*2017*000045      | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREDOR ORIENTAL DEL GUAJARO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                                                                                                                                           | 811015                             | C                   | 80%  | ECOVIAS S.A.S.                    | 18/09/2017                        | 16/07/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 3.952.088.663,00      | 4.502,25                                            | 3.601,80                                                                       | 3.601,80                                                                                     |                                      |
| 5            | 49                     | ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA  | 0112-2013-000030      | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 54 ENTRE CALLES 53 Y LA CALLE 48 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE OBRAS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL.                                                                | 811015                             | C                   | 50%  | ECOVIAS S.A.S.                    | 16/08/2013                        | 14/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 681.727.301,00        | 1.058,01                                            | 529,00                                                                         | 529,00                                                                                       |                                      |
| 6            | 14                     | GOBERNACION DEL ATLANTICO            | 0108*2010*00005       | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA LA FLORES- LA PLAYA, EN EL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                           | 811015                             | C                   | 100% | ECOVIAS S.A.S.                    | 19/02/2010                        | 23/03/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 849.346.200,00        | 1.498,76                                            | 1.498,76                                                                       | 1498,76                                                                                      |                                      |

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 58. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                     |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                               |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | SMMLV PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
|              | 33                     | Ministerio de Fomento                | 20-CO-3140            | Asistencia técnica para el control y vigilancia (Interventoría) de las obras: Acondicionamiento de calzada N-432 de Bajadoz a Granada, p.k 238,1 al 245,2. Tramo: Cuesta de Matanzas - Cerro Muriano. Provincia de Córdoba.                                                  | 81 10 15                           | UT                  | 50% | PROES INGENIERÍA S.A.S            | 05/10/2004                        | 13/12/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 529.033.200,00        | 2.593,30                                           | 1.296,65                                                                      |                     | 4.387,41                            |
|              | 12                     | Instituto de Desarrollo Urbano - IDU | 146 de 2000           | Interventoría técnica, administrativa y financiera para la evaluación y complemento de los diseños, rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y adecuación para la operación de Transmilenio de la autopista norte desde los héroes hasta la calle 184, en Bogotá D.C. | 81 10 15                           | C                   | 25% | SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S   | 22/06/2000                        | 20/01/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 3.292.506.434,00      | 10.655,36                                          | 2.663,84                                                                      | 2.663,84            |                                     |
|              | 2                      | Fondo Adaptación                     | 079-2013              | Interventoría integral de las obras para la reconstrucción y estabilización de trece (13) sitios críticos en la vía Cúcuta – Pamplona, dpto. de norte de Santander, ruta 5505 con ocasión del fenómeno de la niña 2010-2011.                                                 | 81 10 15                           | C                   | 60% | SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S   | 02/07/2013                        | 14/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 4.771.363.562,00      | 7.745,72                                           | 4.647,43                                                                      | 4.647,43            |                                     |
|              | 92                     | Fondo Adaptación                     | 137-2014              | Interventoría integral de las obras de reconstrucción y estabilización de sitios críticos en la vía Cúcuta - Pamplona.                                                                                                                                                       | 81 10 15                           | C                   | 60% | SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S   | 05/08/2014                        | 15/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 6.723.277.764,00      | 9.751,58                                           | 5.850,95                                                                      | 5.850,95            |                                     |

HÁBIL  
El proponente subsanó.

PROPONENTE 60. CONSORCIO PROYDIS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia        | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                          |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 2                      | IDU                 | 197-2006              | Interventoría técnica, administrativa, financiera y socio ambiental para la construcción y/o rehabilitación de vías en varias localidades de Sant Fé, Ume, Marlies y Rafael Uribe Uribe, en Bogotá D.C.                        | 81 10 15                           | C                   | 40% | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA. S.A.S    | 28/03/2007                        | 27/05/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.049.930.337,00      | 2.275,04                                           | 2.275,04                                                                      | 2.847,47                            |
|              | 21                     |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                     | 60% | DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S |                                   |                                    |                                                |                          |                                                    |                                                                               |                                     |
| 2            | 2                      | MUNICIPIO DE BELLO  | 1038 DE 2010          | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción intercambio vial estación Madera.                                                                                                             | 81 10 15                           | C                   | 50% | DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S | 20/09/2010                        | 20/07/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 3.128.173.872,00      | 5.306,49                                           | 2.653,24                                                                      |                                     |
| 3            | 10                     | INVIAS              | 3568 DE 2008          | Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras HONDA - RIO ERMITAÑO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO, RUTA 45, TRAMOS 4510, 4511 Y 4513, MODULO 2.                                                              | 81 10 15                           | C                   | 40% | DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS S.A.S | 07/01/2009                        | 31/07/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 5.120.320.356,00      | 9.035,33                                           | 3.614,13                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 61. CONSORCIO INTECSA CONSULTORES

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                                         | Contrato o resolución        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia    | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                     |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                             | No.                          | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | SMMLV PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 152                    | GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ                                                       | 003 DEL 8 DE ABRIL DE 2014   | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LA CARRETERA QUIBDO - ÁNIMAS - NOVITA, SUB SECTOR ISTIMINA - CONDOTO, 9.0 KM DEL K17+300 AL K26+300 - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 10 15                           | C                   | 45%  | CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.     | 22/05/2014                        | 21/11/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 1.993.816.955,64      | 2.891,87                                           | 1.301,34                                                                      | 1.301,34            | 871,69                              |
| 2            | 89                     | ALCALDÍA DE IBAGUÉ - SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN DIRECCIÓN CONTRACTUAL | 77-2302                      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS CON REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 12 ENTRE CRAS 4 Y 5, CALLE 13 ENTRE CRAS 2 Y 3, CALLE 13 ENTRE 3 Y 4, CALLE 6 ENTRE CRA 4 Y 11, CALLE 7 ENTRE 2 Y 3, CALLE 7 ENTRE CRAS 3 Y 4, CALLE 9 ENTRE CRAS 1 Y 2, Y CALLE 14 ENTRE CRAS 1 Y 2, CALLE 17 CRAS 2 Y 3, CALLE 18 ENTRE CRAS 2 Y 3, CALLE 21 ENTRE CRAS 3 Y 4, CALLE 23 ENTRE CRAS 5 Y 6 Y CARRERA 5A ENTRE CALLES 23 Y 25 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 81 10 15                           | C                   | 95%  | CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.     | 08/07/2015                        | 11/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 665.019.715,00        | 1.032,08                                           | 980,47                                                                        | 980,47              |                                     |
| 3            | 156                    | ALCALDÍA DE IBAGUÉ - SECRETARÍA DE APOYO A LA GESTIÓN DIRECCIÓN CONTRACTUAL | 1775 DEL 20 DE JUNIO DE 2018 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA, DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PAVIMENTACIÓN INTEGRAL DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81 10 15                           | C                   | 35%  | CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.     | 18/07/2018                        | 24/07/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 788.515.923,00        | 952,18                                             | 333,26                                                                        | 333,26              |                                     |
| 4            | 50                     | MINISTERIO DE FOMENTO                                                       | N/A                          | ASISTENCIA TECNICA (SUPERVISION DE OBRA) PARA LA AUTOVIA A-41 DE LA CIUDAD REAL A PUERTOLLANO, TRAMO: MIGUELUTURRA-POBLETE PROVINCIA DE CIUDAD REAL. CLAVE 12 CR-3430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 10 15                           | I                   | 100% | INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL S.A.S | 08/10/2003                        | 31/12/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 2.705.619.171,95      | 6.631,41                                           | 6.631,41                                                                      |                     |                                     |

HÁBIL

El proponente subsanó.

PROPONENTE 62. CONSORCIO GEOMETRIKO

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                            | Contrato o resolución            |                                                                                                                                                                                                                                               | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                      | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                     |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                | No.                              | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                        |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | SMMLV PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
|              | 43                     | SOCIEDAD DE PUBLICA DE INVERSIONES DE GALICIA, S.A. - JUNTA DE |                                  | Asistencia técnica para el control y vigilancia (Interventoría) y coordinación de seguridad y salud de la obras de construcción de la autovía AG-64 Ferrol - Vilalba. Tramo: Igraxafelto - Espiñaredo                                         | 81 10 15                           | I                   | 100% | ICOL CONSULTORES SAS                                   | 06/08/2003                        | 01/06/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 3.556.047.912,00      | 8.715,80                                           | 8.715,80                                                                      |                     | 1.184,17                            |
|              | 146                    | SOCIEDAD DE PUBLICA DE INVERSIONES DE GALICIA, S.A. - JUNTA DE |                                  | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LA TERCERA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN DE A CORUÑA. TRAMO CP3002- POCOMACO (UTE ICEACSA-PROYFE, S.L. 50%)                                                                              | 81 10 15                           | UT                  | 50%  | ICOL CONSULTORES SAS                                   | 04/11/2009                        | 14/06/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 2.679.362.651,00      | 4.728,00                                           | 2.364,00                                                                      |                     |                                     |
|              | 56                     | Metrolinea                                                     | 133 del 20 de Diciembre de 2017  | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del portal piedecuesta perteneciente al sistema integrado de transporte masivo metrolínea s.a.                                                             | 81 10 15                           | C                   | 50%  | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A -- INCOPLAN SA | 20/09/2010                        | 19/06/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 463.566.040,00        | 865,51                                             | 432,75                                                                        | 432,75              |                                     |
|              | 67                     | Alcaldia de Soacha                                             | 928 / 2009                       | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para los estudios diseños construcción y/o rehabilitación de vías, ciclorutas y andenes en las comunas 2 y 6 del Municipio de Soacha                                     | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A -- INCOPLAN SA | 24/09/2009                        | 01/07/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 705.813.020,00        | 1.317,80                                           | 1.317,80                                                                      | 1.317,80            |                                     |
|              | 23                     | IDU                                                            | IDU-PP- BMUDTMV 005- 2005 BM 197 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio, zona 2, grupo 3, Bogotá, con financiación Banco Mundial. (BRT Bus Rapid Transit) | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A -- INCOPLAN SA | 31/07/2006                        | 16/08/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 781.514.100,00        | 1801,969334                                        | 1801,97                                                                       | 1801,97             |                                     |

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 63. CONSORCIO URBANO MO-2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                    |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 33                     | FONADE              | 2150609               | 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS)                                                                                                                                                                                                          | 81 10 15                           | C                   | 24%  | MSING S.A.S                       | 10/03/2015                        | 30/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 6.000.000.000,00      | 8.133,20                                           | 1.951,97                                                                      | 2.507,81                            |
| 2            | 25                     | IDU                 | 058-2007              | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS TRAMOS ROJOS DE LAS VIAS DE MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO VIII EN BOGOTA D.C.                                                                                                                                                                                                      | 81 10 15                           | I                   | 100% | OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.       | 12/12/2007                        | 11/01/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 1.022.671.404,00      | 2.080,24                                           | 2.080,24                                                                      |                                     |
| 3            | 26                     | IDU                 | 174-2007              | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACION DE LA AC-26 AL SISTEMA DE TRANSMILENIO, EN EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA TV 74 Y LA KR 428 Y EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE LA KR 428 Y LA KRA 19, GRUPO 4 DE LA LICITACION PUBLICA N° IDU-LP-DG-022-2007, EN BOGOTA D.C. | 81 10 15                           | C                   | 10%  | OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.       | 16/06/2008                        | 31/08/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 19.784.751.256,00     | 34.912,21                                          | 3.491,22                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 64. PROBINTEC SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante          | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                     |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                              | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                          |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | SMMLV PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 93                     | KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD | KPR-003-N-C-00366     | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE NOMBRE, "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO HIDRAULICO, MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y AGUAS PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER". | 81 10 15                           | I                   | 100% | PROBINTEC SAS                     | 11/04/2002                        | 12/11/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 164.530.000,00        | 532,46                                             | 532,46                                                                        |                     |                                     |
| 2            | 192                    | KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD | KPR-003-N-C-00449     | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE NOMBRE, CONSTRUCCION DE VIAS SECUNDARIAS QUE COMUNICAN LOS MUNICIPIOS DE OCAÑA Y ARREGO NORTE DE SANTANDER                                                                                            | 81 10 15                           | I                   | 100% | PROBINTEC SAS                     | 12/03/2003                        | 26/08/2003                         | \$ 332.000,00                                  | \$ 805.467.000,00        | 2.426,11                                           | 2.426,11                                                                      |                     |                                     |

HÁBIL

El proponente subsanó.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 65. PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia       | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                          |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                         |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 70                     | IDU                    | 92 DE 2008            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2 - CENTRO                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 70%  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS" | 16/02/2009                        | 04/03/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 13.157.956.981,00     | 22.320,54                                          | 15.624,38                                                                     | 2.590,56                            |
| 2            | 74                     | GOBERNACION DEL TOLIMA | 1228 DE 2010          | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS VIAS SECUNDARIAS DE RIOBLANCO - EL LIMON - CHAPARRAL, CHICORAL - SAN FRANCISCO - CASABLANCA, SANTA ISABEL - JUNIN - LA SIERRITA, GUAMO - RINCO SANTO - LA CHAMBA" | 81 10 15                           | C                   | 30%  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS" | 02/12/2010                        | 20/01/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 2.464.526.620,00      | 4.180,71                                           | 1.254,21                                                                      |                                     |
| 3            | 14                     | INVIAS                 | 560 DE 2003           | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NATAGA - NOLASCO, HUILA, VIAS PARA LA PAZ, TRAMO 24H101.                                                                                                                                                                                                     | 81 10 15                           | C                   | 25%  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS" | 05/01/2004                        | 20/02/2005                         | \$ 381.500,00                                  | \$ 737.098.549,00        | 1.932,11                                           | 483,03                                                                        |                                     |
| 4            | 87                     | INVIAS                 | 3329 DE 2013          | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA SECTOR ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA RUTA 2302 MODULO 2                                                                                                                                                                 | 81 10 15                           | C                   | 45%  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS" | 26/11/2013                        | 29/08/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 385.298.983,00        | 625,49                                             | 281,47                                                                        |                                     |
| 5            | 133                    | INVIAS                 | 2075-2019             | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOÍOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, SECTOR PR1+0260 AL OR 49+000, RUTA 9003, DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                                                                                                         | 81 10 15                           | C                   | 60%  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS" | 11/12/2019                        | 30/11/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 402.583.278,00        | 453,86                                             | 272,32                                                                        |                                     |
| 6            | 69                     | INVIAS                 | 836 DE 2012           | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ, SECTOR SAN ROQUE A PR13+000, RUTA 4901 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MODULO 4                                                                                                                                                                    | 81 10 15                           | C                   | 40%  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS" | 03/08/2012                        | 03/11/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 164.150.208,00        | 290,58                                             | 116,23                                                                        |                                     |
| 7            | 34                     | INVIAS                 | 2577 DE 2007          | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHOCONTA - GUATEQUE, SECTOR PR 16+000 - PR 35+000 Y PR 36+000 AL PR 40+000, RUTA 5607                                                                                                                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 100% | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS" | 09/11/2007                        | 20/01/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 47.197.268,00         | 102.2692698                                        | 102,27                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 66. CONSORCIO INTERCARIBE 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia    | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                           |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 84                     | GOBERNACION DE SANTANDER | 0000613 DE 2018       | INTERVENTORIA PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL UBICADO EN EL SECTOR DE PAPI QUIERO PIRA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 043 DE 2017 (VIGENCIA FUTURA), EN REEMPLAZO DEL CDP 17007551 DE 2017. SEGÚN ORDENANZA 005 DEL 21 DE FEBRERO DE 2018.                                                      | 81 10 15                           | C                   | 40%  | PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS | 22/03/2018                        | 21/09/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 4.549.569.265,00      | 5.182,90                                           | 2.073,16                                                                      | 2.356,57                            |
| 2            | 74                     | INVIAS                   | 00875 DE 2018         | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VIAS VICTORIA – MARQUETALIA Y CAÑAVERAL – SAMANÁ.                                                                                 | 81 10 15                           | C                   | 60%  | ZAFRA INGENIERIA SA                  | 18/07/2018                        | 17/05/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 854.722.272,00        | 1.032,12                                           | 619,27                                                                        |                                     |
| 3            | 91                     | ALCALDIA DE BARRANQUILLA | VAL-INT-001-06        | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DEL RÍO LEÓN CARIDI EN LOS SECTORES, SECTOR PUEBTE CANAL DE LOS TRAMPOSOS, SECTOR CANAL DE LOS TRAMPOSOS - CANAL DE LAS COMPAÑIAS, SECTOR MALECÓN FRENTE AL RIO MAGDALENA                                                                                                           | 81 10 15                           | I                   | 100% | OBRAS DEL NORTE SAS                  | 17/10/2006                        | 31/12/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 2.190.835.766,00      | 5.807,92                                           | 5.807,92                                                                      |                                     |
| 4            | 44                     | ALCALDIA DE BARRANQUILLA | CD-SIP-IT-004-2007    | INTERVENTORIA EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS CANALES EN: CARRERA 27 ENTRE CALLES 57 Y 68, CARRERA 15 ENTRE CALLES 65C Y 70C, CALLE 64C ENTRE CARRERAS 14 Y 15, CARRERA 20 ENTRE CALLES 30 Y 37, CARRERA 24 ENTRE CALLES 53D Y 57, SELLO DE JUNTAS ASFALTICAS EN DIVERSAS VIAS DE BARRANGUILLA Y RECUPERACIÓN PARQUE BOULEVAR SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLES 17 Y 30. | 81 10 15                           | I                   | 100% | PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS | 21/08/2007                        | 23/10/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 524.723.680,00        | 925,92                                             | 925,92                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 67. CONSORCIO PROYECTAR VIAL

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia              | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                  |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 135                    | ALCALDIA DE SANGIL   | 002 - 2014            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | C                   | 50%  | INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S. | 19/05/2014                        | 19/12/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 183.020.740,00        | 297,11                                             | 148,56                                                                        | 3.497,54                            |
| 2            | 153                    | IDU                  | IDU - 027 - 1995      | EJERCER LA INTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION AVENIDA LUIS CARLOS GALAN PRIMERA ETAPA DE CRA 81 A HASTA CRA 97 PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA INCLUYE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                      | 81 10 15                           | I                   | 100% | INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S. | 04/08/1995                        | 30/12/1995                         | \$ 118.934,00                                  | \$ 65.556.417,00         | 551,20                                             | 551,20                                                                        |                                     |
| 3            | 72                     | IDU                  | 1688-2014             | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE LA AVENIDA BOSÁ HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C. | 81 10 15                           | UT                  | 50%  | GRUPO POSSO S.A.S.                             | 28/11/2014                        | 12/06/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 4.937.463.942,00      | 6.320,02                                           | 3.160,01                                                                      |                                     |
| 4            | 87                     | GOBERNACIÓN DE SUCRE | CM-006-2018           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA LAS TABLITAS - SAN MARCOS, MUNICIPIOS DE EL ROBLE, CAIMITO Y SAN MARCOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.                                                                                                                              | 81 10 15                           | C                   | 65%  | GRUPO POSSO S.A.S.                             | 06/05/2019                        | 22/10/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 14.159.588.199,67     | 15.585,23                                          | 10.130,40                                                                     |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 68. CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                      |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 17                     | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR | CM-SI-222-2014        | Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de las Obras de Mejoramiento a Nivel de Pavimento en Concreto Asfáltico de 21,4 KM de la Vía entre los Municipios de Córdoba y Zambrano - Departamento de Bolívar                                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 60% | JET INGNIERIA S.A.S.              | 04/02/2014                        | 04/10/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 2.001.916.580,00      | 3.106,88                                           | 1.864,13                                                                      | 1.562,04                            |
| 2            | 42                     | MUNICIPIO DE MONTERÍA  | CM-012-2018           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE LA CARRERA 5 Y LA CARRERA 14 DE LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                           | 81 10 15                           | C                   | 50% | JET INGNIERIA S.A.S.              | 03/10/2018                        | 09/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.068.907.317,00      | 1.290,77                                           | 645,39                                                                        |                                     |
| 3            | 47                     | GOBERNACIÓN DE BOLIVAR | CMA-SI-1875-2017      | Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Social, Ambiental y Siso de las Sigüentes Obras: Grupo I: Mejoramiento en Concreto Asfáltico de la Vía San Estanislao de Kostka - Ajóna, Incluye Ramal de Acceso a las Piedras, Municipio de San Estanislao de Kostka y Ajóna, Departamento de Bolívar | 81 10 15                           | C                   | 90% | JET INGNIERIA S.A.S.              | 19/10/2017                        | 01/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 2.002.751.482,09      | 2.418,44                                           | 2.176,60                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 69. HMV SOLUCIONES SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                     |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                         |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | SMMLV PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 85                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 125 DE 2000           | Interventoria técnica y Administrativa para la evaluación y complementación de los diseños, rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y adecuación para la operación de Transmilenio de la troncal Caracas, desde la calle 51 sur a la calle 6a. | 81 10 15                           | C                   | 50%  | HMV SOLUCIONES SAS                | 17/03/2000                        | 17/07/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 1.332.689.638,00      | 4.659,75                                           | 2.329,88                                                                      | 2.329,88            | 2.169,28                            |
| 2            | 83                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | IDU-214-2005          | Interventoría técnica, administrativa , financiera y ambiental para la construcción de la Avenida Ciudad de Cali desde la Transversal 91 hasta el aproche oriental de los puentes Vehiculares sobre el Brazo del Humedal Juan Amarillo en Bogotá D.C.  | 81 10 15                           | I                   | 100% | HMV SOLUCIONES SAS                | 15/05/2006                        | 15/12/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 1.789.237.814,00      | 4.125,52                                           | 4.125,52                                                                      | 4.125,52            |                                     |
| 3            | 58                     | METROVIENDA                          | SI-002-01             | Interventoria para la construcción de la Segunda Etapa de las Obras de Urbanismo Secundario para la Ciudadela el Recreo EXPERIENCIA GENERAL: Interventoria construcción infraestructura vial vía urbana                                                | 81 10 15                           | C                   | 40%  | HMV SOLUCIONES SAS                | 18/01/2001                        | 25/04/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 704.281.032,00        | 2.279,23                                           | 911,69                                                                        | 911,69              |                                     |
| 4            | 185                    | Instituto Nacional de Vías - INVÍAS  | 430 de 2005           | Interventoria para la construccion y pavimentacion de la vía Alterna al puerto de Santa Marta, sector Mamalaco - Terminal Marítimo                                                                                                                     | 81 10 15                           | I                   | 100% | HMV SOLUCIONES SAS                | 06/06/2005                        | 15/04/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 524.410.972,00        | 1.310,02                                           | 1.310,02                                                                      | 1.310,02            |                                     |

HÁBIL

El proponente aclaró

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 71. CONSORCIO CIMA-URBA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                          | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                              | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 43                     | METROCALI SA                                 | MC-IT-002-2001        | Interventoría con control de calidad de la ejecución de las obras que se ejecutaron de acuerdo al contrato No MC-OP-020-200 celebrado con la firma Unión Temporal CONALVIAS S.A-A GREMEZCIAS S.A de la licitación publica No MC-PU-04-2000 ( Construcción de la carrera 80 entre calle 5 y 138 incluye puente vehicular a desnivel sobre la calle 13 y demás obras complementarias).                                                                                                                                                                                                                     | 811015                             | I                   | 100% | URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | 30/01/2001                        | 15/04/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 857.273.714,00        | 2.774,35                                           | 2.774,35                                                                      | 3.207,00                            |
| 2            | 39                     | INVIAS                                       | 0138-2002             | Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector Viaducto K7 - intersección Citronela, Ruta 40 Tramo 4001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 811015                             | C                   | 50%  | URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | 04/06/2002                        | 28/02/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 3.791.186.168,00      | 9.292,12                                           | 4.646,06                                                                      |                                     |
| 3            | 342                    | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE CALI | 4151.0.26.1.413 -2016 | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL ADMINISTRATIVÁ Y FINANCIERA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. . 4151.IP.20.2015 CUYO OBJETO ES LA " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSITO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA SIGUIENTE OBRA IDENTIFICADA ASÍ: MC-21 PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI — ETAPA 1 ENTRE CARRERAS 50 '80, COMPRENDE PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 50, CALZADASPRINCIPALES Y PUENTE A NIVEL SOBRE EL RIO MELENDEZ, QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE LAS MEGA OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE 2008" | 811015                             | I                   | 100% | CIMA ENGINEERING SAS              | 20/06/2016                        | 30/09/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 3.956.633.384,00      | 4.777,87                                           | 4.777,87                                                                      |                                     |
| 4            | 16                     | INVIAS                                       | 780-99                | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CIRCUNVALAR DE PROVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 811015                             | C                   | 50%  | CIMA ENGINEERING SAS              | 25/01/1999                        | 28/02/2000                         | \$ 260.100,00                                  | \$ 327.571.086,00        | 1.259,40                                           | 629,70                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 72. CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia      | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                        |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 73                     | INVIAS              | 682 DE 2014           | Interventoría a la Gestión Predial, Social, Ambiental y Terminación de accesos al Túnel de la Línea - obras anexas del Proyecto "Cruce de la Cordillera Central", Ruta Nacional 40, tramo 4003.                                                                                                                                                                                                                                                               | 811015                             | C                   | 50%  | INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS SAS       | 19/08/2014                        | 15/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 4.917.198.190,00      | 7.132,01                                           | 3.566,00                                                                      | 3.039,93                            |
| 2            | 149                    | INVIAS              | 1747 DE 2015          | Interventoría para el mejoramiento mediante la construcción, gestión predial, social y ambiental de los terceros carriles de adelantamiento tramo Anapoima - Batallas y segunda calzada tramo Batallas — Mosquera para la ampliación de la infraestructura vial de la carretera Chía — Mosquera - Girardot, sector Mosquera Anapoima, en el departamento de Cundinamarca, para el programa "Vías para la Equidad". Vía de primer orden, Ruta 21, código 4702. | 811015                             | C                   | 10%  | INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS SAS       | 25/01/2016                        | 05/08/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 19.247.016.110,00     | 21.184,88                                          | 2.118,49                                                                      |                                     |
| 3            | 64                     | IDU                 | IDU-146-2000          | Interventoría técnica, administrativa y financiera para la evaluación y complemento de los diseños, rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y adecuación para la Operación de Transmilenio de La Autopista Norte desde Los Héroes hasta la Calle 184 en Santa Fe de Bogotá D.C.                                                                                                                                                                       | 811015                             | C                   | 50%  | CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL SAS | 17/04/2000                        | 20/02/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 3.292.506.434,00      | 10.655,36                                          | 5.327,68                                                                      |                                     |
| 4            | 65                     | IDU                 | 405 DE 2002           | Continuación de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la terminación de la Avenida José Celestino Mutis desde la Avenida Ciudad de Cali hasta la Carrera 119 en Bogotá D.C.                                                                                                                                                                                                                                                   | 811015                             | I                   | 100% | CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL SAS | 01/10/2002                        | 15/05/2003                         | \$ 332.000,00                                  | \$ 380.985.343,00        | 1.147,55                                           | 1.147,55                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 73. CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                 |                    | Contrato o resolución                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>81 10 15 | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia    | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                     | No.                | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                        |                                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 4                      | AREA METROPOUTANA BARRANQUILLA                      | AMB-CM-001 DE 2011 | Interventoría a la Construcción del Mejoramiento de la Vía Circunvalar - Juan Mina - Los Pocillos - Ye de Guaimoral, Sector K0+000 a K2+000, Departamento del Atlántico                                                                               | 811015                                             | I                   | 100% | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS | 08/08/2011                        | 02/08/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 746.677.600,00        | 1.317,59                                           | 1.317,59                                                                      | 3.334,97                            |
| 2            | 10                     | EDUBAR                                              | VAL-INT-07-009     | Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental de la Construcción de la Segunda Calzada de la Avenida Circunvalar Sector comprendido entre la calle 518 y la Cordialidad en la Ciudad de Barranquilla                                              | 811015                                             | I                   | 100% | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS | 07/02/2008                        | 06/07/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 829.020.390,00        | 1.668,38                                           | 1.668,38                                                                      |                                     |
| 3            | 39                     | SECRETARIA OBRAS PUBLICAS GOBERNACION DE LA GUAJIRA | 018 DEL 29-12-2000 | Interventoría Técnica y Administrativa de la Concesión para la Adequación y/o Rehabilitación de la Red Vial Secundaria y Terciaria, su Operación y Mantenimiento en una longitud de 88,5 Km., en el Departamento de La Guajira                        | 811015                                             | C                   | 50%  | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS | 01/02/2002                        | 30/06/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 11.685.228.067,50     | 16.948,50                                          | 8.474,25                                                                      |                                     |
| 4            | 55                     | AGENCIA DISTRITAL INFRAESTRUCTURA                   | ADI 0359/2018      | Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para la Construcción y/o ampliación de la vía La Cordialidad entre la vía Circunvalar y la Carrera 23 y Ampliación y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla | 811015                                             | C                   | 50%  | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS | 23/04/2018                        | 16/03/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 3.415.410.940,00      | 3.759,29                                           | 1.879,64                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 74. CONSORCIO JP 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante |                      | Contrato o resolución                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>81 10 15 | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                  | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                          |                                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 28                     | INVIAS              | 3095 DE 2013         | INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: SARDINATA - CÚCUTA, SECTOR SARDINATA – EL ZULIA ENTRE EL PR18+0500 AL PR57+0600; RUTA 70 TRAMO 09                                                                                                                                   | 811015                                             | C                   | 40%  | JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON       | 10/12/2013                        | 30/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 2.937.348.428,00      | 4.558,62                                           | 1.823,45                                                                      | 2.627,86                            |
| 2            | 9                      | FNV                 | 042-92               | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SECTORES LA DORADA (31+000)-K60+000 Y K60+000 - CAÑO ALEGRE - PUENTE PUERTO TRIUNFO DE LA CARRETERA BOGOTÁ MEDELLÍN.                                                                                                              | 811015                                             | I                   | 100% | JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON       | 04/05/1992                        | 31/07/1996                         | \$ 142.125,00                                  | \$ 770.197.512,34        | 5.419,16                                           | 5.419,16                                                                      |                                     |
| 3            | 12                     | IDU                 | IDU-UEL-16-274-00-98 | Interventoría Técnica y Administrativa a precio global fijo, para el contrato de Evaluación y Rehabilitación de Vías en la Localidad de Puente Aranda                                                                                                                                                   | 811015                                             | C                   | 50%  | JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON       | 15/01/1999                        | 06/07/1999                         | \$ 236.460,00                                  | \$ 110.478.110,00        | 467,22                                             | 233,61                                                                        |                                     |
| 4            | 12                     | INVIAS              | 2051-2005            | Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las Vías incluidas dentro del programa de Pavimentación de Infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 38 Tramo 1 Vía La Apartada - Ayapel con una longitud de 25,00 kilómetros en el Departamento de Córdoba. | 811015                                             | I                   | 100% | LUIS HUMERTO JAUREGUI ESPINEL     | 17/11/2005                        | 13/04/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.400.751.138,34      | 3.035,21                                           | 3.035,21                                                                      |                                     |

HÁBIL

El proponente aclaró.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 75. CONSORCIO INGENIERIA INTESADING

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                               | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                   | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 152                    | INVIAS                                            | 1632 DE 2020          | INTERVENTORIA PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL (Incluye mantenimiento rutinario) EN LAS CARRETERAS: SANTUARIO- CRUCERUTA 45 (Cario Alegre) PR3+0000-PR135+0000 RUTA 4005. HOY ORICO- LOS LLANOS (PR52+0474-PR87+1295) RUTA 2510, LOS LLANOS-TARAZÁ (PRO+0000-PR124+0705) RUTA2511, TARAZÁ-CAUCASÍA (PRO+0000-PR63+0996) RUTA2512, YLAPINTADA-MEDELLIN (Autopistasur) PR64+0000-PR72+0084 RUTA 2509, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 811015                             | C                   | 60% | GRUPO INTENCON SAS                | 31/12/2020                        | 30/09/2023                         | \$ 1.160.000,00                                | \$ 17.214.907.266,00     | 14.840,44                                          | 8.904,26                                                                      | 3.017,47                            |
| 2            | 38                     | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO                      | 84 DE 2015            | Interventoriatecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcion de la conexión pesebre blanquizal fase1-tramo1, en el barrio el pesebre del Municipio de Medellín                                                                                                                                                                                                                                                               | 811015                             | C                   | 50% | GRUPO INTENCON SAS                | 25/01/2016                        | 15/10/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 233.435.843,00        | 338,58                                             | 169,29                                                                        |                                     |
| 3            | 43                     | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                         | 2013-SS-20-030        | Interventoria tecnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para la construcción de la doble calzada desde el intercambio de la carretera 80 hasta el empalme con la vía de acceso oriental del Tunel Fernando Gomez Martinez en el sector de Loma Hermosa y obras complementarias (CONEXION VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)                                                                                                                    | 811015                             | C                   | 25% | SADING GROUP SAS                  | 21/10/2013                        | 30/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 7.749.494.883,65      | 11.240,03                                          | 2.810,01                                                                      |                                     |
| 4            | 25                     | MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA INFRAESTURCTUR | 4600050066 DE 2013    | Interventoria para la construcción de la prolongación de la Loma de los Para (Calle 1 Sur) tramo entre la carretera 43C y la carretera 43 D (Barrio Paito Bonito) y obras complementarias                                                                                                                                                                                                                                                               | 811015                             | C                   | 50% | SADING GROUP SAS                  | 24/09/2013                        | 24/05/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 229.548.688,00        | 372,64                                             | 186,32                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 76. CONSORCIO BAQ 002

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                        | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                  | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia        | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                            | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                   |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                          |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 256                    | FONADE                                                     | 2160382               | INTERVENTORÍA A OBRA Y DISEÑOS - ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDAS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIALES | 811015                             | C                   | 45% | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS | 19/02/2016                        | 30/11/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 5.524.807.920,00      | 7.071,83                                           | 3.182,32                                                                      | 2.922,86                            |
| 2            | 255                    | FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMAR CA FONDECUN | 702 DE 2015           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SUCRE, BOLIVAR Y MAGDALENA                                                     | 811015                             | C                   | 50% | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS | 04/11/2015                        | 31/08/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 4.161.518.867,90      | 5.326,80                                           | 2.663,40                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 77. CONSORCIO DISTRITO B-2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                             | Contrato o resolución              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                             |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                 | No.                                | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 43                     | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CORDER | 2. TPE 16741 CORDER AT (CO125007C) | los servicios de ingeniería consultiva de supervisión, gestión y apoyo a la fiscalización de CONDER, con el fin de llevar a cabo las obras del corredor alimentador "II" - duplicación de la Av. Orlando Gomes e implementación de la Av. 29 de marzo, en Salvador, Bahía, Lote 2, objeto de la Convocatoria n° 018/14, promovida por la Companhia de Desarrollo Urbano del Estado de Bahía,                                                                           | 811015                             | C                   | 60% | CONCREMAT SAS                     | 08/05/2014                        | 08/07/2020                         | \$ 877.803,00                                  |                          | 12.756,12                                          | 7.653,67                                                                      |                                                                                             | 1.047,87                            |
| 2            | 45                     | DERSA                                                           | TRD(PE) 0211 DERSA (D-2-5-E)       | los servicios técnicos de ingeniería de apoyo a la auditoría de las obras y servicios de construcción del Tramo Oeste del Anillo Vial [Rodaoanel] Mário Covas, entre las carreteras [Rodovias] Régis Bittencourt y Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Estrada Velha de Campinas SP-332), incluyendo el Lote 4 de la estaca 4.423 + 9,787m a la estaca 4.666+00.                                                                                                        | 811015                             | C                   | 39% | CONCREMAT SAS                     | 19/06/1999                        | 31/12/2002                         | \$ 309.000,00                                  |                          | 19.423,35                                          | 7.575,11                                                                      |                                                                                             |                                     |
| 3            | 12                     | MUNICIPIO DE GIRON                                              | 856-2017                           | Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental a los Estudios, diseños, mejoramiento y pavimentación de las vías del barrio Mirador de San Juan y sus sectores aledaños, Municipio de Giron - Departamento de Santander.                                                                                                                                                                                                                                | 811015                             | C                   | 40% | GRUPO EDK                         | 02/11/2017                        | 02/09/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.048.493.649,00      | 1.266,12                                           | 506,45                                                                        | 506,45                                                                                      |                                     |
| 4            | 13                     | INVIAS                                                          | 4147-2013                          | Interventoría para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía Tipacoque - El Espino con una longitud de 31km. Departamento de Boyacá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 811015                             | C                   | 30% | GRUPO EDK                         | 31/12/2013                        | 31/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 3.652.506.615,00      | 5.297,67                                           | 1.589,30                                                                      | 1.589,30                                                                                    |                                     |
| 5            | 2                      | INVIAS                                                          | 2419-2005                          | Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las Vías Incluidas Dentro del Programa de Pavimentación de Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo, Grupo 02 Tramo 1 Vía Alto Dolores - Maceo con una Longitud de 7.70 Kilómetros; Tramo 2 Vía San Jorge - San Roque con una Longitud de 11.30 Kilómetros; Tramo 3 Vía Vegachi - El Tigre - Santa Isabel con una Longitud de 12.00 Kilómetros, en el Departamento de Antioquia. | 811015                             | C                   | 75% | GRUPO EDK                         | 24/11/2005                        | 14/03/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.490.185.253,00      | 3.229,00                                           | 2.421,75                                                                      |                                                                                             |                                     |

HÁBIL  
El proponente subsanó.

PROPONENTE 78. CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante         | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                             | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 15                     | IDU                         | 538-2002              | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 82 A ENTRE CALLES 38C SUR Y 43 SUR EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 811015                             | I                   | 100% | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA SAS | 04/04/2003                        | 04/02/2004                         | \$ 358.000,00                                  | \$ 386.127.202,00        | 1.078,57                                           | 1.078,57                                                                      | 3.405,41                            |
| 2            | 54                     | INVIAS                      | 790-2012              | Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Jurídica, Gestión Social, Predial y Ambiental para la Construcción de la Segunda Calzada del PR45+700 al 49+000 Sector Playa Larga- Ciéneros y Adecuación y Rectificación de la Calzada Existente del PR29+000 al PR49+000 Altos de Zaragoza- Ciéneros (Incluyendo Puentes y Viaductos) en el Programa de Corredores Prioritarios para la Prosperidad | 811015                             | C                   | 60%  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA SAS | 10/12/2012                        | 30/06/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 8.895.472.734,87      | 12.058,11                                          | 7.234,87                                                                      |                                     |
| 3            | 22                     | CONVENIO ANDRES BELLO SECAB | 0048-02               | INTERVENTORÍAS PROGRAMAR ISR GRUPO ITOLIMA 2 Y 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 811015                             | I                   | 100% | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIA SAS | 23/09/2002                        | 15/04/2004                         | \$ 358.000,00                                  | \$ 681.204.933,00        | 1.902,81                                           | 1.902,81                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 79. CONSORCIO FERDINCON 002

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                    | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 6                      | TRANSCARIBE SA                     | CPI-TC-01-06          | ASESORÍA E INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE DE EL AMPARO A CUATRO VIENTOS, CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. INCLUYÓ ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, SISO | 811015                             | I                   | 100% | INGECON SAS                       | 06/03/2007                        | 22/07/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 4.704.397.815,00      | 9.467,49                                           | 9.467,49                                                                      | 2.865,15                            |
| 2            | 9                      | EMPRESA DESARROLLO URBANO MEDELLIN | 322 DE 2007           | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PAJARITO.                                                                                                                                                                                  | 811015                             | I                   | 100% | INGECON SAS                       | 27/08/2007                        | 04/09/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 709.705.979,00        | 1.537,82                                           | 1.537,82                                                                      |                                     |
| 3            | 4                      | INVIAS                             | 1757 DE 2015          | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA GUÁTICAPUENTE UMBRÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 2.                                                                         | 811015                             | C                   | 10%  | FERDINCO SAS                      | 25/01/2016                        | 03/07/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 3.001.648.615,00      | 3.842,15                                           | 384,21                                                                        |                                     |
| 4            | 5                      | ICCU                               | 499-2018              | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA GUASCA SUEVA GAC HETA UBALA. EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                                                                                         | 811015                             | C                   | 20%  | FERDINCO SAS                      | 17/01/2019                        | 20/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 294.332.350,00        | 355,42                                             | 71,08                                                                         |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 80. CONSORCIO LGI

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
|              | 53                     | METROPLUS SA             | 44 DE 2010                          | Ajustes de estudios y diseños de la pretronzal Envigado e interventoría de la construcción del corredor parcial de Envigado, ramo de la carrera 43A (Av. El Pobtado) entre calles 39 Sur y 50 Sur, longitud 1.8 km., para el sistema Metroplús del Valle de Aburrá.                                                                                                                                                                                                                  | 811015                             | C                   | 40%  | LINEA GLOBAL INGENIERIA SAS       | 12/07/2010                        | 21/09/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 3.534.049.165,00      | 6.236,19                                           | 2.494,48                                                                      | 2.936,44                            |
|              | 166                    | FONVALMED                | 2015-00459                          | Interventoría para la construcción del paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de Los Para (calle 1 Sur) y del paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de Los González (calle 5 Sur) y obras complementarias.                                                                                                                                                                                                                | 811015                             | C                   | 50%  | LINEA GLOBAL INGENIERIA SAS       | 14/06/2016                        | 15/04/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 10.391.888.169,00     | 11.438,18                                          | 5.719,09                                                                      |                                     |
|              | 64                     | GOBERNACION DE SANTANDER | 0001638 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 | Interventoría, mejoramiento y pavimentación de la vía entre los municipios de Puento Nacional y Guavata, del departamento de Santander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 811015                             | I                   | 100% | INGEOCIM SAS                      | 06/10/2011                        | 09/03/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 888.831.440,00        | 1.507,77                                           | 1.507,77                                                                      |                                     |
|              | 72                     | INVIAS                   | 2221 DE 2012                        | Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras: Pereira - Montezales, sector Chinchiná - Estación Uribe, Ruta 29 Tramo 2902; Tres Puertas - Puento Libertad, Sector Tres Puertas - La Manuela Ruta 50 Tramo 5005; Tres Puertas - La Estrella, Ruta 50 CL02; Quiebra de Vélez - Itra - La Felisa, sector La Estrella - La Felisa Ruta 29 Tramo 2903; Cauya - La Pintada, sector La Felisa - La Pintada, Ruta 25 Tramo 2508. Departamento de Caldas, Módulo 1. | 811015                             | C                   | 50%  | INGEOCIM SAS                      | 13/12/2012                        | 30/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 4.141.531.016,58      | 6.427,46                                           | 3.213,73                                                                      |                                     |
|              | 87                     | EDUBAR SA                | EDU-0250-2016                       | Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Río en la ribera del Río Magdalena, desde Sipepe hasta la Isla de La Loma, en el Distrito de Barranquilla – Unidad Funcional I.                                                                                                                                                                                                                         | 811015                             | C                   | 33%  | INGEOCIM SAS                      | 09-09-2016                        | 10/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 4.136.215.083,00      | 5294,409521                                        | 1747,16                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 81. MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 1                      | FONADE              | 2151381               | EJECUTAR FABRICAS No. (REGIÓN 5) DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.                                                              | 81 10 15                           | C                   | 24% | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ     | 15/07/2015                        | 17/03/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 6.393.683.121,00      | 8.666,85                                           | 2.080,04                                                                      | 2.080,04                            |

HÁBIL

PROPONENTE 82. CONSORCIO PIVICSA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante            | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                               |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                                  |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 59                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS     | 835 DE 2012           | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSON (RUTA 5601) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MÓDULO 2.                                                                                                                                    | 81 10 15                           | C                   | 60%  | IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. | 02/08/2012                        | 15/08/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 955.478.010,00        | 1.620,83                                           | 972,50                                                                        | 4.162,77                            |
| 2            | 131                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS     | 947-89                | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR RÍO ARIGUANÍ-FUNDACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VARIANTE DE FUNDACIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN DEL SECTOR BOSCONIA-RÍO ARIGUANÍ DE LA CARRETERA BUCARAMANGA - SANTA MARTA. | 81 10 15                           | I                   | 100% | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. | 02/04/1990                        | 31/12/1995                         | \$ 118.934,00                                  | \$ 824.463.304,00        | 6.932,11                                           | 6.932,11                                                                      |                                     |
| 3            | 179                    | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | IDU-126-2000          | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EVALUACION Y COMPLEMENTACION DE LOS DISEÑOS, REHABILITACION DE LAS CALZADAS DE TRAFICO MIXTO Y ADECUACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA CL 6 HASTA LA CL 80.                                               | 81 10 15                           | C                   | 15%  | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. | 10/03/2000                        | 26/03/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 842.636.641,00        | 2.946,28                                           | 441,94                                                                        |                                     |
| 4            | 71                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS     | 481 DEL 2010          | DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PASTO - MOCOA.                                                                                                                                                       | 81 10 15                           | C                   | 25%  | IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. | 05/11/2010                        | 31/03/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 26.882.939.170,00     | 38.991,58                                          | 9.747,89                                                                      |                                     |
| 5            | 188                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS     | 2217-2012             | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS SAN JUAN DE PASTO-MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2502 Y CEBADAL-SANDONA-PASTO, SECTOR LA FLORIDA-PASTO RUTA 2501B, DEPARTAMENTO DE NARIÑO MÓDULO 1                                                                           | 81 10 15                           | C                   | 37%  | PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S. | 14/12/2012                        | 13/07/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 5.067.291.892,52      | 7349,706496                                        | 2719,39                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 83. CONSORCIO CONSULTORIA 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia   | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                     |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                     |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | SMMLV PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 172                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS | 1103 DE 2018          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LIBERTADOR Y MONTELIBANO DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA,                                              | 81 10 15                           | C                   | 40%  | ALDEIC SAS BIC                      | 24/09/2018                        | 20/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.114.535.630,00      | 1.345,87                                           | 538,35                                                                        | 538,35              | 660,23                              |
| 2            | 11                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO      | 842 DE 1999           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL GRUPO 2 (LOCALIDADES DE PUENTE ARANDA,TEUSQUILLO, CHAPINERO, SANTAFE Y CANDELARIA)                     | 81 10 15                           | C                   | 50%  | ALDEIC SAS BIC                      | 10/02/2000                        | 11/01/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 447.366.342,00        | 1.564,22                                           | 782,11                                                                        | 782,11              |                                     |
| 3            | 9                      | GENERALITAT VALENCIANA              | N/A                   | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA EN EL CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA "RONDA NORD DE VALENCIA. TRAMO: BENIMAMET -CIUDAD FALLERA"                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S | 30/04/2004                        | 23/07/2011                         | \$ 535.400,00                                  | \$ 2.651.060.208,78      | 4.949,70                                           | 4.949,70                                                                      |                     |                                     |
| 4            | 25                     | GENERALITAT VALENCIANA              | N/A                   | APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA CIERRE RONDA NORTE DE VALENCIA Y CONEXIONES CON MAESTRO RODRIGO-BENIMAMET, CV-35, BURJASSOT Y FUTURA VÍA PARQUE NORTE (VALENCIA)"                                                                 | 81 10 15                           | I                   | 100% | CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S | 03/11/2006                        | 11/01/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 2.121.506.516,75      | 4.119,43                                           | 4.119,43                                                                      |                     |                                     |

HÁBIL

El proponente subsanó.

PROPONENTE 84. CONSORCIO DISTRITO IX

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                        | Contrato o resolución      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia    | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                            | No.                        | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                           |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 76                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                 | 1316 DE 2009               | INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO " ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR"                                                                                                      | 811015                             | C                   | 60%  | GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | 08/09/2009                        | 26/12/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 8.500.752.656,00      | 13.799,92                                          | 8.279,95                                                                      | 3.299,43                            |
| 2            | 6                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                 | 1463 DE 2019               | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA"                                                                                                                       | 811015                             | C                   | 60%  | GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | 18/09/2024                        | 30/04/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 7.014.891.649,35      | 10.886,77                                          | 6.532,06                                                                      |                                     |
| 3            | 12                     | ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - TOLIMA | 119 DEL 16 DE MAYO DE 2020 | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 1, CARRERA 8 ENTRE CALLE 4 Y 5 Y CARRERA 7 ENTRE CALLE 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA | 811015                             | C                   | 95%  | AMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS | 21/05/2019                        | 20/11/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 103.787.635,00        | 125,33                                             | 119,06                                                                        |                                     |
| 4            | 80                     | GOBERNACION DE GUAINIA                     | 223-2013                   | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 5,91 KM DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DE GUAINIA"                                                                                                                                       | 811015                             | I                   | 100% | GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | 12/06/2013                        | 15/03/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 568.822.697,00        | 882,79                                             | 882,79                                                                        |                                     |
| 5            | 43                     | DEPARTAMENT O DE ARAUCA                    | 247-2004                   | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TAME - PUERTO RONDON, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                                                                                                                                                               | 811015                             | I                   | 100% | GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | 03/01/2005                        | 02/05/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 278.780.480,00        | 683,2854902                                        | 683,29                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 86. CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante          | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>81 10 15 | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia          | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                              | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                                    | I.C,UT, OTRA        | %   |                                            |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 13 - 1                 | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 1122 de 2011          | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVAY AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN CONCRETO ASFALTICO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.                                              | 81101500                                           | C                   | 90% | HENRY JAIMES MONSALVE - GUSTAVO ROSO GOMEZ | 20/02/2012                        | 12/07/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 2.393.565.854,00      | 4.060,33                                           | 3.654,30                                                                      | 2.456,43                            |
| 2            | 49                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS   | 2588 de 2005          | INTERVENTORIA DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PLAN 2500                                                                        | 81101500                                           | C                   | 75% | GUSTAVO ROSO GOMEZ                         | 09/12/2005                        | 07/07/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 727.787.954,00        | 1.678,09                                           | 1.258,57                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 87. CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>81 10 15 | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                               |                                                    | I.C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 2                      | MUNICIPIO DE COTA    | 776 DE 2018           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: APERTURA, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA V1 DESDE K0 +000 DESDE LA INTERSECCION CON LA VIA DE INGRESO A LA VEREDA PARCELAS HASTA K2 +100 EN LA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA | 81 10 15                                           | UT                  | 69% | ARIARI INGENIERIA SAS             | 17/09/2018                        | 14/11/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 1.671.402.591,95      | 1.839,69                                           | 1.269,38                                                                      | 773,84                              |
| 2            | 27                     | MUNICIPIO DE ACACIAS | 328 DE 2015           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE VÍAS EN CONCRETO ASFALTICO, REDES DE ALCANTARILLADO, FLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META                                                                             | 81 10 15                                           | C                   | 99% | JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA     | 22/12/2015                        | 22/03/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 609.613.280,00        | 826,35                                             | 818,09                                                                        |                                     |
| 3            | 11                     | MUNICIPIO DE ACACIAS | 442 DE 2013           | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS VÍAS MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO DE REDES SANITARIAS Y ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 17 Y 23 DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META                                                                   | 81 10 15                                           | C                   | 99% | JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA     | 11/02/2014                        | 11/07/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 145.625.769,00        | 236,41                                             | 234,04                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 88. CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                 | Contrato o resolución             |                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |        | Integrante que aporta experiencia    | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                     | No.                               | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                               |                                    | I,C,UT, OTRA        | %      |                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 5                      | GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS | CV-01-GC-228                      | CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA GC-1. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-MOGÁN. TRAMO: ARGUINEGUÍN-PUERTO RICO. ISLA DE GRAN CANARIA                                                                                                               | 81 10 15                           | UT                  | 33,40% | SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA | 01/12/1999                        | 31/12/2003                         | \$ 332.000,00                                  |                          | 0,00                                               |                                                                               | 241,45                              |
| 2            | 6                      | GOBIERNO DE CANARIAS - CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS | CV-01-GC-238                      | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS NUEVA CARRETERA AUTOPISTA GC-1. TRAMO: PUERTO RICO-MOGÁN. ISLA DE GRAN CANARIA.                                                                                                   | 81 10 15                           | UT                  | 50%    | SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA | 14/11/2007                        | 30/09/2013                         | \$ 589.500,00                                  |                          | 0,00                                               |                                                                               |                                     |
| 3            | 19                     | ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ                    | 2724 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019     | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ                                                                               | 81 10 15                           | C                   | 35%    | INVERSIONES INCO SAS                 | 28/10/2019                        | 24/07/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 390.026.070,00        | 444,32                                             | 155,51                                                                        |                                     |
| 4            | 10                     | ALCALDIA DE IBAGUÉ SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION | 2521 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014     | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LUVIAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 80 ENTRE CALLES 147 Y CALLE 153 DEL BARRIO MODELIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 81 10 15                           | C                   | 64%    | INVERSIONES INCO SAS                 | 14/10/2014                        | 14/07/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 189.067.197,00        | 293,42                                             | 187,79                                                                        |                                     |
| 5            | 15                     | ALCALDIA DE IBAGUÉ SECRETARIA DE APOYO A LA GESTION | 2353 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN CARRERA 1 ENTRE CALLE 9, CALLE 4, CARRERA 2 ENTRE CALLE 4 Y KILOMETRO BARRIO LA VEGA Y PARQUE LA MUSICA CALLE 9 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 16 del MUNICIPIO DE IBAGUÉ          | 81 10 15                           | C                   | 90%    | INVERSIONES INCO SAS                 | 08/10/2014                        | 11/09/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 272.803.155,00        | 423,3772872                                        | 381,04                                                                        |                                     |

RECHAZADO

El proponente no subsanó, por tal razón incurre en la causal de rechazo contenida en el numeral 1.15 literal D del pliego de condiciones.

PROPONENTE 89. CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                           | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                  |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 80                     | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 015 del 02 de febrero de 2015 | REGULAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA ANI LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES QUE EN CABEZA DEL INTERVENTOR SON ASIGNADOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN | 81 10 15                           | C                   | 15% | CONSULTORES DONOVAN SAS           | 05/02/2015                        | 14/09/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 29.245.859.966,00     | 32.190,45                                          | 4.828,57                                                                      | 2.766,59                            |
| 2            | 18                     | ALCALDIA LOCAL DE SUBA              | 235 DE 2015                   | DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN RECONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA                                                                                            | 81 10 15                           | C                   | 60% | CONSULTORES DONOVAN SAS           | 19/08/2015                        | 02/01/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 1.799.900.000,00      | 2.439,82                                           | 1.463,89                                                                      |                                     |
| 3            | 46                     | DEPARTAMENT O DEL ATLÁNTICO         | 0108*2018*0000 73             | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VÍAS DEL GRUPO IV DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DG-007-2017                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | C                   | 50% | COINCO DE COLOMBIA SAS            | 20/06/2018                        | 12/03/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 3.524.033.300,00      | 4.014,61                                           | 2.007,30                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 90. CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                               | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                   | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 20                     | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | ADI 486/2017          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LAS CALLES 92 Y 91 DESDE LA CRA 518 CON CALLE 92 A LA CARRERA 65 CON CALLE 91 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA                                                                            | 81 10 15                           | C                   | 25% | GEOINTERVENTORIAS S.A.S.          | 29/03/2017                        | 28/04/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 3.192.467.673,00      | 3.855,10                                           | 963,77                                                                        | 2.134,22                            |
| 2            | 22                     | GOBERNACION DE CORDOBA                                            | 691 DE 2014           | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LOS CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS CORREGIMENTALES QUE COMUNICAN CON LAS CABECERAS URBANAS Y TRONCALES EN LOS MUNICIPIOS DEL MEDIO Y BAJO SINÚ DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                           | 81 10 15                           | U                   | 73% | ALFREDO JOSE LEPEQUEUR MARTINEZ   | 30/09/2014                        | 15/09/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 4.163.200.000,00      | 6.038,39                                           | 4.408,03                                                                      |                                     |
| 3            | 18                     | GOBERNACION DEL ATLANTICO                                         | 0108*2018*000 082     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS VÍAS DEL GRUPO VI DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-06-007-2017 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA VARIANTES Y EMPALMES DE LAS VÍAS URBANAS CON LAS VÍAS SECUNDARIAS SABANALARGA - MANATÍ Y SABANALARGA - CASCAJAL Y MEJORAMIENTO INTERSECCION PISOJÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | 81 10 15                           | C                   | 35% | DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S   | 18/06/2018                        | 13/07/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 2.945.287.700,00      | 2.945,29                                           | 1.030,85                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 91. CONSORCIO VIAL 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                              | Fecha de iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                    | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                                |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 37                     | MUNICIPIO DE BELLO                 | 049-2013              | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO, CORRESPONDIENTES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS Nº 11 Y Nº 13 DE 2012, VIGENCIAS FUTURAS. | 811015                             | I                   | 100% | NOGAAIL SAS                                                    | 15/04/2013                        | 16/08/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 1.314.528.283,00      | 2.040,08                                           | 2.040,08                                                                      | 2.788,16                            |
| 2            | 13                     | MUNICIPIO DE BELLO                 | 682-07                | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN ALAMEDA Y DISEÑOS INTERCAMBIO VIAL SOLLA.                                                                                                             | 811015                             | UT                  | 50%  | LITORAL CONSULTING SAS                                         | 22/10/2007                        | 07/12/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 914.900.000,00        | 1.982,45                                           | 991,22                                                                        |                                     |
| 3            | 18                     | ALCALDIA DE BUCARAMANGA            | 710-2010              | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCON DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL NEOMUNDO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER                                                                                                                                                                       | 811015                             | C                   | 35%  | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS - CEAS | 22/11/2010                        | 13/01/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 3.199.078.844,48      | 5.426,77                                           | 1.899,37                                                                      |                                     |
| 4            | 14                     | AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA | 008-2000              | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO Y FLEXIBLE DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA, MURILLO ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA CIRCUNVALAR Y EL ACCESO PRINCIPAL DE LA GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE.        | 811015                             | I                   | 100% | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS - CEAS | 21/04/2000                        | 11/03/2001                         | \$ 286.000,00                                  | \$ 751.174.268,00        | 2.626,48                                           | 2.626,48                                                                      |                                     |
| 5            | 71                     | GOBERNACIÓN DE SANTANDER           | 606-2018              | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE FATIMA UBICADO EN EL SECTOR LA INTERSECCION DE LA TRANSVERSAL ORIENTAL - LA VIA ALTOVIENTO - SANTAFE Y SAN BERNARDO MUNICIPIO DE ELORDIABLANCA.                                                                                 | 811015                             | C                   | 60%  | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS - CEAS | 22/03/2019                        | 25/09/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 5.253.165.750,00      | 5.984,45                                           | 3.590,67                                                                      |                                     |
| 6            | 48                     | ALCALDIA DE BUCARAMANGA            | 279-2014              | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE LOS BUCAROS                                                                                                                                                                                                   | 811015                             | C                   | 50%  | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS - CEAS | 10/09/2014                        | 18/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 9.243.695.174,00      | 11162,31926                                        | 5581,16                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 92. CONSORCIO INGENIERIA TECH

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante      | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                          | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 15                     | IDU                      | IDU-198-2006          | Interventoria técnica, administrativa, financiera y socio ambiental para la construcción y/o rehabilitación de vías en varias Localidades en Bogotá D.C. Grupo 3: Localidad de Kennedy, en Bogotá D.C.                         | 811015                             | I                   | 100% | DESARROLLO EN INGENIERIA SAS DIN  | 20/02/2007                        | 05/09/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.424.069.042,00      | 3.085,74                                           | 3.085,74                                                                      | 2.669,74                            |
| 2            | 30                     | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | No. 2006-CC-20-048    | Interventoria técnica, administrativa, contable y ambiental del proyecto para el mejormiento y pavimentación de la troncal de La Paz, Tramo la Cruzada - Caucasia, sector Nuevo Oriente - Escarralao.                          | 811015                             | C                   | 39%  | DESARROLLO EN INGENIERIA SAS DIN  | 09/03/2006                        | 21/07/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 2.976.086.240,00      | 5.778,81                                           | 2.253,74                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 93. CONSORCIO OCCAS PIDDO

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                   | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                     | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                       | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                         |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                                       |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 13                     | Dirección de Vialidad Ministerio de Obras Públicas    | N/A                   | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto "mejoramiento ruta J-810,sector Icatén -Vichuquén, tramo KM 0,000 al KM 15,373,Provincia de Cúcuta, VII Región                                                                                                                                                                            | 811015                             | I                   | 100% | JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA | 04/07/2007                        | 14/06/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 1.723.767.510,20      | 3.469,04                                           | 3.469,04                                                                      | 2.707,42                            |
| 2            | 33                     | Gobernación del Departamento de Antioquia             | 2023-SS-20-0030       | Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para la construcción de la doble calzada desde el intercambio vial de la carrera 80, hasta el empalme de la vía de acceso oriental al túnel Fernando Gómez Martínez, en el sector de Loma Hemosa y obras complementarias (Conexión Vial Guillermo Gaviria Correa) | 811015                             | C                   | 50%  | JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA | 21/10/2013                        | 30/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 7.807.794.931,00      | 11.324,59                                          | 5.662,29                                                                      |                                     |
| 3            | 35                     | Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura | 4600051884 de 2013    | Interventoria para la construcción del paso a desnivel en el Cruce de la Transversal Superior (Carrera 25) con la Loma del Tesoro (Calle 3) y Obras Complementarias                                                                                                                                                                    | 811015                             | C                   | 50%  | JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA | 17/02/2014                        | 20/07/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 768.794.490,00        | 1.193,13                                           | 596,57                                                                        |                                     |
| 4            | 36                     | Municipio de Medellín - Secretaría de Medio Ambiente  | 4600051883 de 2013    | Interventoria para la construcción del intercambio vial de la transversal superior con la Loma de los Balsoy y Obras Complementarias                                                                                                                                                                                                   | 811015                             | C                   | 50%  | JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA | 24/02/2014                        | 24/10/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 1.419.851.136,00      | 2.203,54                                           | 1.101,77                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 94. CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                            | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                                                                             |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                           |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA PROMEDIO | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 149                    | GOBERNACIÓN DEL CASANARE                       | 2032-2014             | INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL I ETAPA, DEPARTAMENTO DE CASANARE                                                                                                                   | 811015                             | C                   | 30% | ARM CONSULTING S.A.S.             | 23/12/2014                        | 21/02/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 1.040.015.873,00      | 1.409,78                                           | 422,93                                                                        | 0,00                                                                                        |                                     |
| 2            | 148                    | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM | 127 de 2014           | CONTROL DE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO CON BASE ESTABILIZADA EN CRUDO DE CASTILLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE TIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA HASTA EL MUNICIPIO DE MIPIRIPAN, META, ORINOQUIA (ETAPA 1 DEL K0+000 AL K18+500) | 811015                             | C                   | 71% | ARM CONSULTING S.A.S.             | 10/10/2014                        | 31/03/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 3.840.154.851,00      | 5.205,46                                           | 3.695,88                                                                      | 0,00                                                                                        |                                     |

HÁBIL  
El proponente subsanó.

PROPONENTE 95. CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |       | Integrante que aporta experiencia                                          | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %     |                                                                            |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 5                      | GOBERNACIÓN DE CANARIAS - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS | CV-01-GC-228          | CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA GC-1, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-MOGÁN TRAMO: ARGUINEGUIN- PUERTO RICO, ISLA DE GRAN CANARIA.                                                                                | 811015                             | UT                  | 33,4% | SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA (SUCURSAL DE UNA EMPRESA EXTRANJERA) | 01/12/1999                        | 31/12/2003                         | \$ 332.000,00                                  |                          | 12.814,04                                          |                                                                               | 531,36                              |
| 2            | 6                      | GOBERNACIÓN DE CANARIAS - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS | CV-01-GC-238          | CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS NUEVA CARRETERA AUTOPISTA GC-1 TRAMO: PUERTO RICO-MOGÁN, ISLA CANARIA                                                                               | 811015                             | UT                  | 50%   | SISTEMA INGENIERIA, SUCURSAL COLOMBIA (SUCURSAL DE UNA EMPRESA EXTRANJERA) | 14/11/2007                        | 30/09/2013                         | \$ 589.500,00                                  |                          | 15.251,30                                          |                                                                               |                                     |
| 3            | 10                     | DEPARTAMENTO DE BOUVAR                                 | CMA-SI-1962-2019      | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL MEJORAMIENTO VIA VARIANTE - VIA CAMPAÑA - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE BOUVAR                                | 811015                             | C                   | 75%   | AFATOP S.A.S.                                                              | 01/04/2019                        | 09/02/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 1.281.642.088,00      | 1.281,64                                           | 961,23                                                                        |                                     |
| 4            | 13                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA                           | 30091901              | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO, ANDENES Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA                                                                                                    | 811015                             | C                   | 70%   | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.                                               | 28/10/2019                        | 14/04/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 127.265.740,00        | 144,98                                             | 101,49                                                                        |                                     |

RECHAZADO  
El proponente no subsanó, por tal razón incurre en la causal de rechazo contenida en el numeral 1.15 literal D del pliego de condiciones.

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 96. SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                         | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                    |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                                           |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 32           | 32                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 013 DE 1995           | INTERVENTORIA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION AVENIDA BOYACA POR AVENIDA EL DORADO                                                                                                                                                                   | 811015                             | I                   | 100% | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 12/06/1995                        | 22/10/1995                         | \$ 118.934,00                                  | \$ 49.861.059,00         | 419,23                                             | 419,23                                                                        | 2.374,28                            |
| 27           | 27                     | MEGABUS S.A.                         | 01 de 2004            | ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS, COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 7ª ENTRE CALLES 24 Y 45 (SECTOR TURÍN) EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA | 811015                             | I                   | 100% | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 07/09/2004                        | 22/06/2005                         | \$ 381.500,00                                  | \$ 805.446.322,00        | 2.111,26                                           | 2.111,26                                                                      |                                     |
| 66           | 66                     | IDU                                  | IDU-54-2009           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 163) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ EN BOGOTÁ D.C.       | 811015                             | C                   | 90%  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 10/12/2009                        | 22/11/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 3.143.205.056,00      | 5.102,61                                           | 4.592,35                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 97. CONSORCIO EDU-GAB

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                    | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 94                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU | 1852-2015             | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) DESDE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN (AK 70) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72), Y LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (CALLE 63) POR AVENIDA BOYACÁ (AK 72), CÓDIGO DE OBRA 115, SEGÚN ACUERDO 523 DE 2013, EN BOGOTÁ D.C. NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, FASE-2, EN BOGOTÁ D.C | CUMPLE                             | C                   | 25% | GAB INGENIERIA SAS                | 09/03/2016                        | 21/07/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 9.334.445.813,00      | 10.274,27                                          | 5.137,14                                                                      | 3.536,01                            |
|              | 2                      |                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                     | 25% | GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO  |                                   |                                    |                                                |                          |                                                    |                                                                               |                                     |
| 2            | 76                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU | 1888 de 2014          | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL SOCIAL AMBIENTAL Y SISO PARA COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSERVACION ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS GEOMETRICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN BOGOTÁ DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                             | C                   | 75% | GAB INGENIERIA SAS                | 05/02/2015                        | 16/01/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 1.427.391.835,00      | 1.934,88                                           | 1.934,88                                                                      |                                     |
|              | 57                     |                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                     | 25% | GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO  |                                   |                                    |                                                |                          |                                                    |                                                                               |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 98. HIDROCONSULTA SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                | Contrato o resolución         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>81 10 15 | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                    | No.                           | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                   |                                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 35                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS | Orden de Trabajo No. 508-2000 | Interventoría para la obras de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tunja - Ramiriquí - Miraflores                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE                                             | I                   | 100% | HIDROCONSULTA SAS                 | 16/11/2000                        | 25/12/2000                         | \$ 260.100,00                                  | \$ 59.348.635,00         | 228,18                                             | 228,18                                                                        | 2.372,01                            |
| 2            | 43                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS | Contrato No. 611-2001         | Interventoría para el mejoramiento y pavimentación de la carretera Tunja - Ramiriquí - Miraflores K23+530 - K24+800                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                             | C                   | 50%  | HIDROCONSULTA SAS                 | 28/09/2001                        | 15/02/2002                         | \$ 309.000,00                                  | \$ 152.320.087,00        | 492,95                                             | 246,47                                                                        |                                     |
| 3            | 106                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS | Contrato No. 1631 de 2009     | Interventoría del mejoramiento y pavimentación de la vía Puente Nacional - La Ventasector Puente Nacional - Jesus Maria, departamento de Santander                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                                             | C                   | 15%  | HIDROCONSULTA SAS                 | 18/01/2010                        | 17/12/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 1.720.735.071,96      | 3.212,72                                           | 481,91                                                                        |                                     |
| 4            | 173                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS | Contrato No. 1323 de 2009     | Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto "estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto transversal de Boyacá"                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                             | C                   | 35%  | HIDROCONSULTA SAS                 | 07/11/2009                        | 30/10/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 10.313.795.330,00     | 16.006,51                                          | 5.602,28                                                                      |                                     |
| 5            | 179                    | FONDO ADAPTACIÓN                   | Contrato 220 de 2014          | Interventoría integral a la rehabilitación de la vía antigua a Bogotá entre Pipiral y Grama (obras para atender aflitos críticos entre PR82 + 0410 y el PR93 + 0500, obras de drenaje y subdrenajes entre el PR800000 y el PR94 + 0583 y rehabilitación de la estructura del pavimento entre el PR94 + 0240 al PR98 + 0940 ruta 40 mta) en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta. | CUMPLE                                             | I                   | 100% | HIDROCONSULTA SAS                 | 14/01/2015                        | 25/12/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 3.654.951.970,00      | 5301,219035                                        | 5301,22                                                                       |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 99. EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>81 10 15 | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia       | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                      |                                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                         |                                   |                                    |                                                |                          |
| 1            | 33                     | Transcaribe S.A.    | PI-TC-001-2007        | Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental en la construcción de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro Vientos a Bazurto en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural. | CUMPLE                                             | C                   | 50% | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS | 03/09/2008                        | 15/04/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 3.136.622.318,00      |
| 2            | 32                     | Megabus S.A.        | 05 de 2005            | Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para la construcción de tres tramos de corredor para el Sistema Integrado de transporte Masivo, Megabus, Avenida del Ferrocarril - Avenida 30 de Agosto del Municipio de Pereira.     | CUMPLE                                             | C                   | 45% | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS | 01/07/2005                        | 17/10/2006                         | \$ 408.000,00                                  | \$ 1.246.448.879,00      |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

MODULO 1



PROPONENTE 100. CONSORCIO INTERVIA 2024

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                           | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                          | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                   |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                               | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                                            |                                   |                                    |                                                |                          | V ALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 40                     | AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA            | AMB-CM-002-07         | INTERVENTORIA A LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA DE LA VIA CIRCUNVALAR ENTRE LA CALLE 30 (AVENIDA AEROPUERTO) Y EL PUENTE DE LA CALLE 45 (MURILLO) SOBRE LA VIA CIRCUNVALAR JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD - PRIMERA FASE QUE COMPRENDE EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA SECTOR CALLE 30 - CALLE 45 (MURILLO) MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CUMPLE                             | C                   | 30%  | ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA | 09/01/2008                        | 19/11/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 728.693.133,91        | 1.516,29                                            | 454,89                                                                        | 574,69                              |
| 2            | 38                     | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO                    | 0108*2005*000068      | INTERVENTORIA DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN C9901 CON SUS RESPECTIVOS ADICIONALES - INTERVENTORIA DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO JUAN DE ACOSTA - SANTA VERONICA                                                                                                                                                                               | CUMPLE                             | UT                  | 25%  | ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA | 14/09/2005                        | 30/04/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 305.984.138,00        | 615,79                                              | 153,95                                                                        |                                     |
| 3            | 63                     | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C | 6-049180              | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA (GRUPO I).                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                             | I                   | 100% | ASESORIAS INTERVENTORIAS DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA | 07/01/2015                        | 21/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 718.610.000,00        | 1.115,25                                            | 1.115,25                                                                      |                                     |

RECHAZADO

El proponente no subsanó, por tal razón incurre en la causal de rechazo contenida en el numeral 1.15 literal D del pliego de condiciones.

PROPONENTE 101. CONSORCIO CYR

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                     | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                      | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                   |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                         | No.                   |                                                                                                                                                                                                      |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | V ALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 15                     | Ciudad de México - Dirección General de | 11.07                 | Supervisión de la construcción del corredor vial de la Línea 4 Metrobús Buena Vista - Centro Histórico - San Lázaro con extensión al aeropuerto internacional de la ciudad de México.                | CUMPLE                             | I                   | 100% | Conilsa Colombia S.A.S.           | 11/07/2011                        | 19/06/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 2.287.889.473,00      | 4.037,21                                            | 4.037,21                                                                      | 4.122,46                            |
| 2            | 36                     | Instituto de Desarrollo Urbano - IDU    | 407-2002              | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción de la Troncal Américas al Sistema Transmilenio, entre Banderas y la Avenida Ciudad de Cali, Tramo 3, en Bogotá D.C. | CUMPLE                             | I                   | 100% | Restrepo y Uribe S.A.S.           | 03/10/2002                        | 17/05/2004                         | \$ 358.000,00                                  | \$ 1.506.361.990,00      | 4.207,72                                            | 4.207,72                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 102. CONSORCIO JAC INGENIERIA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                        |                                    | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 4                      | INVIAS              | 1931-2004             | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA IBAGUE - MARIGUITA Y MANIZALES - FRESNO - HONDA. RUT+112113A 43 TRAMO 4305 Y RUTA 50 TRAMOS 5005, 5006 y 5007                                                                                  | CUMPLE                             | C                   | 25% | JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO         | 06/12/2004                        | 30/09/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 5.934.689.978,00      | 11.523,67                                          | 2.880,92                                                                      | 1.912,24                            |
| 2            | 154                    | INVIAS              | 00998 DE 2018         | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | CUMPLE                             | C                   | 60% | ARA INGENIERIA S.A.S.             | 04/09/2018                        | 24/12/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 1.386.178.929,00      | 1.572,60                                           | 943,56                                                                        |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 103. CONSORCIO VIAL METROPOLITANO

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                                  | Contrato o resolución          |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia    | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                      | No.                            | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                      |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 9                      | Ministerio de Cultura                                                | 1867 de 2007                   | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA FASE I DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA.                                              | 81 10 15                           | I                   | 100% | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | 04/02/2008                        | 27/09/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 751.495.426,00        | 1.512,37                                           | 1.512,37                                                                      | 2.694,87                            |
| 2            | 10                     | Departamento del Magdalena - Gobernación                             | 051 de FECHA AGOSTO 18 DE 1993 | INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONCESIÓN N°044 DE 1993 PARA LAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA VÍA BARRANQUILLA-CIENAGA, ENTRE LAS ABCISAS K0+000 AL K62+000.                       | 81 10 15                           | C                   | 45%  | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | 04/01/1994                        | 25/05/1999                         | \$ 236.460,00                                  | \$ 1.599.730.673,00      | 6.765,33                                           | 3.044,40                                                                      |                                     |
| 3            | 48                     | Departamento del Cesar - Gobernación                                 | 2011 02 0870 de 2011           | INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL) A CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN LA VIGENCIA 2011 QUE INCLUYAN EN SU FINANCIACIÓN RECURSOS DE REGALÍAS.               | 81 10 15                           | I                   | 100% | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | 09/09/2011                        | 02/09/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 2.348.798.310,14      | 3.984,39                                           | 3.984,39                                                                      |                                     |
| 4            | 49                     | de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de | 6-052182 de 2014               | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, MALLA VIAL CARTAGENA. (GRUPO 2)         | 81 10 15                           | C                   | 50%  | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | 22/12/2014                        | 12/12/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 993.085.193,65        | 1.541,22                                           | 770,61                                                                        |                                     |
| 5            | 63                     | Fondo Adaptación                                                     | 104 de 2014                    | INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA EL TIGRE-SANTA FE DE ANTIOQUIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.                                                               | 81 10 15                           | C                   | 50%  | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | 06/03/2014                        | 21/06/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 5.739.792.786,00      | 8.325,12                                           | 4162,56                                                                       |                                     |
| CUMPLE       |                        |                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                     |      |                                      |                                   |                                    |                                                |                          |                                                    |                                                                               |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 104. CONSORCIO ECG BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                    | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                        | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                          |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 20                     | MINISTERIO DE FOMENTO - DEMARCACION DE | 49-M-12450            | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRA "MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL ENTORNO DEL ALCANCE DE LA AUTOPISTA R-3 CON LA M-40: CONEXIÓN AVENIDA DE DAROCA CON O' DONNELL"                                                                                                        | 81 10 15                           | I                   | 100% | ECG INGENIERÍA SAS                | 28/03/2008                        | 27/09/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 1.308.560.534,12      | 2.633,45                                           | 2.633,45                                                                      | 2.870,81                            |
| 2            | 137                    | NACIONAL DE VÍAS -INVIAS               | 2770-2019             | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL CORREDOR DEL SUR FASE IV                                                                                                                                                                                                | 81 10 15                           | C                   | 60%  | ECG INGENIERÍA SAS                | 14/02/2020                        | 31/03/2022                         | \$ 1.000.000,00                                | \$ 4.608.695.154,00      | 4.608,70                                           | 2.765,22                                                                      |                                     |
| 3            | 138                    | GOBERNACION DE ANTIOQUIA               | 4600010382            | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SAN FERMIN (RUTA 25) - BRICEÑO (25AN13) Y EL CORREDOR VIAL LA ESE - ANGOSTURA - LA YE - (PARTIDAS A ANGOSTURA) (25AN09-1), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"     | 81 10 15                           | C                   | 25%  | ECG INGENIERÍA SAS                | 17/02/2020                        | 14/03/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 745.465.764,00        | 820,52                                             | 205,13                                                                        |                                     |
| 4            | 128                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS     | 1228 DE 2017          | INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA SOBERANIA TRAMO LA LEJIA - SARA VENA RUTA 66 TRAMO 04.                                                                                     | 81 10 15                           | C                   | 60%  | ECG COLOMBIA SAS                  | 28/11/2017                        | 07/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 996.112.420,00        | 1.275,04                                           | 765,02                                                                        |                                     |
| 5            | 129                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS     | 1739 DE 2015          | INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA QUIBODÓ - MEDELLÍN SECTOR QUIBODÓ - EL DIECIOCHO PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD"                                                                                                                              | 81 10 15                           | C                   | 60%  | ECG COLOMBIA SAS                  | 30/02/2016                        | 30/04/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 6.864.597.320,00      | 8.289,42                                           | 4.973,65                                                                      |                                     |
| 6            | 138                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS     | 1732 DE 2015          | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA Y REHABILITACION DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VIA AEROPUERTO EL EDEN - CLUB CAMPESTRE - ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 3. | 81 10 15                           | C                   | 65%  | ECG COLOMBIA SAS                  | 28/01/2016                        | 31/12/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 7.943.951.654,75      | 9.049,81                                           | 5882,38                                                                       |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 105. ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                   | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia        | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                       | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                      |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                          |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 117                    | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE BOGOTA -ESP | 1-15-31100-01299-2017 | INTERVENTORÍA TÉCNICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y LEGAL DURANTE EL AJUSTE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES BUENAVISTA TRAMOS I, III, IV, Y V, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP                                                  | 81 10 15                           | I                   | 100% | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 28/02/2018                        | 03/11/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 4.078.000.000,00      | 4.488,59                                           | 4.488,59                                                                      | 2.459,66                            |
| 2            | 100                    | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A           | PAF-ATF4-080-2015     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 81 10 15                           | I                   | 100% | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 30/08/2016                        | 13/08/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 1.315.131.019,60      | 1.588,10                                           | 1.588,10                                                                      |                                     |
| 3            | 78                     | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE BOGOTA -ESP | 1-15-34300-770-2007   | INTERVENTORÍA DURANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.                                                                                                                  | 81 10 15                           | I                   | 100% | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 24/07/2008                        | 24/02/2010                         | \$ 515.000,00                                  | \$ 670.679.900,00        | 1.302,29                                           | 1.302,29                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 106. CONSORCIO VELNEC

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 5                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU  | IDU-273-2002          | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL AMÉRICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 2, ENTRE LA CARRERA 70B Y BANDERAS, EN BOGOTÁ D.C                                  | 81 10 15                           | C                   | 40% | VELNEC S.A.                       | 25/06/2022                        | 17/08/2004                         | \$ 358.000,00                                  | \$ 2.083.130.366,00      | 5.818,80                                           | 2.327,52                                                                      | 3.734,01                            |
| 2            | 3                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS | 3324-2006             | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VÍA PERIMETRAL DE LA SABANA EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE CANOAS Y EL RIO BOGOTÁ                                                                  | 81 10 15                           | C                   | 51% | VELNEC S.A.                       | 01/02/2007                        | 31/10/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 2.632.401.583,60      | 5.297,65                                           | 2.701,80                                                                      |                                     |
| 3            | 164                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS | 4106 DE 2013          | INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SOGAMOSO, CON UNA LONGITUD DE 6 KM., DEPARTAMENTO DE BOYACÁ                                                                                                                    | 81 10 15                           | C                   | 80% | VELNEC S.A.                       | 31/12/2013                        | 09/12/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 6.027.985.302,00      | 7.715,90                                           | 6.172,72                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 107. CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia                                          | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                                                            |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 55                     | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS | 902-2017              | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 4001 BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO DEL PR 0+0800 (SECTOR F8) AL PR15+000(SECTOR CITRONELA MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA        | 81 10 15                           | C                   | 60% | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 28/08/2017                        | 28/10/2021                         | \$ 908.526,00                                  | \$ 3.939.067.664,00      | 4.335,67                                           | 2.601,40                                                                      | 2.601,40                            |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 108. CONSORCIO INFRA-DF

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                  | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                      | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 6                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | IDU-067 DE 2009       | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                         | 81 10 15                           | c                   | 50%  | DF CONSULTORÍA SAS                | 20/11/2009                        | 19/11/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 4.761.160.509,00      | 8.401,55                                           | 4.200,78                                                                      | 2.532,83                            |
| 2            | 9                      | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | IDU-1478 DE 2014      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS KENNEDY, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO NO. 3.                                               | 81 10 15                           | I                   | 100% | DF CONSULTORÍA SAS                | 05/11/2014                        | 15/11/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 2.466.599.060,00      | 3.577,61                                           | 3.577,61                                                                      |                                     |
| 3            | 10                     | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS  | 2096 DE 2005          | INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 4B VIA YACOPÍ - LA PALMA, TRONCAL DE BIONEGRO CON UNA LONGITUD DE 23,67 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 81 10 15                           | C                   | 50%  | DF CONSULTORÍA SAS                | 07/11/2005                        | 30/06/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.552.215.723,00      | 3.363,41                                           | 1.681,71                                                                      |                                     |
| 4            | 18                     | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN | 073 DE 2012           | INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, SECTOR DE VILLA NIDIA.                                                                                                                                                                                   | 81 10 15                           | I                   | 100% | DF CONSULTORÍA SAS                | 29/01/2013                        | 28/03/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 999.141.856,00        | 1.621,98                                           | 1.621,98                                                                      |                                     |
| 5            | 20                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | IDU-181 DE 2007       | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIAL AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 1: LOCALIDAD DE BOSA, CHAPINERO, KENNEDY Y SUBA DE BOGOTA DC.                                                                                | 81 10 15                           | I                   | 100% | DF CONSULTORÍA SAS                | 21/04/2008                        | 20/01/2009                         | \$ 496.900,00                                  | \$ 786.134.547,00        | 1.582,08                                           | 1582,08                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 109. CONSORCIO INTERVIAL AL

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                             | Contrato o resolución     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                 | No.                       | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | I,C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 132                    | ALCALDIA DE SOACHA                                              | 874 del 30 de dic         | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACION DE VIAS CONURBANAS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 10 15                           | c                   | 50%  | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO       | 29/01/2015                        | 04/09/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 410.160.240,00        | 594,91                                             | 297,45                                                                        | 2.613,89                            |
| 2            | 11                     | DIRECCION NACIONAL DE VIAJIDAD DE LA SECRETARIA DE BOGOTÁ D.C.- | 368                       | INSPECCIÓN DE LA OBRA: RUTA NACIONAL N° 14, TRAMO 2: EMP. RUTA PROV. "J" (COLONIA ELÍA) –EMP. RUTA PROV. N° 29 SECCIÓN 1: EMP. RUTA PROV. "J" (COLONIA ELÍA)-A" COLMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | i                   | 100% | LATINOCONSULT S.A.S.              | 27/09/2007                        | 20/05/2013                         | \$ 589.500,00                                  | \$ 7.902.306.357,05      | 13.405,10                                          | 13.405,10                                                                     |                                     |
| 3            | 24                     | ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY                                       | CIN - 205-2011            | DESARROLLAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y FINANCIERA A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTADO DE LAS LICITACIONES FDLK-LP-05-2011 Y FDLK-LP-07-2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 10 15                           | i                   | 100% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO       | 26/12/2011                        | 25/11/2012                         | \$ 566.700,00                                  | \$ 356.536.062,00        | 629,14                                             | 629,14                                                                        |                                     |
| 4            | 84                     | BOGOTÁ D.C. - ALCALDIA LOCALLA CANDELARIA                       | CIN-118-2013              | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) DEL BARRIO EGIPTO ALTO Y DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (ANDENES) DE LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES, Y REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE TRABAJOS DE DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, DEACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO O POR ABRIR EN LA PRESENTE VIGENCIA | 81 10 15                           | C                   | 50%  | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO       | 14/01/2014                        | 03/03/2016                         | \$ 689.455,00                                  | \$ 657.527.895,00        | 953,69                                             | 476,85                                                                        |                                     |
| 5            | 105                    | BOGOTÁ D.C. - ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOUVAR                   | CIN-149-2013              | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIALLOCAL Y ESPACIO PUBLICO: GRUPO 1: UPZ'S 66, 68, 69 Y ZONA RURAL LOCALIDAD 19, - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO: GRUPO 2: UPZ'S 65, 67 Y 70 LOCALIDAD 19,                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | C                   | 50%  | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO       | 06/03/2014                        | 28/07/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 1.231.975.680,00      | 1.669,98                                           | 834,99                                                                        |                                     |
| 6            | 141                    | MUNICIPIO DE TENJO                                              | No. CM- CA- INT- 159-2017 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, ADECUACION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y ESTRUCTURA VIAL DE LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE TENJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 10 15                           | C                   | 50%  | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO       | 08/05/2017                        | 14/09/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 58.730.035,00         | 79,61                                              | 39,81                                                                         |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 110. PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                        | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia     | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                            | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                       |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 54                     | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR | Ci-027-2017           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CIUADDELA 450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA CARRERA 27 Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – S.E.T.P. | 81 10 15                           | c                   | 30% | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. | 18/01/2017                        | 25/09/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 5.408.895.853,00      | 6.923,46                                           | 2.077,04                                                                      | 2.077,04                            |
| 2            | 16                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO             | IDU-93 de 2008        | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., CORRESPONDIENTE AL GRUPO 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 10 15                           | c                   | 50% | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. | 18/02/2029                        | 01/12/2011                         | \$ 535.600,00                                  | \$ 4.173.082.182,00      | 7.791,42                                           |                                                                               |                                     |

HÁBIL

El proponente no subsanó. El contrato de orden no. 2 aportado no cumple con lo establecido en el capítulo 10.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA literal III), toda vez que no se relacionan las actividades principales ejecutadas.

PROPONENTE 111. CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante               | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |     | Integrante que aporta experiencia      | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                   | No.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | I,C,UT, OTRA        | %   |                                        |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 58                     | FONADE                            | 2093022               | INTRVENTORA TECNICA ADMINISTRATIVA SOCIAL PREDAL AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDOS Y DSEÑOS GESTON SOCAPREDAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE LAS VAS GRUPO1 CARRETERA DE LA SOBERANIA,TRAMO LALEJIA(NORTE DE SANTANDER- SARAVENA ARAUCA);EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIARES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD | 81 10 15                           | c                   | 20% | INTERNOVAC GROUP S.A.S - BIC           | 26/11/2009                        | 15/02/2018                         | \$ 781.242,00                                  | \$ 13.096.705.274,00     | 16.763,95                                          | 3.352,79                                                                      | 2.315,28                            |
| 2            | 66                     | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA | 370 de 2022           | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. grupo 1 y grupo 2                                                                                                                                                                                     | 81 10 15                           | c                   | 75% | ALMA interventoria & consultoria S.A.S | 11/07/2022                        | 08/09/2023                         | \$ 1.160.000,00                                | \$ 1.976.275.401,00      | 1.703,69                                           | 1.277,76                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 112. INTER VIAS DE BARRANQUILLA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                 | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                      | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia            | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de leminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                     | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                       |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                              |                                   |                                    |                                               |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 1                      | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | 1607 DE 2006          | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARIA, SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO                                                                                        | 81 10 15                           | c                   | 75%  | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA                | 02/11/2006                        | 10/10/2007                         | \$ 433.700,00                                 | \$ 493.741.522,00        | 1.138,44                                           | 853,83                                                                        | 2.084,78                            |
| 2            | 5                      | GOBERNACION DE SANTANDER            | 1963 DE 2009          | INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA BARRANCABERMEJA - PUERTO WILCHES, SECTOR K0+00 AL K43+00, DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                          | 81 10 15                           | I                   | 100% | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA                | 25/01/2010                        | 28/02/2011                         | \$ 535.600,00                                 | \$ 944.210.911,04        | 1.762,90                                           | 1.762,90                                                                      |                                     |
| 3            | 63                     | MUNICIPIO DE MALAGA                 | 36 DE 2016            | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER DE LAS VÍAS: TRANSV 5 ENTRE VÍA A ENCISO Y CLL 3A, CLL 15 ENTRE CRA 10 Y CRA 11, CRA 7 ENTRE CLL 12 Y CLL 13A Y CLL 13 ENTRE CRA 7 Y CRA 8 | 81 10 15                           | I                   | 100% | CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA                | 22/02/2016                        | 14/10/2016                         | \$ 689.455,00                                 | \$ 97.356.480,00         | 141,21                                             | 141,21                                                                        |                                     |
| 4            | 46                     | ALCALDÍA DE BUCARAMANG A            | 279                   | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                             | 81 10 15                           | C                   | 50%  | ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP SAS | 10/10/2014                        | 18/12/2019                         | \$ 828.116,00                                 | \$ 9.243.695.174,00      | 11.162,32                                          | 5.581,16                                                                      |                                     |

HÁBIL

PROPONENTE 113. CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                        | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia           | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                            | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                          |                                    | I.C.UT, OTRA        | %    |                                             |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 31                     | FRANCISCO MIGUEL GARCES VERGARA - JOSE LUIS GARCES VERGARA | 001 DE 2005           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO "ESTUDIO, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA URBANIZACIÓN, MONTEVERDE PRIMERA ETAPA DESTINADO PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE 8 PLANTAS, UBICADA ENTRE LA CALLE 44 Y 48 CON CARRERA 16 Y 17 ENTRE LAS CALLES 48 Y 52 CON CARRERA 14 C Y CANAL DE POR MEDIO CON TRANSVERSAL 14C DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA. | CUMPLE                             | I                   | 100% | ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. | 01/10/2004                        | 31/10/2005                         | \$ 381.500,00                                  | \$ 620.000.000,00        | 1.625,16                                           | 1.625,16                                                                      | 880,58                              |
| 2            | 24                     | ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTERÍA                             | 021-2019              | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS CHAMBAJÚ, BAIBOA Y LACHARME EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                             | I                   | 100% | BUSERCO S.A.S                               | 11/10/2019                        | 17/12/2019                         | \$ 828.116,00                                  | \$ 112.623.365,00        | 136,00                                             | 136,00                                                                        |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 115. CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                                              | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>81 10 15 | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia                 | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                                                  | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                               |                                                    | I.C,UT, OTRA        | %    |                                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 24                     | BANCO INVEX S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO     |                       | SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DE LA AUTOPISTA LOS REMEDIOS – ECATEPEC Y/O DE SUS DIVERSAS MODIFICACIONES                                                                                                       | CUMPLE                                             | I                   | 100% | DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S | 04/03/2010                        | 30/06/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 9.265.496.902,24      | 15.041,39                                          | 15.041,39                                                                     | 4,014,11                            |
| 2            | 184                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS                               | 00981 DE 2018         | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA, INCLUYE FRENTE DE SAN FRANCISCO Y EL SECTOR K0+000 AL K0+670 DEL FRENTE DE MOCOA, Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO - EL PEPINO, DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. | CUMPLE                                             | C                   | 40%  | PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES             | 01/08/2018                        | 14/12/2020                         | \$ 877.803,00                                  | \$ 2.859.834.444,19      | 3.257,95                                           | 1.303,18                                                                      |                                     |
| 3            | 120                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                              | 1687 DE 2015          | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – PUENTE NOWEN PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUITAD”, MÓDULO 3                                                                                                                     | CUMPLE                                             | C                   | 40%  | PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES             | 25/01/2016                        | 31/07/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 1.974.984.282,00      | 2.677,16                                           | 1.070,86                                                                      |                                     |
| 4            | 14                     | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE MÉXICO. | DGTFM-20-14           | REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES “SUPERVISIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES REASIGNADOS AL PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO BRT EN EL CORREDOR: INDIOS VERDES – ECATEPEC                                                                        | CUMPLE                                             | I                   | 100% | DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACIÓN COLOMBIA S.A.S | 07/07/2014                        | 30/12/2014                         | \$ 616.000,00                                  | \$ 965.453.725,58        | 1.567,30                                           | 1.567,30                                                                      |                                     |
| 5            | 13                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU                              | 235 DE 2005           | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA, BARRIO JERUSALÉN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR FASE 2, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.,                                        | CUMPLE                                             | C                   | 40%  | PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES             | 09/10/2006                        | 24/03/2008                         | \$ 461.500,00                                  | \$ 1.255.056.252,00      | 2719,52                                            | 1087,81                                                                       |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PROPONENTE 116. ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

| No. de orden | Número consecutivo RUP | Entidad Contratante                | Contrato o resolución |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | FORMAS DE EJECUCION |      | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                  |                                                                               |                                     |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                        |                                    | No.                   | INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | I.C,UT, OTRA        | %    |                                   |                                   |                                    |                                                |                          | VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP SMMLV | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PROMEDIO TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV |
| 1            | 174                    | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | IDU 020 / 94          | EJECUTAR LA INTERVENTORÍA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: I)CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL (CARRERA 9) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 127 Y 147; II) CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS DE LA INTERSECCIÓN CALLE 170 (AVDA. SAN JOSÉ) POR AUTOPISTA NORTE; III) CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 170 (AVDA.SAN JOSÉ) EN EL SECTOR DE LA CARRERA 7 A LA AUTOPISTA NORTEY OBRAS ANEXAS; IV) CONSTRUCCIÓN AVEDA. SAN JOSÉ,SECTOR AUTOPISTA NORTE A LA AVENIDA BOYACÁ Y CONECCIÓN VÍA COTA Y V) CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CEDRITOS ( CALLE 147) EN EL SECTOR COMPRENDICO ENTRE LA CARRERA 7 Y LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE), EN BOGOTÁ D.C | CUMPLE                             | I                   | 100% | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S           | 17/03/1994                        | 15/06/1995                         | \$ 118.934,00                                  | \$ 582.760.742,09        | 4.899,87                                           | 4.899,87                                                                      | 4.586,85                            |
| 2            | 19                     | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU | IDU-075-200           | INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, GRUPO 6, EN LAS LOCALIDADES DE USME, CIUDAD BOLÍVAR, CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUNDIAL, EN BOGOTÁ D.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                             | C                   | 51%  | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S           | 26/10/2004                        | 16/10/2007                         | \$ 433.700,00                                  | \$ 535.615.851,00        | 1.234,99                                           | 629,85                                                                        |                                     |
| 3            | 255                    | INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS-INVIAS | 1478 DE 2009          | INTERVENTORÍA TÉCNICA , LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL , AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "HONDA MANIZALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                             | C                   | 50%  | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S           | 22/09/2009                        | 31/07/2015                         | \$ 644.350,00                                  | \$ 11.777.262.738,00     | 18.277,74                                          | 9.138,87                                                                      |                                     |
| 4            | 345                    | INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS-INVIAS | 4183 de 2013          | MODULO 6 INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUENAVISTA- LA VICTORIA, CON UNA LONGITUD DE 80,7KM. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                             | C                   | 50%  | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S           | 07/02/2014                        | 30/12/2017                         | \$ 737.717,00                                  | \$ 5.427.862.960,00      | 7.357,65                                           | 3.678,82                                                                      |                                     |

HÁBIL

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| No | PROPONENTE                                            | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. | EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave) | HÁBIL / NO HÁBIL | OBSERVACIÓN           |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 2  | CONSORCIO ALIANZA                                     | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 3  | FEYMA INGENEIRIA SAS                                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente aclaró. |
| 4  | CONSORCIO GINPRO G&C 02                               | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 5  | CONSORCIO DS                                          | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 6  | COPEBA S.A.S.                                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 7  | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                            | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 8  | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC         | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 9  | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 10 | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente subsanó |
| 11 | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 12 | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                        | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 13 | CONSORCIO INTERDISTRITO                               | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 14 | CONSORCIO VIAL INESA                                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 15 | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 16 | CONSORCIO INTERVIAL NGI                               | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 17 | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 18 | CONSORCIO INTERURBANO 002                             | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No | PROPONENTE                                                     | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. | EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave) | HÁBIL / NO HÁBIL | OBSERVACIÓN            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 19 | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 20 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 21 | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente aclaró   |
| 22 | CONSORCIO VIAL 24                                              | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 23 | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente subsanó. |
| 24 | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 26 | CONSORCIO ODESSA                                               | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 27 | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 28 | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 29 | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 30 | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 31 | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente aclaró   |
| 32 | CONSORCIO ECOS                                                 | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 33 | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 34 | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 35 | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 36 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 37 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 38 | CONSORCIO CTE – GCI                                            | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No | PROPONENTE                                   | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. | EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave) | HÁBIL / NO HÁBIL | OBSERVACIÓN            |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 39 | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S. | RECHAZADO                                                                                                                                                                                  | RECHAZADO                                                                                                                                                         | RECHAZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECHAZADO                                                                                                                                                            | RECHAZADO        |                        |
| 40 | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente aclaró.  |
| 41 | CAYCO SAS                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 42 | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 43 | CONSORCIO OBRAS 3                            | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 44 | CONSORCIO AESA-DIRAC                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 45 | CONSTRUINGENERIA SAS                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 46 | CONSORCIO INTER- MAVECA                      | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 47 | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 48 | CONSORCIO VIAL ARROYITO                      | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 49 | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 50 | MANOV INGENIERIA LTDA                        | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 51 | OD INGENIEROS SAS                            | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 52 | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024        | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente subsanó. |
| 53 | CONSORCIO EMPROCONSULT                       | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 54 | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                        |
| 55 | CONSORCIO UG-TEK                             | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente aclaró.  |
| 56 | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                     | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente subsanó. |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No | PROPONENTE                                 | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. | EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave) | HÁBIL / NO HÁBIL | OBSERVACIÓN           |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 57 | ECOVIAS SAS                                | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente aclaró. |
| 58 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP               | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 60 | CONSORCIO PROYDIS                          | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 61 | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES              | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 62 | CONSORCIO GEOMETRIKO                       | CUMPLE (CONTRATO NO. 5)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 5)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 63 | CONSORCIO URBANO MO-2024                   | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 64 | PROBINTEC SAS                              | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 65 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 66 | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                 | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 67 | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                   | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 68 | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 69 | HMV SOLUCIONES SAS                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 71 | CONSORCIO CIMA-URBA                        | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 72 | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA       | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 73 | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24               | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 74 | CONSORCIO JP 2024                          | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 75 | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING            | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 76 | CONSORCIO BAQ 002                          | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 77 | CONSORCIO DISTRITO B-2024                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 78 | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S       | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 79 | CONSORCIO FERDINCON 002                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 80 | CONSORCIO LGI                              | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 81 | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ              | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No  | PROPONENTE                                                    | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. | EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave) | HÁBIL / NO HÁBIL | OBSERVACIÓN           |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 82  | CONSORCIO PIVCSA                                              | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 88  | CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA                              | RECHAZADO                                                                                                                                                                                  | RECHAZADO                                                                                                                                                         | RECHAZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECHAZADO                                                                                                                                                            | RECHAZADO        |                       |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                            | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                     | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                     | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 93  | CONSORCIO OCCAS PIDDO                                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            | El proponente subsanó |
| 95  | CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24                      | RECHAZADO                                                                                                                                                                                  | RECHAZADO                                                                                                                                                         | RECHAZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECHAZADO                                                                                                                                                            | RECHAZADO        |                       |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                             | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                             | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                       | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 100 | CONSORCIO INTERVIA 2024                                       | RECHAZADO                                                                                                                                                                                  | RECHAZADO                                                                                                                                                         | RECHAZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECHAZADO                                                                                                                                                            | RECHAZADO        |                       |
| 101 | Consortio CYR                                                 | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                      | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                  | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |
| 104 | CONSORCIO ECG BARRANQUILLA                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |                       |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No  | PROPONENTE                                                                 | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. | EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Formato 8-Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave) | HÁBIL / NO HÁBIL | OBSERVACIÓN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZALING S.A.S | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | CUMPLE (CONTRATO NO. 5)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 5)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | CUMPLE (CONTRATO NO. 6)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 6)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 4)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                    | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                           | CUMPLE (CONTRATO NO. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                                                                                                                                                               | HÁBIL            |             |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



RESUMEN EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

| No | PROPONENTE                                                     | HÁBIL / NO<br>HÁBIL |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                    | HÁBIL               |
| 2  | CONSORCIO ALIANZA                                              | HÁBIL               |
| 3  | FEYMA INGENEIRIA SAS                                           | HÁBIL               |
| 4  | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                        | HÁBIL               |
| 5  | CONSORCIO DS                                                   | HÁBIL               |
| 6  | COPEBA S.A.S.                                                  | HÁBIL               |
| 7  | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                     | HÁBIL               |
| 8  | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC                  | HÁBIL               |
| 9  | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                           | HÁBIL               |
| 10 | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | HÁBIL               |
| 11 | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | HÁBIL               |
| 12 | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | HÁBIL               |
| 13 | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | HÁBIL               |
| 14 | CONSORCIO VIAL INESA                                           | HÁBIL               |
| 15 | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | HÁBIL               |
| 16 | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | HÁBIL               |
| 17 | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | HÁBIL               |
| 18 | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | HÁBIL               |
| 19 | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | HÁBIL               |
| 20 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | HÁBIL               |
| 21 | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | HÁBIL               |
| 22 | CONSORCIO VIAL 24                                              | HÁBIL               |
| 23 | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | HÁBIL               |
| 24 | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | HÁBIL               |
| 26 | CONSORCIO ODESSA                                               | HÁBIL               |
| 27 | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | HÁBIL               |
| 28 | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | HÁBIL               |
| 29 | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | HÁBIL               |
| 30 | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | HÁBIL               |
| 31 | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | HÁBIL               |
| 32 | CONSORCIO ECOS                                                 | HÁBIL               |
| 33 | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | HÁBIL               |
| 34 | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | HÁBIL               |
| 35 | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | HÁBIL               |
| 36 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | HÁBIL               |
| 37 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | HÁBIL               |
| 38 | CONSORCIO CTE – GCI                                            | HÁBIL               |
| 39 | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S.                   | RECHAZADO           |
| 40 | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                             | HÁBIL               |
| 41 | CAYCO SAS                                                      | HÁBIL               |
| 42 | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                  | HÁBIL               |
| 43 | CONSORCIO OBRAS 3                                              | HÁBIL               |
| 44 | CONSORCIO AESA-DIRAC                                           | HÁBIL               |
| 45 | CONSTRUINGENERIA SAS                                           | HÁBIL               |
| 46 | CONSORCIO INTER- MAVECA                                        | HÁBIL               |
| 47 | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                      | HÁBIL               |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No | PROPONENTE                                                    | HÁBIL / NO<br>HÁBIL |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 48 | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                       | HÁBIL               |
| 49 | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                   | HÁBIL               |
| 50 | MANOV INGENIERIA LTDA                                         | HÁBIL               |
| 51 | OD INGENIEROS SAS                                             | HÁBIL               |
| 52 | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                         | HÁBIL               |
| 53 | CONSORCIO EMPROCONSULT                                        | HÁBIL               |
| 54 | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                     | HÁBIL               |
| 55 | CONSORCIO UG-TEK                                              | HÁBIL               |
| 56 | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                      | HÁBIL               |
| 57 | ECOVIAS SAS                                                   | HÁBIL               |
| 58 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                  | HÁBIL               |
| 60 | CONSORCIO PROYDIS                                             | HÁBIL               |
| 61 | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                 | HÁBIL               |
| 62 | CONSORCIO GEOMETRIKO                                          | HÁBIL               |
| 63 | CONSORCIO URBANO MO-2024                                      | HÁBIL               |
| 64 | PROBINTEC SAS                                                 | HÁBIL               |
| 65 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"                       | HÁBIL               |
| 66 | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                    | HÁBIL               |
| 67 | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                      | HÁBIL               |
| 68 | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                    | HÁBIL               |
| 69 | HMV SOLUCIONES SAS                                            | HÁBIL               |
| 71 | CONSORCIO CIMA-URBA                                           | HÁBIL               |
| 72 | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                          | HÁBIL               |
| 73 | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                  | HÁBIL               |
| 74 | CONSORCIO JP 2024                                             | HÁBIL               |
| 75 | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                               | HÁBIL               |
| 76 | CONSORCIO BAQ 002                                             | HÁBIL               |
| 77 | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                     | HÁBIL               |
| 78 | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                          | HÁBIL               |
| 79 | CONSORCIO FERDINCON 002                                       | HÁBIL               |
| 80 | CONSORCIO LGI                                                 | HÁBIL               |
| 81 | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ                                 | HÁBIL               |
| 82 | CONSORCIO PIVICSA                                             | HÁBIL               |
| 83 | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                    | HÁBIL               |
| 84 | CONSORCIO DISTRITO IX                                         | HÁBIL               |
| 86 | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                           | HÁBIL               |
| 87 | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 | HÁBIL               |
| 88 | CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA                              | RECHAZADO           |
| 89 | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                            | HÁBIL               |
| 90 | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                     | HÁBIL               |
| 91 | CONSORCIO VIAL 2024                                           | HÁBIL               |
| 92 | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                     | HÁBIL               |
| 93 | CONSORCIO OCCAS PIDDO                                         | HÁBIL               |
| 94 | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                    | HÁBIL               |
| 95 | CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24                      | RECHAZADO           |
| 96 | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.    | HÁBIL               |
| 97 | CONSORCIO EDU-GAB                                             | HÁBIL               |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No  | PROPONENTE                                                                    | HÁBIL / NO<br>HÁBIL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                             | HÁBIL               |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                       | HÁBIL               |
| 100 | CONSORCIO INTERVIA 2024                                                       | RECHAZADO           |
| 101 | Consortio CYR                                                                 | HÁBIL               |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                      | HÁBIL               |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                                  | HÁBIL               |
| 104 | CONSORCIO ECG BARRANQUILLA                                                    | HÁBIL               |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                      | HÁBIL               |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                              | HÁBIL               |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA<br>COINZA ING S.A.S | HÁBIL               |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                            | HÁBIL               |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                        | HÁBIL               |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                         | HÁBIL               |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                   | HÁBIL               |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                    | HÁBIL               |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                   | HÁBIL               |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                               | HÁBIL               |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                       | HÁBIL               |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

| No. | PROPONENTE                                                     | JURIDICO | TECNICO-EXPERIENCIA | FINANCIERO | RESULTADO |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                    | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA BARRAQUILLA                                  | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 3   | FEYMA INGENIERIA SAS                                           | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                        | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 5   | CONSORCIO DS                                                   | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                                  | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                     | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC                  | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                           | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                           | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                   | JURIDICO  | TECNICO-EXPERIENCIA | FINANCIERO | RESULTADO |
|-----|----------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| 26  | CONSORCIO ODESSA                             | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ              | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES              | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S              | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA          | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 32  | CONSORCIO ECOS                               | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                  | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5           | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                     | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                     | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                          | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 39  | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S. | HABIL     | NO HABIL            | HABIL      | NO HABIL  |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES           | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 41  | CAYCO SAS                                    | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 43  | CONSORCIO OBRAS 3                            | RECHAZADO | HABIL               | HABIL      | RECHAZADO |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                         | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                         | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                      | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                    | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                      | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                  | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                        | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                            | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024        | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                 | JURIDICO  | TECNICO-EXPERIENCIA | FINANCIERO | RESULTADO |
|-----|--------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                     | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                  | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                           | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                   | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 57  | ECOVIAS SAS                                | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP               | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                          | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES              | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                       | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                   | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 64  | PROBINTEC SAS                              | RECHAZADO | HABIL               | NO HABIL   | RECHAZADO |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"    | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                 | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                   | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                         | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                        | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA       | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24               | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                          | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING            | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                          | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                  | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S       | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                    | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 80  | CONSORCIO LGI                              | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 81  | MIGUEL ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ              | NO HABIL  | HABIL               | NO HABIL   | RECHAZADO |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                    | JURIDICO  | TECNICO-EXPERIENCIA | FINANCIERO | RESULTADO |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                             | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                    | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                         | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                           | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 88  | CONSORCIO INTERVIAL BARRANQUILLA                              | RECHAZADO | RECHAZADO           | RECHAZADO  | RECHAZADO |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                            | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                     | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                           | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                     | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 93  | CONSORCIO OCCAS PIDDO                                         | RECHAZADO | HABIL               | HABIL      | RECHAZADO |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                    | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 95  | CONSORCIO INTERMEJORAMIENTO ATLANTICO 24                      | RECHAZADO | RECHAZADO           | RECHAZADO  | RECHAZADO |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.    | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                             | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                             | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                       | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 100 | CONSORCIO INTERVIA 2024                                       | RECHAZADO | NO HABIL            | HABIL      | RECHAZADO |
| 101 | CONSORCIO CYR                                                 | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                      | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                  | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 104 | CONSORCIO ECG BARRANQUILLA                                    | HABIL     | HABIL               | NO HABIL   | NO HABIL  |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                      | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                              | HABIL     | HABIL               | HABIL      | HABIL     |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                    | JURIDICO | TECNICO-EXPERIENCIA | FINANCIERO | RESULTADO |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------|
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA<br>NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                            | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                        | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                         | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                   | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                    | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                   | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                               | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                       | HABIL    | HABIL               | HABIL      | HABIL     |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Una vez verificado los requisitos habilitantes de la Convocatoria en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros, se procede a realizar la calificación de las propuestas habilitadas.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (67,5 PUNTOS)

Se definió el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM del día veintiocho (28) de febrero de 2024, cuyo resultado fue \$3935,59 pesos para ese día. Según lo establecido en los términos de referencia EDUBAR S.A., se tomó los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>) y con base en ellos estableció el método de ponderación a utilizar, el cual fue MEDIA GEOMÉTRICA.

| No. | PROPONENTE                                                     | EXPERIENCIA PROPONENTE |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                    | 58,5691928             |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                                              | 51,2708528             |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                                           | 38,1533370             |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                        | 66,3428392             |
| 5   | CONSORCIO DS                                                   | 66,6452586             |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                                  | 51,5629480             |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                     | 53,9587632             |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC                  | 13,2589562             |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                           | 9,9984017              |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | 0,0000000              |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | 29,8957087             |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | 51,7578494             |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | 59,4664496             |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                           | 18,3309846             |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | 38,1789229             |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | 60,4673077             |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | 61,8294631             |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | 51,0056060             |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | 48,4649228             |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | 24,2534332             |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | 50,7536158             |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | 0,0000000              |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 0,0000000              |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 58,2461128             |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                                               | 63,9234741             |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 6,9131107              |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 41,7920418             |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | 59,2648730             |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 36,6419964             |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | 64,8978244             |
| 32  | CONSORCIO ECOS                                                 | 62,4866901             |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | 25,1095695             |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | 22,2491700             |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | 61,4782266             |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | 64,3180614             |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | 4,5210495              |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                                            | 25,6598511             |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                             | 49,9818076             |
| 41  | CAYCO SAS                                                      | 32,1490805             |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                  | 38,7267220             |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                    | EXPERIENCIA PROPONENTE |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                                          | 12,2866385             |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                                          | 60,7401639             |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                                       | 29,0868518             |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                     | 43,6696311             |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                       | 20,4710086             |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                   | 64,3465902             |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                                         | 55,9706245             |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                                             | 47,7090073             |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                         | 58,2642228             |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                                        | 61,5239915             |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                     | 55,3476852             |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                                              | 26,5595859             |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                      | 0,0000000              |
| 57  | ECOVIAS SAS                                                   | 62,9239535             |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                  | 5,6192100              |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                                             | 51,2060742             |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                 | 25,8048205             |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                                          | 35,0552034             |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                                      | 61,2610956             |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”                       | 58,8115155             |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                    | 65,7383049             |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                      | 31,9619866             |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                    | 46,2411074             |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                                            | 64,2172839             |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                                           | 40,5630147             |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                          | 45,5087068             |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                  | 36,7746932             |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                                             | 57,7073352             |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                               | 46,1735663             |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                                             | 48,9743096             |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                     | 31,0203230             |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                          | 34,6892551             |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                       | 50,6825874             |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                 | 48,5721814             |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                             | 12,2692695             |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                    | 19,5447938             |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                         | 37,8266876             |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                           | 62,7819908             |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 | 22,9079758             |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                            | 53,6004510             |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                     | 63,1794121             |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                           | 52,9617251             |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                     | 56,4675314             |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                    | 0,0000000              |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.    | 65,2139916             |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                             | 30,8232767             |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                             | 65,2811562             |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                       | 65,4231744             |
| 101 | Consortio CYR                                                 | 13,4623269             |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                      | 56,6081645             |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | EXPERIENCIA PROPONENTE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 55,7236772             |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 62,6864748             |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 24,9616794             |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 58,4905017             |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 60,5204044             |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 58,1207934             |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | 61,4867097             |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | 67,7500000             |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | 61,7157761             |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | 26,0679333             |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | 16,6700623             |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | 0,0000000              |

PERSONAL CLAVE EVALUABLE (10 PUNTOS)

| No. | PROPONENTE                                                     | PERSONAL CLAVE EVALUABLE |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                    | 10                       |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                                              | 10                       |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                                           | 10                       |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                        | 10                       |
| 5   | CONSORCIO DS                                                   | 10                       |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                                  | 10                       |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                     | 10                       |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC                  | 10                       |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                           | 10                       |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | 10                       |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | 10                       |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | 10                       |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | 10                       |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                           | 10                       |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | 10                       |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | 10                       |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | 10                       |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | 10                       |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | 10                       |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | 10                       |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | 10                       |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | 10                       |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 10                       |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 10                       |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                                               | 10                       |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 10                       |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 10                       |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | 10                       |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 10                       |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | 10                       |
| 32  | CONSORCIO ECOS                                                 | 10                       |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | 10                       |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | 10                       |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                    | PERSONAL CLAVE EVALUABLE |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                      | 10                       |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                      | 10                       |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                 | 10                       |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                                           | 10                       |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                            | 10                       |
| 41  | CAYCO SAS                                                     | 10                       |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                 | 10                       |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                                          | 10                       |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                                          | 10                       |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                                       | 10                       |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                     | 10                       |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                       | 10                       |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                   | 10                       |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                                         | 10                       |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                                             | 10                       |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                         | 10                       |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                                        | 10                       |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                     | 10                       |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                                              | 10                       |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                      | 10                       |
| 57  | ECOVIAS SAS                                                   | 10                       |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                  | 10                       |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                                             | 10                       |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                 | 10                       |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                                          | 10                       |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                                      | 10                       |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”                       | 10                       |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                    | 10                       |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                      | 10                       |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                    | 10                       |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                                            | 10                       |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                                           | 10                       |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                          | 10                       |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                  | 10                       |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                                             | 10                       |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                               | 10                       |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                                             | 10                       |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                     | 10                       |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                          | 10                       |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                       | 10                       |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                 | 10                       |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                             | 10                       |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                    | 10                       |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                         | 10                       |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                           | 10                       |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024 | 10                       |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                            | 10                       |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                     | 10                       |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                           | 10                       |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                     | 10                       |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | PERSONAL CLAVE EVALUABLE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | 10                       |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | 10                       |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | 10                       |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | 10                       |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | 10                       |
| 101 | Consortio CYR                                                              | 10                       |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | 10                       |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 10                       |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 10                       |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 10                       |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 10                       |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 10                       |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 10                       |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | 10                       |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | 10                       |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | 10                       |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | 10                       |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | 10                       |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | 10                       |

PUNTAJE DE FACTOR DE SOSTENIBILIDAD (1 PUNTOS)

| No. | PROPONENTE                                                     | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                    | 1                        |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                                              | 1                        |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                                           | 1                        |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                        | 1                        |
| 5   | CONSORCIO DS                                                   | 1                        |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                                  | 1                        |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                     | 1                        |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC                  | 1                        |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                           | 1                        |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | 1                        |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | 1                        |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | 1                        |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | 1                        |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                           | 1                        |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | 1                        |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | 1                        |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | 1                        |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | 1                        |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | 1                        |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | 1                        |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | 1                        |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | 1                        |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 1                        |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 1                        |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                                               | 1                        |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 1                        |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 1                        |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                 | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------|
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES            | 1                        |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S            | 1                        |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA        | 1                        |
| 32  | CONSORCIO ECOS                             | 1                        |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                | 1                        |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5         | 1                        |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                   | 1                        |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                   | 1                        |
| 37  | CONSORCIO INTERVAL PROYECTOS               | 1                        |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                        | 1                        |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES         | 1                        |
| 41  | CAYCO SAS                                  | 1                        |
| 42  | CONSORCIO INTERVAL EB 002-24               | 1                        |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                       | 1                        |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                       | 1                        |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                    | 1                        |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                  | 1                        |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                    | 1                        |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                | 1                        |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                      | 1                        |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                          | 1                        |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024      | 1                        |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                     | 1                        |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                  | 1                        |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                           | 1                        |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                   | 1                        |
| 57  | ECOVIAS SAS                                | 1                        |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP               | 1                        |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                          | 1                        |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES              | 1                        |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                       | 1                        |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                   | 1                        |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”    | 1                        |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                 | 1                        |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                   | 1                        |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA | 1                        |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                         | 1                        |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                        | 1                        |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA       | 1                        |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24               | 1                        |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                          | 1                        |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING            | 1                        |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                          | 1                        |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                  | 1                        |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S       | 1                        |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                    | 1                        |
| 80  | CONSORCIO LGI                              | 1                        |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                          | 1                        |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                 | 1                        |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                      | 1                        |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                                        | 1                        |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024              | 1                        |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                                         | 1                        |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                                  | 1                        |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                                        | 1                        |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                                  | 1                        |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | 1                        |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | 1                        |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | 1                        |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | 1                        |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | 1                        |
| 101 | Consortio CYR                                                              | 1                        |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | 1                        |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 1                        |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 1                        |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 1                        |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 1                        |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 1                        |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 1                        |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | 1                        |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | 1                        |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | 1                        |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | 1                        |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | 1                        |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | 1                        |

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

| No. | PROPONENTE                                            | PERSONAL CON DISCAPACIDAD |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                           | 1                         |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                                     | 1                         |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                                  | 1                         |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                               | 1                         |
| 5   | CONSORCIO DS                                          | 1                         |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                         | 1                         |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                            | 1                         |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC         | 0                         |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                  | 1                         |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                           | 0                         |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA | 1                         |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                        | 1                         |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                               | 1                         |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                  | 1                         |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                           | 1                         |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                               | 1                         |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                         | 1                         |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                             | 1                         |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                            | 1                         |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                      | 1                         |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                     | PERSONAL CON DISCAPACIDAD |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | 1                         |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | 0                         |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 1                         |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 1                         |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                                               | 1                         |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 1                         |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 1                         |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | 1                         |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 1                         |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | 1                         |
| 32  | CONSORCIO ECOS                                                 | 1                         |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | 1                         |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | 1                         |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | 1                         |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | 1                         |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | 1                         |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                                            | 1                         |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                             | 1                         |
| 41  | CAYCO SAS                                                      | 1                         |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                  | 1                         |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                                           | 1                         |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                                           | 1                         |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                                        | 1                         |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                      | 1                         |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                        | 1                         |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                    | 0                         |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                                          | 0                         |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                                              | 1                         |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                          | 1                         |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                                         | 1                         |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                      | 1                         |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                                               | 1                         |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                       | 1                         |
| 57  | ECOVIAS SAS                                                    | 1                         |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                   | 1                         |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                                              | 1                         |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                  | 1                         |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                                           | 1                         |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                                       | 1                         |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”                        | 1                         |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                     | 1                         |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                       | 1                         |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                     | 1                         |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                                             | 1                         |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                                            | 1                         |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                           | 1                         |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                   | 1                         |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                                              | 1                         |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                                | 1                         |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                                              | 1                         |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | PERSONAL CON DISCAPACIDAD |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                                  | 1                         |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                                       | 1                         |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                                    | 1                         |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                              | 1                         |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                                          | 1                         |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                                 | 1                         |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                                      | 1                         |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                                        | 1                         |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024              | 1                         |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                                         | 1                         |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                                  | 1                         |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                                        | 1                         |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                                  | 1                         |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | 1                         |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | 0                         |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | 1                         |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | 1                         |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | 1                         |
| 101 | Consortio CYR                                                              | 1                         |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | 1                         |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 1                         |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 0                         |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 1                         |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 1                         |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 1                         |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 1                         |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | 1                         |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | 1                         |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | 1                         |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | 1                         |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | 0                         |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | 0                         |

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

| No. | PROPONENTE                                            | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                           | 20                            |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                                     | 20                            |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                                  | 20                            |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                               | 20                            |
| 5   | CONSORCIO DS                                          | 20                            |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                         | 20                            |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                            | 20                            |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC         | 20                            |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                  | 20                            |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                           | 20                            |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA | 20                            |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                        | 20                            |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                               | 20                            |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                  | 20                            |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|    |                                                                |    |
|----|----------------------------------------------------------------|----|
| 15 | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | 20 |
| 16 | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | 20 |
| 17 | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | 20 |
| 18 | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | 20 |
| 19 | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | 20 |
| 20 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | 20 |
| 21 | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | 20 |
| 22 | CONSORCIO VIAL 24                                              | 20 |
| 23 | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 20 |
| 24 | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 20 |
| 26 | CONSORCIO ODESSA                                               | 20 |
| 27 | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 20 |
| 28 | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 20 |
| 29 | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | 20 |
| 30 | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 20 |
| 31 | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | 20 |
| 32 | CONSORCIO ECOS                                                 | 20 |
| 33 | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | 20 |
| 34 | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | 20 |
| 35 | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | 20 |
| 36 | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | 20 |
| 37 | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | 20 |
| 38 | CONSORCIO CTE – GCI                                            | 20 |
| 40 | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                             | 20 |
| 41 | CAYCO SAS                                                      | 20 |
| 42 | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                  | 20 |
| 44 | CONSORCIO AESA-DIRAC                                           | 20 |
| 45 | CONSTRUINGENERIA SAS                                           | 20 |
| 46 | CONSORCIO INTER- MAVECA                                        | 20 |
| 47 | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                      | 20 |
| 48 | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                        | 20 |
| 49 | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                    | 20 |
| 50 | MANOV INGENIERIA LTDA                                          | 20 |
| 51 | OD INGENIEROS SAS                                              | 20 |
| 52 | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                          | 20 |
| 53 | CONSORCIO EMPROCONSULT                                         | 20 |
| 54 | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                      | 20 |
| 55 | CONSORCIO UG-TEK                                               | 20 |
| 56 | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                       | 20 |
| 57 | ECOVIAS SAS                                                    | 20 |
| 58 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                   | 20 |
| 60 | CONSORCIO PROYDIS                                              | 20 |
| 61 | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                  | 20 |
| 62 | CONSORCIO GEOMETRIKO                                           | 20 |
| 63 | CONSORCIO URBANO MO-2024                                       | 20 |
| 65 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”                        | 20 |
| 66 | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                     | 20 |
| 67 | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                       | 20 |
| 68 | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                     | 20 |
| 69 | HMV SOLUCIONES SAS                                             | 20 |
| 71 | CONSORCIO CIMA-URBA                                            | 20 |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



|     |                                                                            |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                                       | 20 |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                               | 20 |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                                                          | 20 |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                                            | 20 |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                                                          | 20 |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                                  | 20 |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                                       | 20 |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                                    | 20 |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                              | 20 |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                                          | 20 |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                                 | 20 |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                                      | 20 |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                                        | 20 |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024              | 20 |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                                         | 20 |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                                  | 20 |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                                        | 20 |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                                  | 20 |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | 0  |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | 20 |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | 20 |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | 0  |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | 20 |
| 101 | Consortio CYR                                                              | 20 |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | 20 |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 20 |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 20 |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 20 |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 20 |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 20 |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 20 |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | 0  |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | 0  |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | 20 |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | 20 |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | 20 |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | 20 |

PUNTAJE MIPYME (0,25 PUNTOS)

| No. | PROPONENTE                                    | MIPYME |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                   | 0,25   |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                             | 0,25   |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                          | 0,25   |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                       | 0,25   |
| 5   | CONSORCIO DS                                  | 0,25   |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                 | 0,25   |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                    | 0,25   |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC | 0,25   |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024          | 0,25   |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                     | MIPYME |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | 0,25   |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | 0,25   |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | 0,25   |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | 0,25   |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                           | 0,25   |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | 0,25   |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | 0,25   |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | 0,25   |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | 0,25   |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | 0,25   |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | 0,25   |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | 0,25   |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | 0,25   |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 0,25   |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 0,25   |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                                               | 0,25   |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 0,25   |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 0,25   |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | 0,25   |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 0,25   |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | 0,25   |
| 32  | CONSORCIO ECOS                                                 | 0,25   |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | 0,25   |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | 0,25   |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | 0,25   |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | 0,25   |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | 0,25   |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                                            | 0,25   |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                             | 0,25   |
| 41  | CAYCO SAS                                                      | 0,25   |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                  | 0,25   |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                                           | 0,25   |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                                           | 0,25   |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                                        | 0,25   |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                      | 0,25   |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                        | 0,25   |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                    | 0,25   |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                                          | 0,25   |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                                              | 0,25   |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                          | 0,25   |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                                         | 0,25   |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                      | 0,25   |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                                               | 0,25   |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                       | 0,25   |
| 57  | ECOVIAS SAS                                                    | 0,25   |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                   | 0,25   |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                                              | 0,25   |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                  | 0,25   |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                                           | 0,25   |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                                       | 0,25   |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | MIPYME |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"                                    | 0,25   |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                                 | 0,25   |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                                   | 0,25   |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                                 | 0,25   |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                                                         | 0,25   |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                                                        | 0,25   |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                                       | 0,25   |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                               | 0,25   |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                                                          | 0,25   |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                                            | 0,25   |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                                                          | 0,25   |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                                  | 0,25   |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                                       | 0,25   |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                                    | 0,25   |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                              | 0,25   |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                                          | 0,25   |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                                 | 0,25   |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                                      | 0,25   |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                                        | 0,25   |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024              | 0,25   |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                                         | 0,25   |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                                  | 0,25   |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                                        | 0,25   |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                                  | 0,25   |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | 0,25   |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | 0      |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | 0,25   |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | 0,25   |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | 0,25   |
| 101 | Consortio CYR                                                              | 0,25   |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | 0,25   |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 0,25   |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 0,25   |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 0,25   |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 0,25   |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 0,25   |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 0,25   |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | 0,25   |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | 0,25   |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | 0,25   |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | 0,25   |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | 0,25   |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S                                                    | 0      |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



PUNTAJE EMPRENDIMIENTO O MUJER CABEZA DE HOGAR (0,25 PUNTOS)

| No. | PROPONENTE                                                     | EMPRENDIMIENTO MUJERES |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                    | 0,25                   |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                                              | 0,25                   |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                                           | 0                      |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                        | 0,25                   |
| 5   | CONSORCIO DS                                                   | 0,25                   |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                                  | 0,25                   |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                     | 0,25                   |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS BARRANQUILLA CC                  | 0,25                   |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                           | 0,25                   |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                    | 0,25                   |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL COLOMBIA          | 0,25                   |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                 | 0,25                   |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                        | 0,25                   |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                           | 0                      |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                    | 0,25                   |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                        | 0,25                   |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                  | 0,25                   |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                      | 0,25                   |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                     | 0,25                   |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                               | 0,25                   |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                   | 0,25                   |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                              | 0                      |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. | 0,25                   |
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002                                     | 0,25                   |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                                               | 0,25                   |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO                                  | 0,25                   |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ                                | 0,25                   |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES                                | 0,25                   |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S                                | 0,25                   |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA                            | 0,25                   |
| 32  | CONSORCIO ECOS                                                 | 0,25                   |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA                                    | 0,25                   |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5                             | 0,25                   |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G                                       | 0,25                   |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA                                       | 0,25                   |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS                                  | 0,25                   |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                                            | 0,25                   |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES                             | 0,25                   |
| 41  | CAYCO SAS                                                      | 0,25                   |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24                                  | 0,25                   |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                                           | 0,25                   |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                                           | 0                      |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA                                        | 0,25                   |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM                                      | 0,25                   |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO                                        | 0,25                   |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA                                    | 0,25                   |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA                                          | 0,25                   |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                                              | 0,25                   |
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024                          | 0,25                   |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                                         | 0,25                   |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                                      | 0,25                   |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                                               | 0,25                   |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                                       | 0,25                   |
| 57  | ECOVIAS SAS                                                    | 0,25                   |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP                                   | 0,25                   |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                                              | 0,25                   |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES                                  | 0,25                   |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                                           | 0,25                   |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                                       | 0,25                   |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS “PI SAS”                        | 0,25                   |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | EMPRENDIMIENTO MUJERES |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                                                 | 0,25                   |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                                                   | 0,25                   |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA                                 | 0                      |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                                                         | 0,25                   |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                                                        | 0,25                   |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA                                       | 0                      |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24                                               | 0                      |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                                                          | 0                      |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING                                            | 0,25                   |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                                                          | 0,25                   |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                                                  | 0,25                   |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S                                       | 0                      |
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                                    | 0,25                   |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                              | 0,25                   |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                                          | 0,25                   |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                                 | 0,25                   |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                                      | 0,25                   |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                                        | 0,25                   |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024              | 0,25                   |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                                         | 0,25                   |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                                  | 0                      |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                                        | 0,25                   |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                                  | 0,25                   |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | 0                      |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | 0,25                   |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | 0,25                   |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | 0,25                   |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | 0,25                   |
| 101 | Consortio CYR                                                              | 0,25                   |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | 0,25                   |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 0,25                   |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 0,25                   |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 0,25                   |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 0,25                   |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 0,25                   |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 0                      |
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.                                      | 0                      |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC                                                | 0,25                   |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA                                                 | 0,25                   |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE                                                | 0,25                   |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA                                            | 0,25                   |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



RESUMEN PUNTAJE

| No. | PROPONENTE                                                        | EXPERIENCIA<br>PROPONENTE | EQUIPO DE<br>TRABAJO | FACTOR DE<br>SOSTENIBILIDAD | APOYO A LA<br>INDUSTRIA<br>NACIONAL | VINCULACIÓN DE<br>PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO<br>MUJERES | MIPYME | PUNTAJE TOTAL |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| 1   | INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS                                       | 58,5691928                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 91,0691928    |
| 2   | CONSORCIO ALIANZA                                                 | 51,2708528                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 83,7708528    |
| 3   | FEYMA INGENEIRIA SAS                                              | 38,1533370                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0                         | 0,25   | 70,4033370    |
| 4   | CONSORCIO GINPRO G&C 02                                           | 66,3428392                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 98,8428392    |
| 5   | CONSORCIO DS                                                      | 66,6452586                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 99,1452586    |
| 6   | COPEBA S.A.S.                                                     | 51,5629480                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 84,0629480    |
| 7   | D&B INGENIEROS CIVILES SAS                                        | 53,9587632                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 86,4587632    |
| 8   | CONSORCIO INTERVENTORIA OBRAS<br>BARRANQUILLA CC                  | 13,2589562                | 10                   | 1                           | 20                                  | 0                                              | 0,25                      | 0,25   | 44,7589562    |
| 9   | CONSORCIO CANALES Y VIAS SA-002-2024                              | 9,9984017                 | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 42,4984017    |
| 10  | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA                                       | 0,0000000                 | 10                   | 1                           | 20                                  | 0                                              | 0,25                      | 0,25   | 31,5000000    |
| 11  | TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. SUCURSAL<br>COLOMBIA          | 29,8957087                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 62,3957087    |
| 12  | CONSORCIO BARRIOS BARRANQUILLA                                    | 51,7578494                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 84,2578494    |
| 13  | CONSORCIO INTERDISTRITO                                           | 59,4664496                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 91,9664496    |
| 14  | CONSORCIO VIAL INESA                                              | 18,3309846                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0                         | 0,25   | 50,5809846    |
| 15  | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA                                       | 38,1789229                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 70,6789229    |
| 16  | CONSORCIO INTERVIAL NGI                                           | 60,4673077                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 92,9673077    |
| 17  | CONSORCIO INTERVIAS BARRIALES                                     | 61,8294631                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 94,3294631    |
| 18  | CONSORCIO INTERURBANO 002                                         | 51,0056060                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 83,5056060    |
| 19  | CONSORCIO VIAL BARRIOS CPA                                        | 48,4649228                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 80,9649228    |
| 20  | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA                                  | 24,2534332                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 56,7534332    |
| 21  | CONSORCIO INTER VIAS BC 2024                                      | 50,7536158                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 83,2536158    |
| 22  | CONSORCIO VIAL 24                                                 | 0,0000000                 | 10                   | 1                           | 20                                  | 0                                              | 0                         | 0,25   | 31,2500000    |
| 23  | CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E<br>INTERVENTORIA S.A.S. | 0,0000000                 | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 32,5000000    |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                          | EXPERIENCIA PROPONENTE | EQUIPO DE TRABAJO | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO MUJERES | MIPYME | PUNTAJE TOTAL |
|-----|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------|---------------|
| 24  | CONSORCIO MEJORES VIAS 002          | 58,2461128             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 90,7461128    |
| 26  | CONSORCIO ODESSA                    | 63,9234741             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 96,4234741    |
| 27  | CONSORCIO INTERCONTROL URBANO       | 6,9131107              | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 39,4131107    |
| 28  | CONSORCIO INTERVENTORIA C&C BAQ     | 41,7920418             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 74,2920418    |
| 29  | CONSORCIO INTERVIAS DISTRITALES     | 59,2648730             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 91,7648730    |
| 30  | INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S     | 36,6419964             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 69,1419964    |
| 31  | CONSORCIO ALIANZA VIAL BARRANQUILLA | 64,8978244             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 97,3978244    |
| 32  | CONSORCIO ECOS                      | 62,4866901             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 94,9866901    |
| 33  | CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA         | 25,1095695             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 57,6095695    |
| 34  | CONSORCIO INTERVENTORIA MODULOS P5  | 22,2491700             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 54,7491700    |
| 35  | CONSORCIO INTER VIAL G&G            | 61,4782266             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 93,9782266    |
| 36  | CONSORCIO MAB INGENIERÍA            | 64,3180614             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 96,8180614    |
| 37  | CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS       | 4,5210495              | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 37,0210495    |
| 38  | CONSORCIO CTE – GCI                 | 25,6598511             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 58,1598511    |
| 40  | CONSORCIO INPROBRAIN INTERVENTORES  | 49,9818076             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 82,4818076    |
| 41  | CAYCO SAS                           | 32,1490805             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 64,6490805    |
| 42  | CONSORCIO INTERVIAL EB 002-24       | 38,7267220             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 71,2267220    |
| 44  | CONSORCIO AESA-DIRAC                | 12,2866385             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 44,7866385    |
| 45  | CONSTRUINGENERIA SAS                | 60,7401639             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0                      | 0,25   | 92,9901639    |
| 46  | CONSORCIO INTER- MAVECA             | 29,0868518             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 61,5868518    |
| 47  | CONSORCIO EDIFICAR CB-TNM           | 43,6696311             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 76,1696311    |
| 48  | CONSORCIO VIAL ARROYITO             | 20,4710086             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 52,9710086    |
| 49  | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA         | 64,3465902             | 10                | 1                        | 20                            | 0                                        | 0,25                   | 0,25   | 95,8465902    |
| 50  | MANOV INGENIERIA LTDA               | 55,9706245             | 10                | 1                        | 20                            | 0                                        | 0,25                   | 0,25   | 87,4706245    |
| 51  | OD INGENIEROS SAS                   | 47,7090073             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 80,2090073    |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                 | EXPERIENCIA PROPONENTE | EQUIPO DE TRABAJO | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO MUJERES | MIPYME | PUNTAJE TOTAL |
|-----|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------|---------------|
| 52  | UNIÓN TEMPORAL BARRIOS A LA OBRA 2024      | 58,2642228             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 90,7642228    |
| 53  | CONSORCIO EMPROCONSULT                     | 61,5239915             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 94,0239915    |
| 54  | CONSORCIO INTEROBRAS 2024                  | 55,3476852             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 87,8476852    |
| 55  | CONSORCIO UG-TEK                           | 26,5595859             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 59,0595859    |
| 56  | CONSORCIO INTER- HIGHWAY                   | 0,0000000              | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 32,5000000    |
| 57  | ECOVIAS SAS                                | 62,9239535             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 95,4239535    |
| 58  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SP               | 5,6192100              | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 38,1192100    |
| 60  | CONSORCIO PROYDIS                          | 51,2060742             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 83,7060742    |
| 61  | CONSORCIO INTECSA CONSULTORES              | 25,8048205             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 58,3048205    |
| 62  | CONSORCIO GEOMETRIKO                       | 35,0552034             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 67,5552034    |
| 63  | CONSORCIO URBANO MO-2024                   | 61,2610956             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 93,7610956    |
| 65  | PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS "PI SAS"    | 58,8115155             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 91,3115155    |
| 66  | CONSORCIO INTERCARIBE 2024                 | 65,7383049             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 98,2383049    |
| 67  | CONSORCIO PROYECTAR VIAL                   | 31,9619866             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 64,4619866    |
| 68  | CONSORCIO TRANSFORMAR BARRIOS BARRANQUILLA | 46,2411074             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0                      | 0,25   | 78,4911074    |
| 69  | HMV SOLUCIONES SAS                         | 64,2172839             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 96,7172839    |
| 71  | CONSORCIO CIMA-URBA                        | 40,5630147             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 73,0630147    |
| 72  | CONSORCIO INTEGRAL BARRIOS A LA OBRA       | 45,5087068             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0                      | 0,25   | 77,7587068    |
| 73  | CONSORCIO ICE/INPRODCO-02-24               | 36,7746932             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0                      | 0,25   | 69,0246932    |
| 74  | CONSORCIO JP 2024                          | 57,7073352             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0                      | 0,25   | 89,9573352    |
| 75  | CONSORCIO INGENIERIA INTESADING            | 46,1735663             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 78,6735663    |
| 76  | CONSORCIO BAQ 002                          | 48,9743096             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 81,4743096    |
| 77  | CONSORCIO DISTRITO B-2024                  | 31,0203230             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 63,5203230    |
| 78  | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S       | 34,6892551             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0                      | 0,25   | 66,9392551    |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                                                                 | EXPERIENCIA<br>PROPONENTE | EQUIPO DE<br>TRABAJO | FACTOR DE<br>SOSTENIBILIDAD | APOYO A LA<br>INDUSTRIA<br>NACIONAL | VINCULACIÓN DE<br>PERSONAS CON<br>DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO<br>MUJERES | MIPYME | PUNTAJE TOTAL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| 79  | CONSORCIO FERDINCON 002                                                    | 50,6825874                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 83,1825874    |
| 80  | CONSORCIO LGI                                                              | 48,5721814                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 81,0721814    |
| 82  | CONSORCIO PIVICSA                                                          | 12,2692695                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 44,7692695    |
| 83  | CONSORCIO CONSULTORIA 2024                                                 | 19,5447938                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 52,0447938    |
| 84  | CONSORCIO DISTRITO IX                                                      | 37,8266876                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 70,3266876    |
| 86  | CONSORCIO INTERURBANAS BARRANQUILLA                                        | 62,7819908                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 95,2819908    |
| 87  | CONSORCIO PARA LA INTERVENTORIA DISTRITO DE BARRANQUILLA 2024              | 22,9079758                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 55,4079758    |
| 89  | CONSORCIO INTER BARRIOS ETAPA VIII                                         | 53,6004510                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 86,1004510    |
| 90  | CONSORCIO INTER-ATLÁNTICO                                                  | 63,1794121                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0                         | 0,25   | 95,4294121    |
| 91  | CONSORCIO VIAL 2024                                                        | 52,9617251                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 85,4617251    |
| 92  | CONSORCIO INGENIERIA TECH                                                  | 56,4675314                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 88,9675314    |
| 94  | CONSORCIO MÓDULOS DISTRITO DE BARRANQUILLA                                 | 0,0000000                 | 10                   | 1                           | 0                                   | 1                                              | 0                         | 0,25   | 12,2500000    |
| 96  | SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                 | 65,2139916                | 10                   | 1                           | 20                                  | 0                                              | 0,25                      | 0      | 96,4639916    |
| 97  | CONSORCIO EDU-GAB                                                          | 30,8232767                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 63,3232767    |
| 98  | HIDROCONSULTA SAS                                                          | 65,2811562                | 10                   | 1                           | 0                                   | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 77,7811562    |
| 99  | EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS                                    | 65,4231744                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 97,9231744    |
| 101 | Consortio CYR                                                              | 13,4623269                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 45,9623269    |
| 102 | CONSORCIO JAC INGENIERIA                                                   | 56,6081645                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 89,1081645    |
| 103 | CONSORCIO VIAL METROPOLITANO                                               | 55,7236772                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 88,2236772    |
| 105 | ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                   | 62,6864748                | 10                   | 1                           | 20                                  | 0                                              | 0,25                      | 0,25   | 94,1864748    |
| 106 | CONSORCIO VELNEC                                                           | 24,9616794                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 57,4616794    |
| 107 | CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA NGENIERIA S.A.S SIGLA COINZA ING S.A.S | 58,4905017                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 90,9905017    |
| 108 | CONSORCIO INFRA-DF                                                         | 60,5204044                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0,25                      | 0,25   | 93,0204044    |
| 109 | CONSORCIO INTERVIAL AL                                                     | 58,1207934                | 10                   | 1                           | 20                                  | 1                                              | 0                         | 0,25   | 90,3707934    |

SELECCIÓN ABIERTA SA-002-2024  
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
MODULO 1



| No. | PROPONENTE                            | EXPERIENCIA PROPONENTE | EQUIPO DE TRABAJO | FACTOR DE SOSTENIBILIDAD | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO MUJERES | MIPYME | PUNTAJE TOTAL |
|-----|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------|---------------|
| 110 | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. | 61,4867097             | 10                | 1                        | 0                             | 1                                        | 0                      | 0,25   | 73,7367097    |
| 111 | CONSORCIO ALMA – INTERNOVAC           | 67,7500000             | 10                | 1                        | 0                             | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 80,2500000    |
| 112 | INTER VIAS DE BARRANQUILLA            | 61,7157761             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 94,2157761    |
| 113 | CONSORCIO INTEROBRAS CARIBE           | 26,0679333             | 10                | 1                        | 20                            | 1                                        | 0,25                   | 0,25   | 58,5679333    |
| 115 | CONSORCIO PROJEKTA DTP COLOMBIA       | 16,6700623             | 10                | 1                        | 20                            | 0                                        | 0,25                   | 0,25   | 48,1700623    |
| 116 | ESTUDIOS TECNICOS S.A.S               | 0,0000000              | 10                | 1                        | 20                            | 0                                        | 0                      | 0      | 31,0000000    |

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente General de EDUBAR S.A. adjudicar el presente proceso de SELECCIÓN ABIERTA N.º SA-002-2024 al siguiente proponente, así:

MODULO I - CONSORCIO DS representado legalmente por ALEJANDRO ALBA QUINTERO.

Se publica en SECOP II.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador.

ORIGINAL FIRMADO  
LANIA LOPESIERRA ROSADO  
SUBGERENTE DE CONTRATACIÓN  
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO  
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ  
JEFE DE CONTABILIDAD  
EDUBAR S.A.

ORIGINAL FIRMADO  
JUAN SAMPER RUIZ  
ASESOR DE GERENCIA  
EDUBAR S.A.