BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

RAD:I2020006997
Fecha: 2020-02-28 16:34:46
Codigo Dep:
Remite: SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Destino: BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRAL
Asunto: Informe de evaluación preliminar proceso
Fol: Anexos: 1

MEMORANDO

Código 12410

No requiere respuesta

PARA: BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
SUBDIRECTORA DE CONTRATACION

DE: SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

ASUNTO: Informe de evaluación preliminar proceso SDIS-DTO092-001-2020

Atento saludo.

De acuerdo al cronograma del proceso de selección de la referencia, me permito remitir el informe de evaluación preliminar.

Para el efecto se adjunta en 20 folios.

Cordialmente,

CRISTINA LONDOÑO G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

Proyectó:Diego Alejandro Tinoco Subdirección para la Infancia DIEGO TINOCO (28 feb. 2020)

Revisó: Andrea del Pilar Arias R – Subdirección para la Infancia

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN OFERENTE			IDENTIFICACIÓN 1											PRESUPUESTO					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACIÓN		VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS HABILITANTES			
NOMBRE RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NÚMERO CONTRATACIÓN	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	REFERENCIA ACREDITADA TÉCNICA/SOCIAL - UNIDAD FUNCIONAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	N.º CONTRATACIÓN	AÑO Y NÚMERO FOLIO QUE SE TERMINARÓ EL CONTRATO	NOMBRE PLENO CLIENTE CONTRATO	PUBLICADO EN	FECHA	TERMINACIÓN	N.º DE FOLIO EN EL CUAL TERMINA LA OFERTA	N.º DE FOLIO EN EL CUAL INICIA LA OFERTA ECONÓMICA	VALOR	N.º DE FOLIO EN EL CUAL TERMINA LA OFERTA ECONÓMICA	VALOR TOTAL MANO DE OBRA PROPUESTO (COL)	OFERTA ECONÓMICA SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA MANO DE OBRA PROPUESTO POR LA ENTIDAD	PRESUPUESTO PROPUESTO MANO DE OBRA CALIDAD (COP)	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN LA MODALIDAD	CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
PLANEACIÓN COLOMBIA S.TL.	830.115.710-1	STEFANNIA NIEVES GARCÍA																								

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO0092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			ENTIDAD A LA										PRESUPUESTO				PRESUPUESTO ADICIONAL PRESUPUESTO			CERTIFICACION		CERTIFICACION DE EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE		OBSERVACIONES	NOMBRE CARGO Y AREA QUE REVISO - PARA AVALAR
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NUMERO CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	CONTO	REFERENCIA DESCRIPCION DE CANTIDAD DE CONCEPTOS DE CONTRATACION		ACTIVIDAD APORTE REALIZA EN TERRENO EL CONTRATO	PARA TODA LA OBRA CONTRATO	PRINCIPALES	PRINCIPALES	OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS CONTRATO	CLASIFICACION PRESUPUESTO CONTRATO ACEPTADO	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL AGRUPACION PRESUPUESTO UNI.	VALOR TOTAL AGRUPACION PRESUPUESTO UNI.	CERTIFICACION EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE EN CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	PRESUPUESTO ESTIMADO ESTUDIANTES DE OBRA CIVIL	PRESUPUESTO ADICIONAL	SI	NO	CUMPLE	NO CUMPLE		
FUNDACION ETAP	900.174.751-8	OLGA PATRICIA MEJIA AGUILERA												1	Obra CIVILES	1,000.750.000.00	1,000,750,000.00	0.20	200,150,000.00	NO CUMPLE	90,000,457						
														2	Obra CIVILES	800,600,000.00	800,600,000.00	0.80	800,600,000.00		150,575,000	P	SI	CUMPLE				Ana Gabriela Cuervo Ballesteros, MD - Jefe Área Director Agosto - Jaime Ernesto Mejía
																				CUMPLE					
																1,801,350,000.00	1,001,350,000.00	1.00	1,001,350,000.00		240,725,457						

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

DATOS PROPONENTE O CONSORCIO			IDENTIFICACIÓN 1												PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CONSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA HABILITANTE			
NOMBRE RAZON SOCIAL	NIT	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	NUMERO DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL IDRT	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	CANTIDAD DE JARDINES PROGRAMADOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA PARA CONSTRUCCIÓN - A LOS EFECTOS DEL PAE	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTADO QUE SE FINANCIA EL CONTRATO	VALOR PARA CADA JARDIN EN PESOS	PRESUPUESTO	FECHA	TERMINACIÓN	ESTRATO DE CADA TIPOLOGIA TIPOLOGIA 1 (1A)	CANTIDAD DE CERTIFICADOS 1	CUMPLE/NO CUMPLE 1	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA INCREMENTADO	VALOR TOTAL PARA CONSTRUIR ESTOS UDS	HABILITADO COMPLIMIENTO/NO CUMPLIMIENTO/NO PRESENTADO PARA CONSTRUIR ESTOS UDS	PRESUPUESTO PARA CONSTRUIR ESTOS UDS INCREMENTADO UDS	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO EXT	CUMPLE/ NO CUMPLE	ACREDITA EXPERIENCIA TÉCNICA EN LA ATENCIÓN DE LA	ACREDITA EXPERIENCIA TÉCNICA EN LA ATENCIÓN DE EL PUEBLO INDIGENA WAYUU	OBSERVACIONES	HABILITADO/NO HABILITADO/NO PRESENTADO
Fundación Cabezón Francel	830[illegible]-DIR-7	Nereyi Ramaritan Ch[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			la ciudadanía mediante la implementación de estrategias de participación ciudadana, corresponsabilidad y control social.																								
			la ciudadanía mediante la implementación de estrategias de participación ciudadana, corresponsabilidad y control social.																								
			la ciudadanía mediante la implementación de estrategias de participación ciudadana, corresponsabilidad y control social.																								
			la ciudadanía mediante la implementación de estrategias de participación ciudadana, corresponsabilidad y control social.																								
			la ciudadanía mediante la implementación de estrategias de participación ciudadana, corresponsabilidad y control social.																								

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTD092-001-2020

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN GENERAL																													
NOMBRE ENTIDAD	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE ENTIDAD COFINANCIADORA	NOMBRE DEL OFERENTE	OBJETO	CONVENIO/ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO/ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	# DE ATENCIONES	# DE ATENCIONES	VALOR PROMEDIO POR ATENCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA TABLA DE REFERENCIA	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA OFERTA	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO	MODALIDAD DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES ADICIONALES	# DE BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA	OFERTA	PRESUPUESTO ASIGNADO	NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ATENCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA TABLA DE REFERENCIA	# DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MODALIDAD INSTITUCIONAL	# DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MODALIDAD FAMILIAR	# DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MODALIDAD COMUNITARIA	TIEMPO PLANEADO		# DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MODALIDAD INSTITUCIONAL	# DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MODALIDAD FAMILIAR	# DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN MODALIDAD COMUNITARIA	OBSERVACIONES	ANEXOS DE SOPORTE DE LA OFERTA
Corporación para el Desarrollo Integral Fraternal - CODIGE	890.275.844-2	Lucia Victoria Granados Abril	Instituto de Integración Social		Que la presente Oferta, hasta, aditivadas o , La misma sea aceptada, por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, y hasta la Fecha Hasta, en donde se le notificará la Acta de Inicio, la cual se suscribirá por el Supervisor designado por la Entidad.	1 Mes	1 Mes	1 Día	786.144	773.041.104	Ejecución	$ 773.041.104																			
			Instituto de Integración Social		Que la presente Oferta, hasta, aditivadas o , La misma sea aceptada, por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, y hasta la Fecha Hasta, en donde se le notificará la **ORDEN**

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO052-001-2020

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | CARACTERISTICAS A | | | | | |

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN GENERAL																																
MODALIDAD	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE ENTIDAD OFERTANTE	NUMERO DE OFERTA	OBJETO	EXPERIENCIA HABILIDAD EN GENERACIÓN DE AMBIENTES TERAPEUTICOS Y LUDICOS EDUCATIVOS	% CUMPLIMIENTO			CAPACIDAD INSTALADA	CAPACIDAD TECNICA	CAPACIDAD FINANCIERA		CAPACIDAD ADMINISTRATIVA																				
Pro y Integra	860.025.309-2	JUAN FERNANDO LLANO Urrea	Secretaría Distrital de Integración Social	4.635	Jardín Infantil, Bicicla, Tesoi, ubicado(a) a , construida sobre la manzana 0 del predio localizado en la Bicicla Integra Educación Social de la Ciu, identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1 y cédula catastral AAA 0144PUR con ocupación de construcción de 1 pisos(s) para , CHIE SHARYD

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CERTIFICACION 1														PROPUESTA				PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TECNICAS ADICIONALES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CERTIFICADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	SMMVL PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS	INICIO	OBSERVACIONES EXPERIENCIA	TERMINACIÓN	VERIFICACION RCUA- TERMINACIÓN	Σ SUMATORIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN SMLMV PRESUPUESTO PARA LA OFICINA.	PRESUPUESTO PROPUESTO MINIMO HABILITANTE 10%	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD SEN DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD NIÑO DUMPIDADAS PARA NIÑAS	OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASZZOY	900.053.228	ANA FRANCISCA BECERRA GONZALEZ													VALIDO	-	ZONA 14 OPCION 1					NO			NO	NO		Carrera 16 28 - 30 Barrio Girlan
															VALIDO	-		526,454,529.03	547	52,645,453	NO CUMPLE	52,645,453		U	CUMPLE				
								-							VALIDO	-													
															VALIDO	-													
											-				VALIDO	-		-	-	-	CUMPLE								
																-		526,454,529.03	547	U	CUMPLE	U		U	CUMPLE				

ENDS

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

[FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN OFERENTE			CONTRATACIÓN 3												PRESUPUESTO				PRESUPUESTO EJECUTADO POR PROPUESTO		CERTIFICACIÓN		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASOCIADAS			
NUEVA SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	REFERENCIA ADQUIRIDA EN CONVENIOS, UNIÓN TEMPORAL O ESPECIALIDAD REQ.	AÑOS PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINARÍA EL CONTRATO	TIEMPO PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN FECHA TERMINACIÓN	# CUMUTATIVA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	TIEMPO PARA HABILITAR PRESUPUESTO AÑOS	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REFERENCIA (% VALOR PRESUPUESTO PARA LA OFERTA)	PRESUPUESTO PROPUESTO MINIMO HABILITANTE AÑO.	PRESUPUESTO ADICIONAL	TIQUETE HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES EN LA TABLA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MIN 35 IMPRIMIR PARA NIÑOS	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
FUNDACIÓN LIONS CRYING ON PHANGOGLEY MARÍA LIBIANO DE CRYING	860,006,709	SALOMÉ VICTORIA MELCA MIRIA	BENEFICIARIO ENTIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL	10508-2016	SUMAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DENTRO LOS PUNTOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y RESOLUCIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, INCLUIDOS DE LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LA MODALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA DISEÑO	$0,00	3,00	737,717	510,699,000	620.70	7/11/2016	2/28/2017	100,000	620.70	1744-5 OPCION 2														
			BENEFICIARIO ENTIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL	8630-2015	SUMAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DENTRO LOS PUNTOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y RESOLUCIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, INCLUIDOS DE LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LA MODALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA DISEÑO	$0,00	3,00	689,103	712,567,995	1,033.0	9/24/2015	6/24/2016	100,000	1,033.0		1,184,671,499.00	1,000	118,467,149	CUMPLE	130,402.00	140,017,075	N	CUMPLE					
			BENEFICIARIO ENTIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL	9477-2016	SUMAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DENTRO LOS PUNTOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y RESOLUCIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, INCLUIDOS DE LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LA MODALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA DISEÑO	$0,00	3,00	646,350	214,290,225	331.61	9/15/2016	5/31/2017	100,000	331.61														
			BENEFICIARIO ENTIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL	8178-2016	SUMAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DENTRO LOS PUNTOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y RESOLUCIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, INCLUIDOS DE LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LA MODALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA DISEÑO	$0,00	2,00	636,000	267,995,913	454.45	10/28/2016	7/24/2017	100,000	454.45														
			BENEFICIARIO ENTIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL	4510-2012	SUMAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DENTRO LOS PUNTOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y RESOLUCIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, INCLUIDOS DE LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE CONFORMIDAD CON LA MODALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA DISEÑO	$0,00	2,00		242,870,914.0	242,870,914.00	8/31/2012	6/24/2013	100,000	242,870,914.00		-			CUMPLE								
														2,422,711,125.0		1,184,671,499.00	1,000	118,467,149	CUMPLE	130,402.00	140,017,075	N	CUMPLE					

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

[FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CONTRATACION X												PRIVADOS				PRIVADOS(NO CONSIDERAL PRESUPUESTO)		CERTIFICACION		VERIFICACION DE ACTIVIDADES TECNICAS ADECUADAS			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	REFERENCIA ADQUIRIDA EN CONVENIOS UNIÓN TEMPORAL O CONTRATOS PLAN	% PARTICIPACION	AÑOS PRESUPUESTO EN QUE SE TRIMINO EL CONTRATO	DIAS PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE SALARIOS MINIMOS	MICO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FICHA TERMINACIÓN	# CUNCTRA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	DIAS/MESES PARA HABILITAR PRESUPUESTO (DD)	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN RAZON PRESUPUESTO PARA LA OFERTA	PRESUPUESTO PRESUPUESTO MENSUAL HABILITADOR (DD)	PRESUPUESTO ANUAL/MENSUAL	TALENTO HUMANO		VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES MINI CUMPLIDOS PARA MICO	OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO	860.501.377	VALORIA LORENZO/DIRECTOR CAUSAD	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8600-2018	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN INTEGRAL Y EDUCATIVA INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA, CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD INFANTIL CORRESPONDIENTE	$0,00		1000	-	414.894.432	764.022.804	7,13	9/12/2020		$0,00	7,13	ZONA 2 OPCION 1												
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4974-2017	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN INTEGRAL Y EDUCATIVA INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA, CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL COFINANCIADO Y EL HOGAR SAN MAURICIO	$0,00		1000	2.016	785.243	414.894.432	1.450,48	5/31/2021		$0,00	1.450,48			452.458.901,48	-829	451.801.893	CUMPLE	110.846,713	N/D	N	CUMPLE				
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	9312-2016	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN INTEGRAL Y EDUCATIVA INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA, CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL COFINANCIADO Y EL HOGAR SAN MAURICIO	$0,00		1000	2.017	737.717	864.465.269	721,16	6/26/2021		$0,00	721,16													
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	2727-2016	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN INTEGRAL Y EDUCATIVA INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA, CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL COFINANCIADO Y EL HOGAR SAN MAURICIO	$0,00		1000	2.016	699.203	896.756,317	1.303,03	3/31/2021		$0,00	1.303,03													
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	7600-2016	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN INTEGRAL Y EDUCATIVA INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA, CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL COFINANCIADO Y EL HOGAR SAN MAURICIO	$0,00		1000	2.016	616.000	812.305.264	635,87	8/8/2016		$0,00	635,87													
															5.767,74												

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CONTRATACION 1											PRIMERA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TECNICOS ASISTENCIALES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONVENIOS, UNIÓN TEMPORAL O CAPITULACIÓN PUB	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINO EL CONTRATO	SMML PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS	BASICO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN	# MAESTRIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	MAYOR PUNTAJE OBTENIDO PRESUPUESTO ADI.	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DIFERENCIA EN CIFRAS DE PRESUPUESTO PARA LA OFERTA	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		VERIFICACIÓN ACTIVIDAD DEL DE LA FAMILIA	VERIFICACIÓN ACTIVIDAD MIEMBROS/APOYOS PARA NIÑEZ	OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
FUNDACIÓN EDUCATIVA CRECIMUNDO	900288628-9	YASMIN GONZALEZ CIFUENTES	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4503-2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en las faicas de cero a tres años de la localidad de Suba con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado	3563		1999	2019	781.242	2.409.236.232	9.809.68	9/8/2021	6/30/2021	Vencido		9.809.68	Zona 1 CHICUA 1													
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1-8630-2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en las faicas de cero a tres años de la localidad de Suba con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado	3563		1999	2017	751.712	777.634.208	1.054.14	8/12/2016	2/28/2021	Vencido		1.054.14		2.238.188,.732.83	2.270	222.648,179	CUMPLE								
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3638-2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en las faicas de cero a tres años de la localidad de Suba con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado I.C. Bolivariano	3563		1999	2015	689.853	1.679.279.157	2.439.53	2/02/2016	6/30/2021	Vencido		2.439.53						221.648,179	4300000	N	CUMPLE				
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	7356-2014	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en las faicas de cero a tres años de la localidad de Suba con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado I.C. Bolivariano	3563		1999	2015	662.262	560.266.275	875.85	7/02/2016	6/30/2021	Vencido		875.85													
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	5173-2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en las faicas de cero a tres años de la localidad de Suba con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado I.C. Bolivariano	3563		1999	2015	616.000	1.439.196.760	2.334.87	7/31/2016	6/30/2021	Vencido		2.334.87					CUMPLE								
															9.738.14		2.238.188,.732.83	2.270	222.648,179		221.648,179	4300000	N	CUMPLE				

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CONTRATACION 1												PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TECNICOS ASISTENCIALES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONVENIOS, UNIÓN TEMPORAL O CAPITULADA POR	N.PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINO EL CONTRATO	VIGENCIA PARA CUAL VIGENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS	BASICO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN	# MANZANA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO ADI.	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DIFERENCIA EN CIFRAS DE PRESUPUESTO PARA LA OFERTA	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO ADI.	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		VERIFICACIÓN ACTIVIDAD SIN LA PLANILLA	VERIFICACIÓN ACTIVIDAD MIN.5 EXPERIENCIA PARA MÍNIMO	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
PUNDACIÓN CASTILLO SAN LUCAS	900130088-9	LIGIA RAMIRAGAS PEORTILE	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SJ.605	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS DE LA UPZ VILLA DEL RÍO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, EN EL MARCO DE LA POLITICA FUNCIONAMIENTO DE JARDÍN INTANTIL DEPENDIENTE.	5543		2020			-			5/8/2020	RESOLUCIÓN	NO UBICADA	-		$10.619.258.910	550	$5.450.629	CUMPLE	$1.453.629	0	N	CUMPLE	0	N		QA1A329 Sur # 73B-53
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SJ.604	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS MUNDIETA II UPZ VILLAGRANDE DEL DISTRITO CAPITAL, EN EL MARCO DE LA POLITICA FUNCIONAMIENTO DE JARDÍN INFANTIL	5542		2020			-			11/31/2020	RESOLUCIÓN	NO UBICADA	-												
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SJ.606	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS LA CAMELIA Y BARRIO EL PEÑÓN DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, EN EL MARCO DE LA POLITICA FUNCIONAMIENTO DE JARDÍN INFANTIL	5543		2020			-			12/26/2020	RESOLUCIÓN	NO UBICADA	-												
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4994-2017	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS MUNDIETA II UPZ VILLAGRANDE DEL DISTRITO CAPITAL, EN EL MARCO DE LA POLITICA FUNCIONAMIENTO DE JARDÍN INFANTIL	5542		2020			781.262	4.99.257.257	1.677.94	5/8/2020	6/26/2020	VIGENTE		1.677.94											
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL										-				VIGENTE		-			-	CUMPLE							
															1.677.94		$10.619.258.910	550	$5.450.629	0	$1.453.629	0	N	CUMPLE				

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CONTRATACION 1											PRECIFICACION					PRESUPUESTO ANUAL/MENSUAL PRESUPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TECNICOS ASISTENCIALES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CAPITULACIÓN PUB	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINO EL CONTRATO	SMMLV PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS	BASICO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN	# MANZANA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	MEJOR TASA OFERTADA PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DIFERENCIA DEL DOS DE PRESUPUESTO PARA LA OFERTA	MEJOR TASA CUADRO PRESUPUESTO 10%	PRESUPUESTO ASIGNADO	TALENTO HUMANO	VERIFICACIÓN ACTIVIDAD DEL DE LA FAMILIA	VERIFICACIÓN ACTIVIDAD MIRO/EXPEDICIÓN PARA NIÑEZ	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA	900138858-2	51.898.007	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3003-2018	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral a niños y niñas de primera infancia, ubicados en las barras subcritas a los localidades de CIUDAD BOLIVAR que se puedan ver favorecidamente del proyecto citado.	5502		1099				405x30	825/2018	RESOLUCIÓN		-	Zona 18 OPCION 1											Cra 19 D bis 71 B 19 Barrio Quiroga
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4314-2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral a niños y niñas de primera infancia, ubicados en las barras subcritas a la Subdirección Local de Ciudad Bolívar que se puedan ver favorecidamente del proyecto citado. Localidad 19	5502		1099		1,054	781,242	576,280,283	734.59	6/01/2018	Vencido		734.59											
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3761-2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral a niños y niñas de primera infancia, ubicados en las barras subcritas a la Subdirección Local de Ciudad Bolívar que se puedan ver favorecidamente del proyecto citado. Localidad 19	5502		1099		1,018	791,302	547,877,885	739.84	2/06/2017	Vencido		739.84											
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1099-2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la Atención integral a niños y niñas de primera infancia, ubicados en las barras subcritas a la localidad de CIUDAD BOLIVAR que se puedan ver favorecidamente del proyecto citado. Localidad 19 Localidad de CIUDAD BOLIVAR	5502		1099		1,017	757,757	235,237,000	699.68	6/06/2016	Vencido		699.68											
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3162-2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral a niños y niñas de primera infancia, ubicados en las barras subcritas a la localidad de CIUDAD BOLIVAR que se puedan ver favorecidamente del proyecto citado. Localidad 19 Localidad de CIUDAD BOLIVAR	5502		1099		1,017	757,757	580,196,000	910.49	6/01/2016	Vencido		910.49											
															- 0.00		576,280,283.00	100	10		57,628,028	0	N	CUMPLE					

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

| INFORMACION OFERENTE | | | CONTRATACION | | |

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

[FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CONTRATACION X												PRESUPUESTO															
																		PRESUPUESTO				PRESUPUESTO DOCENTE, PRESUPUESTO			CERTIFICACION		VERIFICACION DE ACTIVIDADES TECNICAS EDUCATIVAS				
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	REFERENCIA ADQUIRIDA EN CONVENIOS, UNIÓN TEMPORAL O ENTIDAD LIDER PEER	% PARTICIPACIÓN	AÑOS PRESUPUESTO EN QUE SE TRIMINO EL CONTRATO	DIAS PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE SALARIOS MINIMOS	MICO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FICHA TERMINACIÓN	# CONTRATOS PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMMLV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN RAZON PRESUPUESTO PARA LA OFERTA	PRESUPUESTO PRESUPUESTO MINIMO HABILITANTE 10%	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MINI CUMPLIDOS PARA JARDIN	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
FUNDACIÓN AMIGOS DE ANZA Y GAMCA	860.062.189	BLANCA IRene MESA SERRANO	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4613-2018	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES Y NUEVO EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES Y NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD, UTILIZADA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA.	$0,00	100%	-	-	-	-	-	-	$0,00												0	0	El oferente presenta en el formato de "Experta Oficinas en Primera Infancia" un valor superior al 100% del mínimo requerido en el pliego de condiciones, sin embargo, no puede ser aprobado ni habilitado en la fase 2 del proceso, ya que no cumple con el mínimo de 2 años de experiencia en el sector del Estado Prueba que refiere "NOTA 1: Para efectos de habilitación en el sector en que el proponente no cuente con el mínimo de dos (2) años requerido en la segunda y la tercera columna de la tabla anterior, la experiencia acreditada en el sector privado será tenida en cuenta. EL PONDERANTE (RECIBIDA) 2. DEL no anterior tendrá en cuenta la experiencia en el sector privado. Por lo anterior, no cumple con el requisito de mínimo dos a el formato. TEMPORIZADO SANCIONAL EN APORTE EN DINERO (CORPO).P.	Carrera 103B 151 50 Barrio el Verget
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4646-2017	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES Y NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD, UTILIZADA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA.	$0,00	100%	3,918	780,243	917,605,251	710.78	9/8/2022	6/29/2022	$0,00		710.78														
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4649-2018	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES Y NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD, UTILIZADA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA.	$0,00	100%	3,917	797,717	950,956,856	272.37	6/29/2022	3/28/2022	$0,00		272.37														
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	2766-2021	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES Y NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD, UTILIZADA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA. JARDIN INFANTIL CORNAMUSA II Y III	$0,00	100%	3,918	689,243	671,753,369	486.19	3/5/2021	9/4/2020	$0,00		486.19														
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4729-2018	SUMAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS LOS ANDES Y NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD, UTILIZADA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA. JARDIN INFANTIL CORNAMUSA II Y III	$0,00	100%	3,919	644,919	951,267,384	608.81	2/19/2021	1/22/2021	$0,00		608.81														
														$0,00																
															1,823.15		575,304,769.48	568	0	CUMPLE			0	CUMPLE					

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

INFORMACION OFERENTE			CUMPLIFICACION 1											PRESUPUESTO					PRESUPUESTO ADICIONAL PRESUPUESTO		CUMPLIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TECNICAS ADICIONALES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA (ADJUDICADA EN CONVENIDA, JUICIO TEMPORAL O ESPECIALIZADA)	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINE EL CONTRATO	SMMLV PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN	# SUBASTIVA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	ZONA	PRESUPUESTO EN LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA DE SUBSUT	SMMV PARA HABILITAR PRESPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REFERENCIA DE SUS CITRESPUESTA PARA LA OFERTA	PRESUPUESTO PRESPUESTO MINIMO PARA PUNTE 10%	PRESUPUESTO ADICIONAL	TIQUETO HUMANOS		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD EDS EN LA PAMILA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MEN CUMPLIDOS PARA NIÑOS	OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	900.036.358-2	Juan Carlos Pique Cardna	Arrendamiento de Inmueble con Servicio	5.081	Actuar oportuna, efectiva, flexible, administrativamente y presidencialmente como las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de las niñas y niños en la primera infancia ubicados en las Sedes de Inmueble de la modalidad de CREANDO con la puesta en funcionamiento de la UNIDAD INTEGRAL CUTIPAMILIAR	6543		100%	2.014	781.242	901.485.263	3/21/2021	6/24/2021	Incluido	1.154	ZONA 5 OPCION 1	829.918.527,63	359	82.956.287		83.954.288	10.000.000			82	82	Se informa que adjuntos los respectivos soportes de experiencia relacionados en el Anexo 4 Experiencia del Oferente, se encuentra la experiencia de la entidad ejecutada los Sedes de Inmueble y los documentos soportes de la misma, se encuentran en el folio 1 hasta el folio 10 de la oferta. Se informar presentes en el Anexo de Tiempo Mínimo de dichos a Experto" en este supuesto el 10% de misma habilitante establecido en para la Zona 5 Opción 1, por lo tanto el ítem solicitado en la Tabla 1 del Anexo 4 Experiencia del Oferente, se encuentra en el folio 11 al folio 14 de la oferta en la Experiencia del Oferente Tercera y que cabe mencionar que el valor de la misma es de $ 82.956.287 y el valor mínimo establecido ofrecido en dicho supuesto el 10% del valor asignado a la Zona 5 Opción 1 es de $ 82.956.287 y el valor de la misma es de $ 83.954.288 Cumple hasta ANEXO 4 de PROPOSICIONES, PRESENTAR DOCUMENTOS EL 10% no anterior teniendo en cuenta que para efectos del puntaje el valor mínimo establecido es de $ 82.956.287 y el valor de la misma es de $ 83.954.288 Cumple	Cra 6 # 5a-120, Ed Bache - Fusnibas
			Arrendamiento de Inmueble con Servicio	6.295	Actuar oportuna, efectiva, flexible, administrativamente y presidencialmente como las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de las niñas y niños en la primera infancia ubicados en las Sedes de Inmueble de la modalidad de CREANDO con la puesta en funcionamiento de la UNIDAD INTEGRAL CUTIPAMILIAR	6543		100%	2.014	781.242	571.258.567	5/7/2021	6/24/2021	Incluido	731	ZONA 5 OPCION 1	751.642,21 UD	973	75.446.221	CUMPLE	75.441.221	15.000.000	N	CUMPLE				Cra 6 # 5a-120, Ed Bache - Fusnibas
			Arrendamiento de Inmueble con Servicio	6.180	Actuar oportuna, efectiva, flexible, administrativamente y presidencialmente como las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de las niñas y niños en la primera infancia ubicados en las Sedes de Inmueble de la modalidad de CREANDO con la puesta en funcionamiento de la UNIDAD INTEGRAL CUTIPAMILIAR	6543		100%	2.014	781.242	566.707.467	5/1/2021	6/24/2021	Incluido	725	ZONA 5 OPCION 1	745.825,209 UD	1.021	82.888.356		82.882.356	8.000.000						Carrera 1 93Bis 15 18 Fusunsha-Fusnibas
			Arrendamiento de Inmueble con Servicio	5.638	Actuar oportuna, efectiva, flexible, administrativamente y presidencialmente como las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de las niñas y niños en la primera infancia ubicados en las Sedes de Inmueble de la modalidad de CREANDO con la puesta en funcionamiento del UNIDAD INTEGRAL CUTIPAMILIAR 11 Sede Pablo Emilio Cardenas	6543		100%	2.014	689.619	565.229.267	2/5/2021	6/24/2021	Incluido	863				-									
			Arrendamiento de Inmueble con Servicio	5.638	Actuar oportuna, efectiva, flexible, administrativamente y presidencialmente como las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de las niñas y niños en la primera infancia ubicados en las Sedes de Inmueble de la modalidad de CREANDO con la puesta en funcionamiento del UNIDAD INTEGRAL CUTIPAMILIAR 11 Sede	6543		100%	2.014	689.619	629.770.770	3/29/2021	6/24/2021	Incluido	914				-	CUMPLE								
														4.305		3.319.672,1286	4.305	0%	0%							

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN OFERENTE			CAPACIDAD 1									PROPUESTA						PRESUPUESTO ADICIONAL / RECIPUESTO		CRITERIO DE DESEMPATE		VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA ADICIONAL			
RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CENTRO DOTP	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADICIONAL EN CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA	# CONSTRUCCIONES	# CONSTRUCCIONES QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN EJECUCIÓN	VALOR TOTAL OBRAS CONTRATO	VALOR	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VERIFICACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR CUMPLE	# CUMPLIMIENTOS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PRELIMINAR CUMPLE	OBRA	PRESUPUESTO DE LA OBRA	VALOR DEL NUEVO PRESUPUESTO OFERTADO	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA U OFERTA	PRESUPUESTO ADICIONAL	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		# CUMPLIMIENTOS DE LA CAPACIDAD	# CERTIFICACIONES ACTIVAS O EN PROCESO DE RENOVACIÓN	CRITERIO DE DESEMPATE	CUMPLE/NO CUMPLE
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ (ANIDE)FUNDAS	860.023.822-1	Blanca Mauricio de Posada																							
			Acciones de Integración Social	2542-2017	Obras civiles de ladrillo, fibra, prefabricadas y complementarias como las obras de gestión, la atención integral a niños de hasta los 5 años y demás de la misma índole, dirigidas a cubrir las necesidades de los beneficiarios de la modalidad de Jardines Infantiles que hacen parte de la Estrategia de Atención Integral	Nivel 1	1	1	0,0%	734.1M	4,464,497,114	11/27/2017	11/26/2018																
			Acciones de Integración Social	03792-2016	Obras civiles de ladrillo, fibra, prefabricadas y complementarias como las obras de gestión, la atención integral a niños de hasta los 5 años y demás de la misma índole, dirigidas a cubrir las necesidades de los beneficiarios de la modalidad de Jardines Infantiles que hacen parte de la Estrategia de Atención Integral	Nivel 1	1	1	0,0%	1004.1M	905,944,288	7/5/2016	11/26/2018																
			Acciones de Integración Social	3189-2016	Obras civiles de ladrillo, fibra, prefabricadas y complementarias como las obras de gestión, la atención integral a niños de hasta los 5 años y demás de la misma índole, dirigidas a cubrir las necesidades de los beneficiarios de la modalidad de Jardines Infantiles que hacen parte de la Estrategia de Atención Integral	Nivel 1	1	1	0,0%	1004.1M	1,463,588,188	12/2/2016	11/26/2018																
			Acciones de Integración Social	5102-2019	Obras civiles de ladrillo, fibra, prefabricadas y complementarias como las obras de gestión, la atención integral a niños de hasta los 5 años y demás de la misma índole, dirigidas a cubrir las necesidades de los beneficiarios de la modalidad de Jardines Infantiles que hacen parte de la Estrategia de Atención Integral	Nivel 1	1	1	0,0%	1141.8M	1,821,218,175	12/2/2019	11/26/2018																
			Acciones de Integración Social	4206-2019	Obras civiles de ladrillo, fibra, prefabricadas y complementarias como las obras de gestión, la atención integral a niños de hasta los 5 años y demás de la misma índole, dirigidas a cubrir las necesidades de los beneficiarios de la modalidad de Jardines Infantiles que hacen parte de la Estrategia de Atención Integral	Nivel 1	1	1	0,0%	1004.1M	887,147,375	12/2/2019	11/26/2018																

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO052-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN GENERAL			IDENTIFICACIÓN			IDENTIFICACIÓN 1							PRESUPUESTO						PRESUPUESTO ASIGNADO / PRESUPUESTO		CERTIFICACIÓN		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
MODALIDAD	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	REFERENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO - CRITERIO TEMPORAL A CUENTA DE PAGO	% DE PONDERACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (CUBO, MODULO, ETC)	UNIDADES A CONTRATAR	PRECIO UNITARIO	VALOR	CRITERIO GEOGRAFICO TERRITORIALIDAD	# UNIDADES PRESUPUESTO CERTIFICACIÓN	VALOR	PRESUPUESTO ACT 1	PRESUPUESTO ACT 2	PRESUPUESTO ACT 3	% DISTRIBUCIÓN CLARO GARANTIA CONTRACTUAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO PENDIENTE	TRAZABILIDAD		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEL ACT 1	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEL ACT 2	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DEL ACT 3	OBSERVACIONES
PUBLICACIÓN PREVIO	860514330-1	LUZ DARY MUÑOZ CARVAJAL	Nombre del Operador Integral del Servicio	Orden 1	Suscripción Servicio, Renta, administración y soporte para una sede, que permitirá la atención integral a niños/niñas durante las horas de permanencia en el servicio de educación inicial en el marco de la atención integral, de acuerdo con la guía de funcionamiento del ámbito familiar en Modalidad con la Estrategia Regular 1.	1	100%	1 UNID	600.473	$ 600.473.776	370 UNID	$ 222.275.120	$ 222.275.120		1,00	$ 600.473.776	$ 600.473.776	370	$ 222.275.120	Cuadro1	$ 222.275.120	370	Si	Cuadro1	1	1		
			Nombre del Operador Integral del Servicio	Orden 2	Suscripción Servicio, Renta, administración y soporte para una sede, que permitirá la atención integral a niños/niñas durante las horas de permanencia en el servicio de educación inicial en el marco de la atención integral, de acuerdo con la guía de funcionamiento del ámbito familiar en Modalidad con la Estrategia Regular 2.	1	100%	1 UNID	599.625	$ 599.625.000	370 UNID	$ 221.861.250	$ 221.861.250		1,00	$ 599.625.000	$ 599.625.000	370	$ 221.861.250		$ 221.861.250	370						
			Nombre del Operador Integral del Servicio	Orden 3	Suscripción Servicio, Renta, administración y soporte para una sede, que permitirá la atención integral a niños/niñas durante las horas de permanencia en el servicio de educación inicial en el marco de la atención integral, de acuerdo con la guía de funcionamiento del ámbito familiar en Modalidad con la Estrategia Regular 3.	1	100%	1 UNID	600.000	$ 600.000.000	370 UNID	$ 222.000.000	$ 222.000.000		1,00	$ 600.000.000	$ 600.000.000	370	$ 222.000.000		$ 222.000.000	370						
			Nombre del Operador Integral del Servicio	Orden 4	Suscripción Servicio, Renta, administración y soporte para una sede, que permitirá la atención integral a niños/niñas durante las horas de permanencia en el servicio de educación inicial en el marco de la atención integral, de acuerdo con la guía de funcionamiento del ámbito familiar en Modalidad con la Estrategia Regular 4.	1	100%	1 UNID	474.175.247	$ 474.175.247	370 UNID	$ 175.444.841	$ 175.444.841		1,00	$ 474.175.247	$ 474.175.247	370	$ 175.444.841		$ 175.444.841	370						
			Nombre del Operador Integral del Servicio	Orden 5	Suscripción Servicio, Renta, administración y soporte para una sede, que permitirá la atención integral a niños/niñas durante las horas de permanencia en el servicio de educación inicial en el marco de la atención integral, de acuerdo con la guía de funcionamiento del ámbito familiar en Modalidad con la Estrategia Regular 5.	1	100%	1 UNID	599.999	$ 599.999.000	370 UNID	$ 221.999.630	$ 221.999.630		1,00	$ 599.999.000	$ 599.999.000	370	$ 221.999.630		$ 221.999.630	370						
													5,00	$ 2.997.273.023	$ 2.997.273.023				$ 2.997.273.023							

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO0092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN GENERAL																												
NOMBRE DEL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE PATRIA - DOCTRINAS	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ACUMULADA (TRES PRIMERAS) - NUMERO TOTALES (LA ESPECIALIDAD)	N. PLANTA EDUCTIVA	AÑOS PRESUPUESTADOS QUE SE TENGAN EL CONTRATO	NUMERO PUESTOS DE TRABAJO	PRESUPUESTO	VALOR	FINANCIACIÓN	CONVOCATORIA PÚBLICA TERMINACIÓN	# CUANTIA TOTAL PRESUPUESTO CERTIFICACIONES	Zona	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA PARA NOMILLY	VALOR ACTUAL PARA CADA PRESUPUESTO ACTUAL	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN CALIDAD PRESUPUESTO PARA LA ZONA	PRESUPUESTO MATERIALES	PRESUPUESTO ANUAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA TÉCNICA ACUMULADA		OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN DE LAS CIRCULARES - ENMIENDAS
																								CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA TÉCNICA PARA NUMERO PUESTOS A OFRECER		
FUNDACIÓN CHISPARGUE	900566115-2	RODRIGO ANTONIO BETANCUR ARANGO	Licenciamiento Ámbito de Integración Social	4531-2017	Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la policía, que permitan la atención integral y fortalecimiento de las niñas y niños de la Primera Infancia, ubicados en la localidad Ciudad Bolívar, mediante la dotación, adecuación y mantenimiento con un enfoque diferencial.	2013	2020	3 AÑOS	784.192	353.756.416	3/8/2017	6/29/2020	Vencido																		
			Licenciamiento Ámbito de Integración Social	4711-2017	Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la policía, que permitan la atención integral y fortalecimiento de las niñas y niños de la Primera Infancia, ubicados en la localidad Ciudad Bolívar, mediante la dotación, adecuación y mantenimiento con un enfoque diferencial.	2013	2020	3 AÑOS	784.192	367.146.288	12/1/2017	6/29/2020	Vencido	468	2 Sede CC Oficina 1	468.156.127,04	1.172	54.914.178	ASIGNADO	54.914.178	1.000.000	0	ASIGNADO	0	0		
			Licenciamiento Ámbito de Integración Social	4531-2017	Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la policía, que permitan la atención integral y fortalecimiento de las niñas y niños de la Primera Infancia, ubicados en la localidad Ciudad Bolívar, mediante la dotación, adecuación y mantenimiento con un enfoque diferencial.	2013	2020	3 AÑOS	784.192	773.470.224	3/8/2017	6/29/2020	Vencido	701	3 Sede CC Oficina 2	701.982.220,56	1.756	77.008.630			1.000.000						
			Licenciamiento Ámbito de Integración Social	14830-2018	Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la policía, que permitan la atención integral y fortalecimiento de las niñas y niños de la Primera Infancia, ubicados en la localidad Ciudad Bolívar, mediante la dotación, adecuación y mantenimiento con un enfoque diferencial.	2013	2020	3 AÑOS	792.112	417.191.168	8/2/2018	12/31/2020	Vencido	468													
			Licenciamiento Ámbito de Integración Social	14827-2018	Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la policía, que permitan la atención integral y fortalecimiento de las niñas y niños de la Primera Infancia, ubicados en la localidad Ciudad Bolívar, mediante la dotación, adecuación y mantenimiento con un enfoque diferencial.	2013	2020	3 AÑOS	792.112	362.244.288	8/2/2018	12/31/2020	Vencido	585					ASIGNADO							
														1.754		1.754.256.240,60	3.511		132.922.808	4.000.000								

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

DOMENTO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE				CERTIFICACIÓN 1										PROPUESTA						PRESUPUESTO ASIGNADO PROPUESTO		CONTRATACIÓN		VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES TÉCNICOS ESENCIALES			
NOMBRE RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NUMERO CONTRATO	NUMERO DEL CONPROMISO	OBJETO	DEPENDENCIA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE, CASA PARENTAL O SUBSIDIADO PRIVADO	N. º MATRICULAS	No. DE MATRICULAS	TARIFA PARA CADA MATRICULA	PRESUPUESTO	VIGENCIA	TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN TÉCNICA TERMINACIÓN	VALIDACIÓN PRESUPUESTO EXISTENTE ALCANCE	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA SOLICITADO	VALOR TOTAL SOLICITUD PRESUPUESTO AJU	VERIFICACIÓN EQUIPO MUNICIPIO REPRESENTACIÓN TECNICA CON PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES TÉCNICOS ESENCIALES		OBSERVACIONES	OBSERVACIONES DE VERIFICACIÓN
FUNDACIÓN ACOPTUS, CAMINO PUBLI SOLN M.ESC	900207729-8	MARCELA MORON LUQUE	Contrato Arriendo de Inmueble Nuevo	4708-2017	Unir recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, con garantías de derecho integral y libre de toda clase de actos, para la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia en la modalidad de Jardín Infantil Presencial.	Bosa	1404	0.04	784,000	1,146,474,528	5/7/2021	31/12/2021	ACEPTADO	CUMPLE	Zona con DIFICULTAD	1,435	401,424,140	CUMPLE	401,424,140	0.00000	CUMPLE	0	20	20		
4659-2017			Contrato Arriendo de Inmueble Nuevo			Bosa	1404	0.04	784,000	908,109,792	5/9/2021	31/12/2021	ACEPTADO		Zona con DIFICULTAD	1,269	354,827,760		354,827,760	0.00000	354,827,760					
3996-2017			Contrato Arriendo de Inmueble Nuevo			Bosa	1404	0.04	784,000	1,147,603,248	5/2/2022	31/12/2022	ACEPTADO		ZONA CONFLICIDAD	913	255,303,696		255,303,696	0.00000	255,303,696					
4665-2040			Contrato Arriendo de Inmueble Nuevo			Bosa	1404	0.04	784,000	195,280,000	5/2/2021	31/12/2021	ACEPTADO			-	-		-	0.00000	-					
4670-2040			Contrato Arriendo de Inmueble Nuevo			Bosa	1404	0.04	784,000	479,748,000	5/2/2021	31/12/2021	ACEPTADO			-	-		-	0.00000	-					
																3,435											
																	2,960,944,664										

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-001-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN DEL OPERADOR			CONTRATACIÓN 1											PROPUESTA						PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTA		CONTRATACIÓN		VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA ADICIONADA		OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA ADICIONADA
NOMBRE FISCAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADICIONAL EN CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, O MANTENIMIENTO	N. CONTRATOS EJEC	VALOR PROPUESTA QUE SE FORMALIZA EL CONTRATO	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	PRESUPUESTO	PACTO	FORMALIZACIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE	ZONA	PRESUPUESTO DE LA OBRA	PRESUPUESTO DE LA OBRA SIN IVA(A)	VALOR TOTAL DADA PARA PRESUPUESTO (VR)	CUMPLE/NO CUMPLE	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO MAS IVA(B)	TRIBUTO PLANEADO	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE/NO CUMPLE EXPERIENCIA ADICIONAL		
ASOCIACIÓN MUNDO SOLIDARIOS JARDÍN	860512477-5	OLGA MARÍA ARIZA TORRES	Jessica Amortegui de Vasquez Hanal	0005-2017	Suelo: Inversión de Mejoras, Pintar, adecuaciones y cualesquier otras de acuerdo a lo exigido por la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la que sea Parte la Secretaría Integración y Desarrollo Social	0	0,00%	2.048	784,2M	644.284.000	0,00	0,00	#¡VALOR!	2	Usaquén y Suba	1.048.784.200,00	1.048.784.200,00	1,00	644.284.000	CUMPLE	644.284.000	0	0	CUMPLE	0	0	El oferente presenta una (1) Resolución, mediante la cual se le otorga licencia de funcionamiento para el Nivel de Jardín y en el cual se hace referencia a la modalidad de la Sede 2, del Contrato N° 0-5-2017 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social, cuyo objeto es el mismo que el del presente proceso. Sobre el Contrato de Interventoría N° 0-5-2017 suscrito con la Secretaría Distrital de Integración Social, cuyo objeto es el mismo que el del presente proceso, se evidencia que el mismo se encuentra en ejecución. Por lo anterior, se verifica que el oferente cumple con la experiencia adicional.	Acta de Inicio de Obra Sede 2 y 3 del Plan
			Jessica Amortegui de Vasquez Hanal	0025-2018	Suelo: Inversión de Mejoras, Pintar, adecuaciones y cualesquier otras de acuerdo a lo exigido por la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la que sea Parte la Secretaría Integración y Desarrollo Social	0	0,00%	2.027	757,7M	586.248.272	0,00	0,00	#¡VALOR!	2	#N/A													
			Jessica Amortegui de Vasquez Hanal	0035-2017	Suelo: Inversión de Mejoras, Pintar, adecuaciones y cualesquier otras de acuerdo a lo exigido por la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la que sea Parte la Secretaría Integración y Desarrollo Social	0	0,00%	2.038	689,4M	445.294.927	0,00	0,00	#¡VALOR!	2	#N/A													
			Jessica Amortegui de Vasquez Hanal	7716-2014	Suelo: Inversión de Mejoras, Pintar, adecuaciones y cualesquier otras de acuerdo a lo exigido por la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la Secretaría Integración y Desarrollo Social de las UAEs y Otros Contratos de la que sea Parte la Secretaría Integración y Desarrollo Social	0	0,00%	2.035	664,3M	478.150.728	0,00	0,00	#¡VALOR!	2	#N/A													
							0,00%						#¡VALOR!	2	#N/A													

CRISTINA LONDOÑO G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA
Proyectó: Andrea del Pilar Arias Ramírez – Subdirección para la Infancia
Proyectó: Diego Alejandro Tinoco.- Subdirección para la Infancia
Proyectó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia
Proyectó: Yuly Marcela Riaño - Subdirección para la Infancia
Proyectó Estefany Sabino Fajardo - Subdirección para la Infancia
Proyectó: Angelica Sánchez - Subdirección para la Infancia
Proyectó Nataly Anaya Arcia - Subdirección para la Infancia
Proyectó: Johana Ickny Huertas Torres.- Subdirección para la Infancia
Proyectó: Zenaida Beatriz Cadena Li. - Subdirección para la Infancia
Proyectó: Sonia Mercedes Peña A.- Subdirección para la Infancia Sonia Peña