Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6152759
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(27/03/2024 16:51:19(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	PS 084-2024
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REVISIÓN DEL AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DEL AVANCE DE LA REVISIÓN Y AJUSTES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS-ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 minutos para terminar *(27/03/2024 18:50:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/09/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TAMESIS

COLOMBIA, Támesis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Arquitectura y Gestion Territorial SAS

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 900271879

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Arquitectura y Gestion Territorial SAS	Bancolombia	Corriente	41284107190

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Arquitectura y Gestion Territorial* ***Fecha de aprobación:*** *27/03/2024 17:39:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN PABLO PEREZ RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/03/2024 18:44:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6152759_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6152759
Proveedor Arquitectura y Gestion Territorial SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 10 # 9-51
Ubicación CO-ANT-05789 - Támesis
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Támesis
Dirección calle 10 # 9-51
Código postal 056020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	5	40	1
Longitud:	75	43	1

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 9 51	COLOMBIA > Antioquia > Támesis

1	CO1.PCCNTR.6152759

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								40.200.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111600	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REVISIÓN DEL AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DEL AVANCE DE LA REVISIÓN Y AJUSTES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS-ANTIOQUIA	1,00	UN	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO PS 084-2024 ARQUITECTURA.docx.pdf	CONTRATO PS 084-2024 ARQUITECTURA.docx.pdf	(detalle)
Propuesta Plan Desarrollo y EOT Támesis. (1).pdf	Propuesta Plan Desarrollo y EOT Támesis. (1).pdf	(detalle)
CRP ARQUITECTURA.pdf	CRP ARQUITECTURA.pdf	(detalle)
documentos.pdf	documentos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN PABLO PEREZ RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1045049259	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	40.200.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		40.200.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000181	CDP	No validado	40.200.000 COP	40.200.000 COP		Editar

Saldo de CDP: 40.200.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 40.200.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

2024000184	Presupuestal (CDP)	-	No validado	40.200.000 COP	40.200.000 COP		-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 40.200.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 40.200.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -