CONTRATO DE COMPRAVENTA SECOP II RSC-INV-009-2024 Y No INTERNO 415-2024

103.19.05-415

CONTRATANTE:	**RED SALUD CASANARE E.S.E.**
CONTRATISTA:	AU CORPORATION SAS. **NIT.** 901.484.327-8
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE UNA (01) UNIDAD MOVIL DE SALUD EXTRAMURAL DE DOS (02) CONSULTORIOS MEDICO Y MAMOGRAFÍA PARA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA POBLACION DE 16 MUNICIPIOS DE CASANARE, A LOS SERVICIOS DE SALUD Y AL SERVICIO DE DETECCION TEMPRANA DEL CANCER
VALOR:	**SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00)** Moneda Legal Colombiana. **IVA INCLUÍDO**
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.S.E., DE LA SIGUIENTE MANERA; **A)** A TRAVÉS DE **UN (01) ÚNICO PAGO;** UNA VEZ EL CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DESCRITAS DEL PRESENTE PROCESO, REALIZANDO ENTREGA TOTAL DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y VEHÍCULO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES, DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS, CERTIFICACIÓN DE INGRESO A ALMACÉN DE RED SALUD CASANARE E.S.E., ACTA DE LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – PENSIÓN – ARL, PARAFISCALES (ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) SI A ELLO HUBIERE LUGAR. **PARÁGRAFO PRIMERO.** RED SALUD CASANARE E.S.E CONCEDERÁ AL CONTRATISTA UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EL CUAL SERÁ ENTREGADO UNA VEZ SE HAYA PERFECCIONADO Y LEGALIZADO EL MISMO, PREVIA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. DICHO ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO EN EL MISMO PORCENTAJE, MEDIANTE EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA INDEPENDIENTE ESPECIALMENTE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO, A NOMBRE DEL CONTRATO QUE GENERE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DONDE RED SALUD CASANARE E.S.E PODRÁ HACER EL GIRO CORRESPONDIENTE. **PARÁGRAFO TERCERO.** LOS DINEROS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO SON DE PROPIEDAD DE RED SALUD CASANARE E.S.E. EN CONSECUENCIA, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE LOS MISMOS GENEREN, PERTENECEN A LA MISMA, LOS CUALES SERÁN CONSIGNADOS EN LA CUENTA QUE INDIQUE RED SALUD CASANARE E.S.E., PARA TAL EFECTO
PLAZO EJECUCIÓN:	**TRES (03) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
FECHA FIRMA CONTRATO	MARZO VEINTIDOS (22) DE 2024
FECHA DE INICIO	MARZO VEINTIDOS (22) DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	JUNIO VEINTIUNO (21) DE 2024

En Yopal Casanare, se hicieron presentes en las instalaciones de RED SALUD CASANARE E.S.E. **SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ,** Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas (E) según Resolución No 205 de Marzo 18 de 2024, como **SUPERVISOR** designado mediante memorando No. **415** de fecha 22 de Marzo de 2024 y **AU CORPORATION S.A.S** identificada con Nit: 901484327-8, Representada Legalmente por **ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 40.379.253 de Villavicencio, en su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo

CONTRATO DE COMPRAVENTA SECOP II RSC-INV-009-2024 Y No INTERNO 415-2024

103.19.05-415

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO PRESUPUESTAL				
DESCRIPCIÓN	CODIGO	NUMERO	FECHA	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	23201010030701	PDI-549	16/03/2024	$480.000.000,00
	21201010030701			$120.000.000,00
Registro Presupuestal	23201010030701	PR-1622	22/03/2024	$480.000.000,00
	21201010030701			$120.000.000,00

GARANTIAS Y APROBACION DE POLIZAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DE COLOMBIA S.A. / NIT 860.009.195-9					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO -			11-44-101221942		ANEXO	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			11-40-101061694		ANEXO	0
AMPARO	PORC (%)	COBERTURA ADIC (MES)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FEC/APROBACIÓN
Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	100%	4 Meses +	22/03/2024	22/10/2024	$300.000.000,00	22/03/2024
Cumplimiento	10%	4 Meses +	22/03/2024	22/10/2024	$60.000.000,00	22/03/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	20%	3 Años +	22/03/2024	22/06/2027	$120.000.000,00	22/03/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	10%	Ejecución	22/03/2024	22/06/2024	$60.000.000,00	22/03/2024

En constancia firman los que en ella intervinieron el día Veintidós (22) del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas (E)
Resolución No 205 de Marzo 18 de 2024
Supervisor

AU CORPORATION S.A.S
NIT: 901484327-8
R/L. ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
C.C. No 40.379.253 de Villavicencio,
Contratista