ADENDA N° 01 AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA TRAMITADO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SI-SEM-007-2024.

OBJETO: "IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, PARA AMPARAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL"

Mediante esta adenda se les informa a las personas interesadas en el proceso de selección de contratista tramitado a través de la modalidad de selección abreviada - Subasta Inversa presencial No. SI-SEM-007-2024, que, teniendo en cuenta la observación presentada, la entidad hizo la corrección aritmética del presupuesto oficial, el cual quedará del siguiente tenor:

Alcaldía de
MONTERÍA

ADENDA N° 01 AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA TRAMITADO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SI-SEM-007-2024.

Alcaldía de MONTERÍA	SECRETRÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL							
	Servicio conectividad para las sedes educativas oficiales del municipio de Montería, Córdoba						06/02/2024	
							PÁGINA 1 de 1	
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Aumentar la cobertura en conectividad digital y soporte técnico informático en las sedes educativas oficiales del municipio de Montería.	Suministrar el servicio de internet y soporte técnico a las IEO del municipio.	ACTIVIDAD N°1.1.: Suministrar servicio de Internet con fibra óptica a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Internet dedicado de 4500 Mbps simétricos en fibra óptica. Se deberá suministrar a través de mínimo 2 proveedores de internet dedicado tipo CarrierClass y Arriendo de 48 km de fibra óptica para apoyar la dotación de servicio de internet a un total de 110 sedes educativas oficiales.	Mes	7	$129.664.288,45	$1.080.105.522,82
		ACTIVIDAD N°1.2.: Administrar, soportar y mantener mensualmente prevenciones y correcciones de la red educativa y atención a sitios críticos 24 horas al día durante los siete días de la semana.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Incluye nodos de distribución y los dispositivos de conexión inalámbrica del numeral 2,1 Y 2.2. de la presente matriz de actividades, y su reemplazo en caso de requerirse.	Mes	7	$60.060.170,40	$500.899.859,43
		ACTIVIDAD N°1.3.: Prestar el servicio de Mesa de Ayuda de conectividad de acuerdo al lineamiento técnico del programa de conectividad escolar.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Mesa de Ayuda de conectividad de acuerdo al lineamiento técnico del programa de conectividad escolar.	Mes	7	$5.544.744,40	$46.187.720,85
		ACTIVIDAD N°1.4.: Brindar servicio de Configuración y puesta en marcha del sistema	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Incluye de ser necesario: *todos los Dispositivos de conexión inalámbrica preexistentes y los relacionados en el numeral 2.1., 2.2. y todos los necesarios para el funcionamiento de la red. *Configuración de portal cautivo *Configuración de Vlans *Desinstalación y reconfiguración de equipo core, políticas de conexiones, spanning Tree. *Instalación y configuración de PRTG, o sistema similar para monitoreo en tiempo real de los servicios *Configuración e instalación de sistema para monitoreo de AP *Instalación y configuración de Licencia de servidor	Glb	1	$89.060.934,80	$107.053.512,41
	Incrementar la dotación de infraestructura de red en las sedes de las instituciones educativas oficiales de Montería	ACTIVIDAD N°2.1.: Realizar la instalación a todo costo de dispositivos de conexión inalámbrica.	Mano de obra calificada	Incluye suministro, instalación. Equipos de enlace inalámbrico Dual Band, MU/MIMO, mínimo 4x4. 2.4GHz 300 Mbps y 5GHz 800 Mbps. 1Port Gigabit	UND	150	$950.581,84	$169.479.859,04
		ACTIVIDAD N°2.2.: Suministro de switch para zonas Wifi	Materiales	(mínimo 5 puertos Gigabit POE, switching Capacity 16 Gbps. Forwarding Rate 11.9 Mppc)	UN	80	$ 927.272,95	$88.276.384,84
	TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO IVA INCLUIDO							$ 1.996.899.854,39

MARIO [illegible] GOMEZ ARGUMEDO
Secretario de educación Municipal
Montería

ADENDA N° 01 AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA TRAMITADO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SI-SEM-007-2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de que los interesados en participar preparen sus ofertas se modificará el CRONOGRAMA de este proceso, a fin de ampliar el plazo de presentación de ofertas.

Así las cosas, el Cronograma quedará del en el siguiente tenor:

Plazo máximo para expedir adendas	2/04/2024 7:00 PM *
Presentación de Ofertas	4/04/2024 8:30 AM *
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	4/04/2024 8:35 AM *
Informe de presentación de Ofertas	4/04/2024 8:45 AM *
Publicación del informe de verificación o evaluación	8/04/2024 8:00 PM *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	9/04/2024 6:00 PM *
Apertura del sobre económico	10/04/2024 3:00 PM *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	11/04/2024 6:00 PM *
Firma del Contrato	12/04/2024 6:00 PM *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	16/04/2024 6:00 PM *
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	17/04/2024 6:00 PM *
Plazo de validez de las ofertas	90 * Días *

ADENDA N° 01 AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA TRAMITADO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SI-SEM-007-2024.

Los aspectos no modificados con la presente adenda quedan de la manera establecida inicialmente en el pliego de condiciones.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II
HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA
ALCALDE
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó jurídicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S.
Revisó: CARMEN STELLA MONTESINO GENES, Directora Administrativa de Contratación