Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur"

EVALUACIÓN DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA
DESur-OC-46-2024
REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

2/04/2024

DOCUMENTO	INGEPLUS S.A.S	BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S	MATTUR S.A.S
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, firmada por el proponente o su representante legal, según modelo suministrado en estos términos de referencia	CUMPLE, firmado por el representante legal, Juan Carlos López Santamaría	CUMPLE, firmado por el representante legal, Franklin Hernández Bermúdez	CUMPLE, firmado por el representante legal, Lida Andrea Gómez Gañan
Documento de **conformación del consorcio o unión temporal**, cuando la propuesta venga presentada por alguno de éstos	N/A	N/A	N/A
Fotocopia de la cédula, Si se trata de una persona natural, fotocopia del documento de identificación y, en el evento en que se encuentre obligada a la inscripción como comerciante, junto con el certificado de inscripción emitido por la Cámara de Comercio.	CUMPLE, aporta cédula representante legal	CUMPLE, aporta cédula de ciudadanía de Franklin Eduardo Hernández Bermúdez, representante legal	CUMPLE, aporta cédula de ciudadanía de Lida Andrea Gómez Gañan, representante legal
Certificado de existencia y representación legal, expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre de esta convocatoria, debidamente renovados.	CUMPLE, aporta Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio Aburrá Sur a fecha 08/03/2024. última renovación: 30/03/2023.	CUMPLE, aporta Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio Aburrá Sur a fecha 19/03/2024. última renovación: 11/04/2023.	CUMPLE, aporta Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño a fecha 07/03/2024. última renovación: 31/03/2023.
Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta contratación para la celebración del contrato.	CUMPLE, La empresa tendrá el siguiente objeto societario: todas las labores inherentes al ejercicio de las profesiones de ingeniería civil, ambiental, mecánica, eléctrica y arquitectura, sus diferentes aspectos y modalidades y como objeto fundamental las actividades de consultoría, interventoría construcción y administración de obras.	CUMPLE, la sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: a. celebración de contratos de ingeniería, construcción, interventoría y consultoría de obras civiles y arquitectónicas por sí o por terceros	CUMPLE, la sociedad tendrpa como objeto principal la consultoría y construcción de obras civiles. Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero
Autorización para Contratar	CUMPLE, adjunta acta de asamblea extraordinaria del 19 de marzo de 2024 donde se autoriza al representante legal para contratar en el proceso DESur-OC-46-2024 por la suma de 1,368,999,020	CUMPLE, Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la sociedad	CUMPLE, la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social.
Registro Unico de Proponentes, en defecto de dicho documento de inscripción deberán presentar la certificación de inscripción en el RUP. Este documento deberá presentarse legalizado en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. Vigente y en firme. Deberá ser expedido con fecha inferior a 30 días calendarios contados a partir de la fecha de cierre del proceso	CUMPLE, presenta RUP expedido por la Cámara de Comercio Aburrá Sur expedido a fecha 18/03/2024. última renovación: 13/05/2023	NO CUMPLE, presenta RUP expedido por la Cámara de Comercio Aburrá Sur expedido a fecha 16/03/2023. última renovación: 13/05/2022. NO SUBSANA	CUMPLE, presenta RUP expedido por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño expedido a fecha 18/03/2024. última renovación: 24/04/2023
Registro Unico Tributario	CUMPLE, aporta RUT N° 14989587853 expedido a fecha 08/03/2024	CUMPLE, aporta RUT N° 14902509320 expedido a fecha 26/01/2024	CUMPLE, aporta RUT N° 14852420396 expedido a fecha 22/08/2022
Multas y Sanciones	CUMPLE, firmado por el representante legal, Juan Carlos López Santamaría	CUMPLE, firmado por el representante legal, Franklin Hernández Bermúdez	CUMPLE, firmado por el representante legal, Lida Andrea Gómez Gañan
Inhabilidades e incompatibilidades, Acreditación de no estar inmerso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado.	CUMPLE, firmado por el representante legal, Juan Carlos López Santamaría	CUMPLE, firmado por el representante legal, Franklin Hernández Bermúdez	CUMPLE, firmado por el representante legal, Lida Andrea Gómez Gañan

Paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE, aporta certificado expedido por el Revisor fiscal: Sebastían Sánchez Rivera CC 1039446699 y TP 179375-T. Aporta los documentos del Revisor fiscal	CUMPLE, aporta certificado expedido por el Representante legal Franklin Eduardo Hernández Bermudez. Adicionalmente aporta certificado expedido por contador, aporta documentos del contador. SUBSANA	CUMPLE, aporta certificado expedido por Lida Andrea Gómez Gañan, en calidad de representación legal y Luz María Mejía Sarasty en calidad de contadora CC 4359212 y TP 82623-T, aporta los documentos del contador vigentes.
Garantía de seriedad de la oferta	CUMPLE, aporta póliza de seriedad de la oferta N° M-100224960 expedida por Seguros Mundial vigencia desde: 19/03/2024 hasta 19/07/2024 Asegurado/ beneficiario: Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del municipio de Envigado, por valor de: $ 136.899.902. La póliza se constituye para el objeto y código contractual correcto.	CUMPLE, aporta póliza de seriedad de la oferta N° 65-44-101229174 expedida por Seguros del Estado vigencia desde: 19/03/2024 hasta 17/07/2024 Asegurado/ beneficiario: Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del municipio de Envigado, por valor de: $ 136.899.902. La póliza se constituye para el objeto y código contractual correcto. Aporta firmado por el tomador.	CUMPLE, aporta póliza de seriedad de la oferta N° 496-47-994000019213 expedida por Seguros Mundial vigencia desde: 19/03/2024 hasta 27/06/2024 Asegurado/ beneficiario: Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del municipio de Envigado, por valor de: $ 136.899.902. La póliza se constituye para el objeto y código contractual correcto. Aporta firmado por el tomador.
Compromiso anticorrupción	CUMPLE, firmado por el representante legal, Juan Carlos López Santamaría	CUMPLE, firmado por el representante legal, Franklin Hernández Bermúdez. SUBSANA	CUMPLE, firmado por el representante legal, Lida Andrea Gómez Gañan
Certificado de origen licito de los recursos	CUMPLE, firmado por el representante legal, Juan Carlos López Santamaría	CUMPLE, firmado por el representante legal, Franklin Hernández Bermúdez	CUMPLE, firmado por el representante legal, Lida Andrea Gómez Gañan
Propuesta económica, formulario de Cantidades Unitarias diligenciado	CUMPLE, aporta documento	CUMPLE, aporta documento	CUMPLE, aporta documento
Experiencia del proponente, Formulario de cantidades de obra, precios unitarios, valor total de la propuesta y plazo de ejecución, debidamente firmado por el representante legal de la firma	CUMPLE, aporta documento	CUMPLE, aporta documento	CUMPLE, aporta documento
DOCUMENTOS ADICIONALES			
Certificado de no ser responsable fiscal tanto de la persona jurídica como del Representante Legal del Proponente	CUMPLE	CUMPLE, SUBSANA	CUMPLE
Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Inhabilidades por delitos sexuales	CUMPLE	CUMPLE, SUBSANA	CUMPLE
certificado de antecentes judiciales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado REDAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Estar inscrito en el registro unico de proveedores interno	SI	SI	SI

NOTA: Verificada la información se encuentra que el oferente BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S NO SUBSANA en debida formalidad que no aporta el RUP según lo requerido en el informe de evaluación preliminar. El oferente INGEPLUS subsana los requisitos solicitados en debida forma.

LAURA MARÍA QUINTERO GAVIRIA
Directora de Ejecución
Comité Asesor y Evaluador

ELIANA OSPINA ESCOBAR
Directora de Planeación
Comité Asesor y Evaluador

MARÍA ELISA JARAMILLO PIEDRAHITA
Abogada de contratación
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Secretaria General (E)
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Comité Asesor y Evaluador

CAPACIDAD JURIDICA								
EVALUACIÓN DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA DESur-OC-46-2024 REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.								
	CRITERIO DE SELECCIÓN	**EXIGIDO**	**INGEPLUS S.A.S**	**CUMPLE**	**BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S**	**CUMPLE**	**MATTUR S.A.S**	**CUMPLE**
1	**Capacidad Juridica**							
1.1	**Fecha de Constitución de la Sociedad:** Debe haberse constituido la sociedad en un término no menor a DOS (2) años, en caso de persona natural que el documento que le acredite poder ejercer legalmente la profesión de conformidad con la normatividad vigente, sea DOS (2) años anterior al cierre del proceso.	19/03/2021	7/02/2013	SI	15/01/2008	SI	25/07/2018	SI
1.2	**Duración de la Sociedad:** Que la duración de la sociedad sea igual o superior al plazo del contrato más el tiempo para su liquidación y CINCO (5) años o más.	15/09/2029	Indefinido	SI	Indefinido	SI	Indefinido	SI

CUMPLE, adjunta acta de asamblea extraordinaria del 1
Directora de Ejecución
Gerente (E)
Comité Asesor y Evaluador

ELIANA CORINA ESCOBAR
Directora de Planeación
Comité Asesor y Evaluador

MARÍA ELISA JARAMILLO PIEDRAHITA
Abogada de contratación
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Secretaria General (E)
Comité Asesor y Evaluador

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

EVALUACIÓN DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA
DESur-OC-46-2024
REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.

EXIGIDO	INGEPLUS S.A.S	CUMPLE	BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S	CUMPLE	MATTUR S.A.S	CUMPLE
Capital de trabajo = AC - PC >= 0,15 PO* (PO $1.368.999.020) $205.349.853	3.971.008.687	CUMPLE			251.106.917	CUMPLE
Indice de líquidez= AC/CP>= 1	4,76	CUMPLE			6,35	CUMPLE
Indice de endeudamiento E=(Pt/At)*100 <= 70%	44%	CUMPLE			54%	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses>= 1	53,43	CUMPLE			Indeterminado	CUMPLE
Rentabilidad sobre el patrimonio>=0,02	0,94	CUMPLE			0,42	CUMPLE
Rentabilidad sobre los activos>=0,02	0,51	CUMPLE			0,19	CUMPLE

Nota: No es posible evaluar a Bloque Soluciones Civiles S.A.S pues el RUP no está actualizado a la fecha está a 16 de marzo de 2023 y los indicadores están a 2021, el oferente NO subsana

LAURA MARÍA QUINTERO GAVIRIA
Directora de Ejecución
Comité Asesor y Evaluador

ELIANA OSPINA ESCOBAR
Directora de Planeación
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Secretaria General (E)
Comité Asesor y Evaluador

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EVALUACIÓN DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA
DESur-OC-46-2024
REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.

Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar máximo TRES (3) contratos expresados en SMMLV terminados y/o liquidados con entidades públicas y/o privadas, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, el valor de los certificados aportados deberá ser igual o superior a una vez (1*PO) el presupuesto oficial, y que hayan tenido por objeto y efectivamente hayan ejecutado "MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE CARÁCTER PUBLICO Y/O PRIVADO".

INGEPLUS

OBJETO	EMPRESA	VALOR EN SMMLV	FECHA DE TERMINACIÒN	% PARTICIPACION	TOTAL SMLMV	CUMPLE	HABILITADO SI/NO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA NUEVA SEDE DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA DEL DEPARTAMENTE DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO N°CO1.PCCNTR.2549921 DE 2021.	DESUR	4850,91	10/09/2022	50%	2425,45	CUMPLE	SI
				TOTAL	2.425,45		
				VLR ≥ 1PO	**SI**		
				ESTADO	**HABILITADO**		

BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S

OBJETO	EMPRESA	VALOR EN SMMLV	FECHA DE TERMINACIÒN	% PARTICIPACION	TOTAL SMLMV	CUMPLE	HABILITADO SI/NO
MANTENIMIENTO ESTACIONES DE POLICÍA	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	2137,68	31/12/2017	10%	213,77	CUMPLE	SI
REMODELACIÓN Y DISEÑOS DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS A BATERÍAS SANITARIAS Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE SISBEN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OFICINA DEL QUINTO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL	ALCALDÍA DE ENVIGADO	702,23	7/02/2019	100%	702,23	CUMPLE	
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA Y ACABADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SANTA MARTA	CONSORCIO BLOQUES	1070,70	30/10/2019	100%	1070,70	CUMPLE	
				TOTAL	1.986,70		
				VLR ≥ 1PO	**SI**		
				ESTADO	**HABILITADO**		

MATTUR S.A.S							
OBJETO	**EMPRESA**	**VALOR EN SMMLV**	**FECHA DE TERMINACIÒN**	**% PARTICIPACION**	**TOTAL SMLMV**	**CUMPLE**	**HABILITADO SI/NO**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO BASE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	POLICIA NACIONAL	998,38	25/12/2014	90%	898,54		SI
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICA ITUANGO	HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P	958,67	13/12/2015	100%	958,67		
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ECNTROS EDUCATIVOS RURALES LA CANDELA, EL PESCADO Y VILLA MARINA EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL HIDROELECTRICA ITUANGO	HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P	1052,26	10/05/2016	100%	1052,26		
				TOTAL	2.909,47		
				VLR ≥ 1PO	**SI**		
				ESTADO	**HABILITADO**		

1 PO= 1053,076 SMMLV

LAURA QUINTERO GAVÍRIA
GERENTE
DIRECTORA DE EJECUCIÓN
Comité de evaluación

NATALIA ARBOLEDA MARIN
Profesional de apoyo - Ingeniera civil
Comité Asesor y Evaluador

ELIANA OSPINA ESCOBAR
Directora de planeación
Comité Asesor y Evaluador

MARÍA ELISA JARAMILLO PIEDRAHITA
Abogada de contratación
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Secretaria General (E)
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Comité Asesor y Evaluador

MENOR PRECIO

EVALUACIÓN DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA
DESur-OC-46-2024
REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.

Para la asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera:
El valor máximo de 50 puntos se le asignará a la oferta con el precio más bajo, a las demás ofertas se les calificará por medio de una regla de tres inversas.
Puntaje máximo = 50 puntos, para la oferta más baja.
Puntaje otras ofertas = (Valor de la oferta más baja x 50) / valor de la oferta.

2/04/2024	PROPONENTE 2	PROPONENTE 3
INGEPLUS	**BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S**	**MATTUR S.A.S**
VALOR	**VALOR**	**VALOR**
$ 1.368.999.020	$ 1.368.998.825	$ 1.368.785.916
PUNTAJE	**PUNTAJE**	**PUNTAJE**
49,99	**0,00**	**50,00**

CUMPLE, adjunta acta de asamblea extraordinaria del 19 de marzo de 2024 don

LAURA QUINTERO GAVÍRIA
GERENTE
DIRECTORA DE EJECUCIÓN
Comité de evaluación

ELIANA OSPINA
Directora de planeación
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Secretaria General (E)
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO
Comité de evaluación

NATALIA ARBOLEDA MARIN
Profesional de apoyo - Ingeniera civil
Comité Asesor y Evaluador

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

EVALUACIÓN DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA
DESur-OC-46-2024
REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.

La evaluación se realizará con la siguiente tabla, considerando, en máximo 3 certificaciones de experiencia, el valor de los contratos aportados cuyo objeto o alcance sea mantenimiento y/o remodelación y/o construcción de edificaciones.

Desde 0,25*PO hasta 0,5*PO= 5
Más de 0,5*PO hasta 1*PO= 15
Más de 1 *PO= 20

INGEPLUS

OBJETO	EMPRESA	VALOR EN SMMLV	FECHA DE TERMINACIÒN	% PARTICIPACION	TOTAL SMLMV
REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS INTERIORES, REDES ELECTRICAS Y REDES HIDROSANITARIAS EN EDIFICIO DE ALOJAMIENTO DE LA FUNDACION ELENA Y JUAN	CONSTRUCTORA EL PORTAL S.A.	327,76	3/06/2017	100%	327,8
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRA PARA UNAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI	4105,16	26/12/2015	25%	1026,3
CONTRATO A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS REMODELACIÓN DEL CONCESIONARIO VOLKSWAGEN GERMANIA MOTORS Y TALLER EXPRESS MAZDA MAYORCA	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S	348,08	10/08/2019	100%	348,1
				TOTAL	1.702,13
				PUNTAJE	**20,00**

BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S

OBJETO	EMPRESA	VALOR EN SMMLV	FECHA DE TERMINACIÒN	% PARTICIPACION	TOTAL SMLMV
MANTENIMIENTO ESTACIONES DE POLICÍA	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	2137,68	31/12/2017	10%	213,77
REMODELACIÓN Y DISEÑOS DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS A BATERÍAS SANITARIAS Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE SISBEN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OFICINA DEL QUINTO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL	ALCALDÍA DE ENVIGADO	702,23	7/02/2019	100%	702,23
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA Y ACABADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SANTA MARTA	CONSORCIO BLOQUES	1070,70	30/10/2019	100%	1070,70
				TOTAL	1.986,70
				PUNTAJE	**0,00**

MATTUR S.A.S					
OBJETO	**EMPRESA**	**VALOR EN SMMLV**	**FECHA DE TERMINACIÒN**	**% PARTICIPACION**	**TOTAL SMLMV**
OBRAS DE ADECUACION PARA EL CENTRO REGIONAL DE PRONOSTICOS CRP, EN LAS INSTALACIONES FISICAS EXISTENTES EN EL PROGRAMA AEREO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , UBICADO EN EL HANGAR 79 DEL OLAYA HERRERA.	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAPARD	331,26	21/12/2013	80%	265,01
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA, INCLUIDAS LAS CADENAS DE TICS, MANUFACTURA, ELECTRICIDAD, AUTOMOTRIZ Y AUTOMATIZACION	SENA	344,11	18/12/2015	100%	344,11
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE TODAS LAS SEDES QUE INTEGRAN LAS E.S.E. BELLO SALUD.	E.S.E. BELLO SALUD	203,45	30/12/2018	100%	203,45
				TOTAL	812,57
				PUNTAJE	**15,00**

NOTA:

0,25 PO= 263,269 SMMLV
0,5 PO= 526,538 SMMLV
1 PO= 1053,076 SMMLV

LAURA QUINTERO GAVÍRIA
GERENTE
DIRECTORA DE EJECUCIÓN
Comité de evaluación

ELIANA OSPINA ESCOBAR
Directora de planeación
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Secretaria General (E)
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ

DIRECTOR FINANCIERO
Comité de evaluación

NATALIA ARBOLEDA MARIN
Profesional de apoyo - Ingeniera civil
Comité Asesor y Evaluador

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
EVALUACIÓN DEFINITIVA **ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA** **DESur-OC-46-2024** **REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.**

La evaluación se realizará con la siguiente tabla, considerando la experiencia en número de contratos cuyo objeto y/o alcance incluya el mantenimiento y/o remodelación y/o construcción de edificaciones.

1 a 2 = 5
3 a 4= 10
5 o mas= 15

INGEPLUS

OBJETO	EMPRESA
REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS INTERIORES, REDES ELECTRICAS Y REDES HIDROSANITARIAS EN EDIFICIO DE ALOJAMIENTO DE LA FUNDACION ELENA Y JUAN	CONSTRUCTORA EL PORTAL S.A.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRA PARA UNAS ESTACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI	POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
CONTRATO A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL DE LOS PROYECTOS REMODELACIÓN DEL CONCESIONARIO VOLKSWAGEN GERMANIA MOTORS Y TALLER EXPRESS MAZDA MAYORCA	FLS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S
TOTAL CONTRATOS	3
PUNTAJE	10

BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S

OBJETO	EMPRESA
MANTENIMIENTO ESTACIONES DE POLICÍA	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ
REMODELACIÓN Y DISEÑOS DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS A BATERÍAS SANITARIAS Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE SISBEN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OFICINA DEL QUINTO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL	ALCALDÍA DE ENVIGADO
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA Y ACABADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE SANTA MARTA	CONSORCIO BLOQUES
TOTAL CONTRATOS	3
PUNTAJE	0

MATTUR	
OBJETO	**EMPRESA**
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTREUCCION DEL EQUIPAMIENTO SOCIAL EN LA CENTRALIDAD PRADITO , MUNICIPIO DE MEDELLIN.	MUNICIPIO DE MEDELLIN
OBRAS DE ADECUACION PARA EL CENTRO REGIONAL DE PRONOSTICOS CRP, EN LAS INSTALACIONES FISICAS EXISTENTES EN EL PROGRAMA AEREO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , UBICADO EN EL HANGAR 79 DEL OLAYA HERRERA.	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAPARD
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA, INCLUIDAS LAS CADENAS DE TICS, MANUFACTURA, ELECTRICIDAD, AUTOMOTRIZ Y AUTOMATIZACION	SENA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE TODAS LAS SEDES QUE INTEGRAN LAS E.S.E. BELLO SALUD.	E.S.E. BELLO SALUD
OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SANTA LAURA MONTOYA DEL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA.	MUNICIPIO DE AMALFI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA FISICA (CUBIERTAS, CANOAS, PATIO DE PRACTICAS, ZONAS VERDES, LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS, BAÑO DE APRENDICES, BODEGAS DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA) DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION DEL SENA UBICADO EN LA DIAGONAL 104 Nº 69-120 BARRIO EL PEDREGAL EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.	SENA
TOTAL CONTRATOS	6
PUNTAJE	15

NOTA:

1 PO= 1053,076 SMMLV

LAURA QUINTERO GAVÍRIA
GERENTE
DIRECTORA DE EJECUCIÓN
Comité de evaluación

ELIANA OSPINA ESCOBAR
Directora de planeación
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO
Comité de evaluación

NATALIA ARBOLEDA MARIN
Profesional de apoyo - Ingeniera civil
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SANCHEZ
Secretaría General (e)
Comité Asesor y Evaluador

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EVALUACIÓN DEFINITIVA **ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA** **DESur-OC-46-2024** **REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.**

2/04/2024	
NOMBRE	Juan Carlos López Santamaría
PROFESIÓN: Ingeniero Civil	Ingenero civil
MATRICULA PROFESIONAL:	05202171492 Ant
FECHA MATRICULA PROFESIONAL:	16/07/2009
FECHA EVALUACIÓN:	20/03/2024
AÑOS DE EXPERIENCIA:	14,69
CRITERIOS	
Más de 5 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional. **(5 PUNTOS)**	CUMPLE
Más de 7 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional y posgrado en gestión y/o gerencia de la construcción **(10 PUNTOS)**	NO CUMPLE
Más de 9 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional y deberá certificar una experiencia especifica de 5 años en dirección de obras y posgrado en gestión y/o gerencia de la construcción **(15 PUNTOS)**	NO CUMPLE
PUNTOS	**5**

BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S	
NOMBRE	Franklin Eduardo Hernández Bermúdez
PROFESIÓN: Ingeniero Civil	Ingenero civil
MATRICULA PROFESIONAL:	05202111587 ANT
FECHA MATRICULA PROFESIONAL:	21/10/2004
FECHA EVALUACIÓN:	20/03/2024
AÑOS DE EXPERIENCIA:	19,42
CRITERIOS	
Más de 5 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional. **(5 PUNTOS)**	CUMPLE
Más de 7 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional y posgrado en gestión y/o gerencia de la construcción **(10 PUNTOS)**	NO CUMPLE

Más de 9 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional y deberá certificar una experiencia especifica de 5 años en dirección de obras y posgrado en gestión y/o gerencia de la construcción **(15 PUNTOS)**	NO CUMPLE
PUNTOS	**0**

NOMBRE	Andres Felipe Gallego Londoño
PROFESIÓN: Ingeniero Civil	Ingenero civil
MATRICULA PROFESIONAL:	05202-314841ANT
FECHA MATRICULA PROFESIONAL:	22/10/2015
FECHA EVALUACIÓN:	20/03/2024
AÑOS DE EXPERIENCIA 20 AÑOS	8,42
CRITERIOS	
Más de 5 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional. **(5 PUNTOS)**	CUMPLE
Más de 7 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional y posgrado en gestión **y/o gerencia de la construcción** **(10 PUNTOS)**	CUMPLE
Más de 9 años de experiencia general a partir de la expedición de la matricula profesional y deberá certificar una experiencia especifica de 5 años en dirección de obras y posgrado en gestión y/o gerencia de la construcción **(15 PUNTOS)**	
PUNTOS	**15**

LAURA QUINTERO GAVIRIA
GERENTE (E)
DIRECTORA DE EJECUCIÓN
Comité de evaluación

ELIANA OSPINA ESCOBAR
Directora de planeación
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO
Comité de evaluación

NATALIA ARBOLEDA MARIN
Profesional de apoyo - Ingeniera civil
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SANCHEZ
Secretaría General
Comité Asesor y Evaluador

EVALUACION DE LA PROPUESTA

EVALUACIÓN DEFINITIVA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA
DESur-OC-46-2024
REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21.

2/04/2024

PROPONENTES	MENOR PRECIO	VALOR CONTRATOS	NÚMERO DE CONTRATOS	DIRECTOR DE OBRA
INGEPLUS	49,99	20	10	5
BLOQUE SOLUCIONES CIVILES S.A.S	0,00	0	0	0
MATTUR S.A.S.	50,00	15	15	15

PUNTAJES TOTALES	
INGEPLUS	84,992217
BLOQUE SOLUCIONES	0,000000
MATTUR S.A.S.	95,000000

NOTA: El comité asesor y evaluador, recomienda al ordenador del gasto aceptar la oferta del oferente MATTUR S.A.S, siendo el oferente con mayor puntaje, ubicandose en el primer órden de elegibilidad.

LAURA QUINTERO GAVÍRIA
GERENTE (e)
DIRECTORA DE EJECUCIÓN
Comité de evaluación

ELIANA OSPINA ESCOBAR
Directora de planeación
Comité Asesor y Evaluador

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO
Comité de evaluación

NATALIA ARBOLEDA MARIN
Profesional de apoyo - Ingeniera civil
Comité Asesor y Evaluador

JOHANA MARCELA CASTAÑEDA SÁNCHEZ
Secretaría General
Comité Asesor y Evaluador