PROCESO DE ORDEN DE COMPRA DESUR-OC-046-2024


FORMATO RELACIÓN DE EXPERIENCIA

Experiencia Adicional

Contrato	Contratante	Objeto	Consecutivo en el RUP	Cuantía en pesos
4600036889-2011	Municipio de Medellín	Primera etapa de la construcción del equipamento social en la centralidad Pradito, municipio de Medellín.	32	$ 35.472.800
4600000968 de 2013	Departamento de Antioquia - DAPARD	Obras de adecuación para el centro regional de pronósticos CRP, en las instalaciones físicas existentes en el programa aéreo de salud del departamento de Antioquia, ubicado en el Hangar 79 del Holaya Herrera.	53	$ 195.277.917
5153 del 30 de octubre del 2015	SENA	Contratar el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, incluidas las cadenas de tics, manufactura, electricidad, automotriz y automatización.	75	$ 221.724.414
206 de 2018	E.S.E. Bello Salud	Mantenimiento, mejoramiento, obras complementarias y demás adecuaciones locativas de la infraestructura física de todas las sedes que integran la E.S.E. Bello Salud.	100	$ 158.944.721,37
22121812 del 22 de diciembre de 2018	Municipio de Amalfi	Obras de adecuación y mejoramiento de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil Santa Laura Montoya del municipio de Amalfi, Antioquia.	101	$ 151.291.911

372 de 2012	SENA	Mantenimiento preventivo de la planta física (cubiertas, canoas, patio de prácticas, zonás verdes, laboratorio de suelos y aguas, baño de aprendices, bodegas da equipos de topografía) del Centro para el Desarrolla del Hábitat y la Construcción del SENA ubicado en la diagonal 104 No. 69-120 barrio el pedregal en la ciudad de Medellín.	38	$ 102.238.408

Cordialmente,



Andrea Gómez Gañán
C.C. 43.607.354
Representante Legal
MATTUR S.A.S.