# CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4204000-717-2023



Fec_Impresión: 01/04/2024 02:56 PM

**CONTRATISTA: DEXTERA SAS**

**NIT 900490892**

**REPRESENTANTE LEGAL: YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK - 79594800**

OBJETO: Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Ubicación donde presta el servicio: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, LA SECRETARÍA GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., pagará el valor total del contrato en Pagos mensuales, por los servicios prestados de suministro e instalación del cableado estructurado, de conformidad con el valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el periodo y facturados, para lo cual se tendrá en cuenta el valor unitario establecido en la oferta económica, previa presentación de la factura correspondiente, certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de los requerimientos y condiciones técnicas solicitadas en la ficha técnica y demás documentos que formen parte integral del contrato.

| FECHA SUSCRIPC | FECHA INICIO | FECHA TERMINAC | FECHA ACTA_TERM | FECHA ACTA_LIQUID | PLAZO INICIAL | VALOR INICIAL | VIGENCIAS FUTURAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 21/07/2023 | 04/04/2024 | | | 5 mes(es) | 75,471,716.42 incluido IVA | |

| APORTES OTRAS ENTIDADES | VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE) | OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO |
|---|---|---|
| | | N/A |

**INTERVENTOR(ES):**

| | | |
|---|---|---|
| C.C. No. 13990187 | RAFAEL LONDOÑO CARANTON - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacion | 13/07/2023 - 13/07/2023 |
| C.C. No. 79593471 | ROBERTO DIAZGRANADOS DIAZ - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 21/07/2023 - 31/01/2024 |
| C.C. No. 21111352 | FANNY GONZALEZ RODRIGUEZ - Jefe (e) de Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 01/02/2024 - 06/03/2024 |
| C.C. No. 63523533 | ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comuniacion | 07/03/2024 - |

**POLIZAS:**

No. CSC-100034495 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 14/07/2023 - Aprobada el 14/07/2023

| No. POLIZA | FEC_EXPED | FEC_APROBA | GARANTIAS | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC-1000344 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11/07/2023 | 30/06/2024 | 22,641,514.93 |
| CSC-1000344 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI | 11/07/2023 | 15/12/2026 | 3,773,585.82 |
| CSC-1000344 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | CALIDAD DEL SERVICIO | 15/12/2023 | 15/06/2024 | 15,094,343.28 |
| CSC-1000344 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO | 15/12/2023 | 15/06/2024 | 15,094,343.28 |

**MODIFICACIONES AL CONTRAT**

| No. | TIPO DE MODIFICACION | FECHA MODIFICAC | ADICIÓN PLAZO | VALOR ADICION | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prorroga | 14/12/2023 | 3 mes(es) y 15 días cale. | .00 | PRORROGA 1 |

**SUSPENSIONES:**

| FEC_SUSP. | FEC_REINIC | |
|---|---|---|

**SOLUCION CONTROVERSIAS:**

**CESIONES:**

**MOVIMIENTO FINANCIERO:**

| VALOR CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO FAVOR ENTIDAD | SALDO |
|---|---|---|---|
| 75,471,716.42 | 37,082,503.00 | .00 | 38,389,213.42 |

| Disponib. | Reg.Pptal | Fecha R.P. | Rubro Presupuestal | Ord.Pago | Fec.Afec.Ppto | Valor de los Pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 1192 | 14/07/2023 | O2120202005040654611 | 3000683550 | 22/09/2023 | 2,402,691.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3000766636 | 23/10/2023 | 11,364,304.00 |
| | | | | 3000856065 | 22/11/2023 | 6,251,310.00 |
| | | | | 3000939825 | 19/12/2023 | 14,287,361.00 |
| | | | | 3000097755 | 23/02/2024 | 2,776,837.00 |