Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5427370
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2/10/2023 3:47:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ANM-838-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES BAJO TIERRA MARCA RESCOM PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EXISTENTES EN LAS ESTACIONES Y PUNTOS DE APOYO DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	87 Días
Fecha de inicio de contrato	6/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAFETY INSTRUMENTS LTDA

Número de documento 830041308

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SAFETY INSTRUMENTS LTDA	BANCOLOMBIA	Ahorros	17101216080

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO ALFONSO VASQUEZ ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 10:11:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 4:02:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5427370_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5/10/2023 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6/10/2023 4:02:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12643373	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	35.914.438,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12591819	Seriedad de la oferta	-	9.000.000,00 COP	-	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5427370
Proveedor SAFETY INSTRUMENTS LTDA
Creado por ALFONSO LUIS MONTES OTERO
Agregado en 6/10/2023 8:49:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario VER CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CTO ANM-838-2023

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CAMARA COMERCIO SAFETY SEPTIEMBRE 4-2023.pdf	CAMARA COMERCIO SAFETY SEPTIEMBRE 4-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA CIUDADANIA RICARDO VASQUEZ.pdf	CEDULA CIUDADANIA RICARDO VASQUEZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO RUP SEPTIEMBRE 14-2023_1.pdf	CERTIFICADO RUP SEPTIEMBRE 14-2023_1.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONSULTA RUES.pdf	CONSULTA RUES.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT SAFETY INSTRUMENTS JUNIO 6-2023 - IMPRESO SEPT 4-2023 COMPLETO.pdf	RUT SAFETY INSTRUMENTS JUNIO 6-2023 - IMPRESO SEPT 4-2023 COMPLETO.pdf	Descargar	Detalle
☐	Antecedentes CGR - PJ.pdf	Antecedentes CGR - PJ.pdf	Descargar	Detalle
☐	Antecedentes CGR - RL.pdf	Antecedentes CGR - RL.pdf	Descargar	Detalle
☐	Antecedentes Judiciales.pdf	Antecedentes Judiciales.pdf	Descargar	Detalle
☐	Antecedentes PGN - RL.pdf	Antecedentes PGN - RL.pdf	Descargar	Detalle
☐	Consulta RNMC.pdf	Consulta RNMC.pdf	Descargar	Detalle
☐	Antecedentes PGN - PJ.pdf	Antecedentes PGN - PJ.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BOGOTA D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección BOGOTA D.C.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sedes de la ANM a nivel nacional, que se indican en el documento de clausulado complementario del contrato	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5427370

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 89.927.110,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 89.786.095,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43223300	Auricular tipo copa con micrófono electrica tipo boom	8,00	UN	4.646.950,00	4.641.000,00	37.175.600,00	37.128.000,00
2	43223300	uricular con un solo audífono y micrófono garganta	9,00	UN	4.254.250,00	4.248.300,00	38.288.250,00	38.234.700,00
3	43223300	Repuesto espumas para audífonos tipo copa. (2 almohadillas, 2 espumas, 2 espumas en gel)	3,00	UN	199.325,00	196.350,00	597.975,00	589.050,00
4	43223300	boom. Paquete por 10 unidades	3,00	UN	583.100,00	583.100,00	1.749.300,00	1.749.300,00
5	43223300	Mantenimiento Carrete Cable 900 m del Sistema de Comunicación para Rescate Minero Rescom	1,00	UN	10.144.750,00	10.115.000,00	10.144.750,00	10.115.000,00
6	43223300	Kit de reemplazo de recipientes de muestra (24 Unidades) (811-1103-24)	1,00	UN	1.323.875,00	1.323.875,00	1.323.875,00	1.323.875,00
7	43223300	Pittsburgh Coal Dust (2 x 50 gramos) (33-6) (811- 1104-01)	1,00	UN	647.360,00	646.170,00	647.360,00	646.170,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS EQUIPO DE COMUNICACION 2023 VF.pdf	ESTUDIOS PREVIOS EQUIPO DE COMUNICACION 2023 VF.pdf	(detalle)
1. CDP 74023.pdf	1. CDP 74023.pdf	(detalle)
Resolución No. 897 de 02 octubre de 2023 - Adjudicación proceso SA-SI-008-2023.pdf	Resolución No. 897 de 02 octubre de 2023 - Adjudicación proceso SA-SI-008-2023.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ANM-838-2023.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO ANM-838-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME HUMBERTO MES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80431643	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO	4/10/2023 4:02:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	89.786.095
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	89.786.095

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora 21-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	74023	CDP	Generado	90.000.000 COP	89.786.095 COP	21-12-00	Editar

Saldo de CDP 90.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 89.786.095 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 3/10/2023 8:34 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	263223	Presupuestal (CDP)	6/10/2023 12:00 AM	Generado	89.786.095 COP	89.786.095 COP	-	C-2104-1900-11-0-2104015-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.786.095 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 89.786.095 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 6/10/2023 8:49 PM