ALCALDIA DE .
MANIZALES SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2° de

1082 de 2015 (Modificado por el articulo 1° del Decreto 339 de 2021), se procede a elaborar el siguiente estudio previo,
acompafiado de los documentos requeridos, que sirve de soporte para la elaboracion del proyecto de pliego de
condiciones del proceso de seleccion que tiene por objeto:

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION
DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE
MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE "

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

Elarticulo 2° de la Constitucion Politica, establece los fines del Estado y prevé que: “...Las autoridades de la Replblica
estan instituidas para proteger a fodas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y
demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El articulo 311 de la Consitucion Politica, establece que al municipio como entidad fundamental de la division politica
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios plblicos que le determine la Ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen en la Constitucion y la ley.

Con fundamento en el articulo 315 numeral 3° de la Constitucion Politica y el articulo 91 de ia ley 136 de 1994,
modificado por el articulo 29, literal d) numeral 1 de la Ley 551 de 2012, corresponde al alcalde municipal dirigir la
accién administrativa del Municipio.

Bajo este mismo contexto se tiene que el municipio de Manizales es responsable del disefio, construccion, reparacion
y mantenimiento de toda la infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento basico,
estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de la Administracion Pubiica y
la misién institucional de la Alcaldia de Manizales.

Comresponde, pues, a la Secretaria de Infraestructura ser el gestor del mantenimiento y construccion de la
infraestructura del Municipio con ef objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,
interviniendo directamente en optimizacién de la movilidad y transversalmente en la gestion integral del riesgo;
ordenamiento y desarrollo del territorio, disminucion del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situacion de
riesgo; agua potable, saneamiento basico, gestion de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del municipio.

La movilidad urbana es un tema central para el gobiemo de las grandes ciudades alrededor del mundo y en especial
para las ciudades de los paises en desarrolio. En Colombia, la movilidad cada vez se convierte en el principal problema
que enfrentan las administraciones municipales, especialmente en lo que se refiere a la modalidad de los medios de
transporte que los ciudadanos eligen para desplazarse, pues estos influyen de manera directa en aspectos vitales
como la salud y la economia de su poblacion.
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W %" Dentro de las obligaciones de la administracion de los recursos plblicos, se debe contar con todo el apoyo posible por
parte de la comunidad como pieza fundamental y fin {ltimo del quehacer administrativo. Es por ello y por el
mejoramiento de los espacios plblicos y la calidad paisajistica de la ciudad que se deben crear proyectos acordes a
la expectativa generat y que acrecientan esa cohesion tan necesaria para el progreso de [a misma.

Es asi como la ciudad de Manizales cuenta con vias que le permiten la interconexién entre barrios y centros
estratégicos para el desarrollo de las actividades para la calidad de vida de sus ciudadanos, requiriendo contar con un
estado optimo de la capa de rodadura para la circulacion de los vehiculos particulares como los de transporte pablico.
En este sentido, desde la Secretfaria de Infraestructura se ha adelantado la recopilacién de necesidades y punios que
requieren intervencion de acuerdo con la identificacion por parte del personal de la Secretaria, asi como aquellos
reportados por los ciudadanos, encontrando de esta manera, un gran nimero de necesidades en los barrios de la
Comuna 5 - Ciudadela del Norte.

Por lo anterior, la Secretaria de Infraestructura realizara las acciones que sean requeridas para llevar a cabo el
adecuado proceso de pavimentacion que permita un sistema de mejoramiento de la movilidad de vehiculos y peatones,
dentro de los parametros de comodidad, seguridad y tranguilidad, definir redes de transporte autonomo (peatones) y
articularlas con los sistemas de movilidad, espacio pablico y equipamientos, contribuir al aumento de la productividad
y competitividad de la ciudad y la region mediante la integracion de los diferentes modos de transporte, Complementar
y adecuar la red vial del sector, y mejorar la accesibilidad a la red vial.

El area a intervenir se encuentra en los barrios de la Comuna 5 — Ciudadela def Norte y los sitios a intervenir se
encuentran determinados de acuerdo a la matriz de priorizacion del area de vias urbanas de la Secretaria de
Infragstructura de la ciudad de Manizales. Entre este camino, fundamental a nivel de ciudad, se plantea la
construccion de andenes, mejoramiento del espacio pablico, pavimentacion y rehabilitacion de los tramos
identificados.

Ademas de lo anterior, actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias debido al mal
estado de éstas, encontrandose intransitables o con restriccion de fransito en algunos tramos, considerando el alto
deterioro de la superficie de rodadura.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del acceso a los productos en los
sectores afectados, asi como también congestion vial y dafios frecuentes en los vehiculos, ocasionando mayores
costos de movilizacion y operacién de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion afecta el paisaje urbano,
deteriorando la imagen favorable del municipio.

Con base en elio, los trabajos consisten en demoliciones, excavaciones, retiro de material sobrante, instalacion de
capas granulares de soporte, estructuras de manejo de aguas, pavimento vehicular en concreto rigido, andenes, cortes
y sellos de juntas, instalacion y/o demarcacion de sefialética, construccion de pantalla, y algunas obras adicicnales de
estabilidad de taludes y de pavimentacion de vias urbanas; para esta intervencion se requiere:

PRELIMINARES

BASES

CAPA RODADURA
ANDENES Y SARDINELES
CORTES Y SELLOS
ACERO

SUMIDEROS
DEMARCACION

RN N RN
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W %" DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONAS A INTERVENIR

Se intervendra UNA (1) comuna de la ciudad de Manizales, bajo un grupo de obras (COMUNA 5 - CIUDADELA DEL
NORTE], segun el inventario de necesidades viales que reposa en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de
Manizales. Evidenciadas las necesidades y requerimientos de mantenimiento de la malla vial y peatonal de la ciudad
de Manizales, se pretende mediante el presente proceso de seleccién con la ejecucion de contrato de obra publica.

L] GRUPO DE OBRAS: COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE

El mantenimiento del pavimento vehicular tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura actual,
garantizando la seguridad, movilidad y transitabilidad vehicular, asi como embellecer la ciudad y servir de eje
integrador en armonia con la malla vial, la infraestructura educativa, comunitaria y (as viviendas del sector.

Se proyecta contar con unos pavimentos de vias y andenes, luego de la reconstruccion o mantenimiento en cualquier
punto de la Comuna 5 — Ciudadela del Norte de la ciudad, en calidades optimas para su funcionamiento y el uso
frecuente de la ciudadania.

a, Localizacion: Comuna 5 - Ciudadela del Norte.

Para una mayor y suficiente ilustracion, asi como para brindar una ubicacién geografica, en el siguiente mapa se indica
la division Administrativa del &rea urbana del Municipio de Manizales, mencionada en los sectores de obras ya
definidos, los cuales para el presente proceso contractual es la comuna 5 - Ciudadela del Norte de !a ciudad de
Manizales, verificable en mejor resolucion en archivo en formato PDF adjunto al presente proceso de Confratacion.

- .

Figura 1.1. Localizacién del sector a intevenir — Comuna 5- Ciudadela def Norte

Las obras a ejecutar se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023, actualmente
vigente, a través de su LINEA ESTRATEGICA: “CIUDAD CONECTADA”, PROGRAMA: “RED DE CICLO RUTAS,
VIAS, SENDEROS Y LOS PEP”, y esta enmarcado dentro del proyecto “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO A LAS NECESIDADES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. MANIZALES”

En virtud de todo lo anterior, se hace necesario adelantar el presente proceso de Licitacién Pubiica.



ALCALDIA DE ]
s SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administracion
Municipal de la presente vigencia, bajo el codigo:

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION DEPENDENCIA
SERVICIO DE CONTRUCCION DE AUTOPISTAS Y Secretaria de
72141000 CARRETERAS. Infragstructura

Para la realizacion de las obras requeridas, la Secretaria de Infraestructura tiene inscrito y viabilizado en el Banco de
Proyectos de inversion municipal, el siguiente proyecto:

NUMERO DEL PROYECTO 2020170010020
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ESPACIO
DENOMINACION PUBLICO A LAS NECESIDADES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
MANIZALES.
LINEA ESTRATEGICA CIUDAD CONECTADA
PROGRAMA RED DE CICLO RUTAS, VIAS, SENDEROS Y LOS PEP

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS,
MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y
PEATONALES EN LA COMUNA 5 — CIUDADELA DEL NORTE, EN LA
CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE’

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El sefialado proyecto cuenta con una vigencia hasta el afio 2024, segtn certificado de registro de proyecto en el Banco
de Programas y proyectos de Inversién Municipal — BPIM - Dicho proyecto fue transferido a la plataforma SUIFP
TERRITORIO, quedando radicado con el cadigo BPIN No. 2020170010020. El proyecto estd encaminado a la
ejecucion del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Acuerdo No. 1053 del 04 de junio de 2020.

Por todo lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratacion en la modalidad de LICITACION PUBLICA, que
conlleve a la celebracion de un CONTRATO DE OBRA, a través del cual puedan ejecutarse las obras o actividades
tendientes a solucionar las necesidades planteadas previamente.

De acuerdo con lo establecido en la Circular N° 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria Juridica del
Municipio, se indica que el proceso de licitacion cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de
banco de proyectos para la presente vigencia, se encuentra inscrito en plan anual de adquisiciones, estudios previos,
presupuesto, analisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria publica,
y respecto de los:

“(...) Diseflos, plancs, licencias de construccion, licencia ambiental, permisos requeridos o auforizaciones,
cuando se requieran. (...)"

Frente a la Circular N® 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria de Hacienda, se indica que la
intervencién a realizar es sobre bienes de uso plblico, los cuales el Estado - Administracién Municipal, esté llamado
a proteger, segun lo dispuesto en el articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, que establece: “Articulo 82,
Es deber del Estado de velar por la proteccion de fa integridad del espacio publico y por su destinacion af uso comiin,
el cual prevalece sobre el inferés particular’.
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W %" Eneste sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizaran labores de reparacion
¥ mantenimiento en el espacio publico.

El Cadigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016}, por su parte sefiala:

“Articulo 139. Definicion del espacio ptiblico.

(..)

Paragrafo 2°. Para efectos de este Cédigo se entiende por bienes de uso ptbiico los que
permanentemente estan al uso, goce, disfrufe de todos los habitantes de un lerriforio, como por
efemplo los parques, caminos o vias ptiblicas y las aquas que corren.”

Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo 4 def
decreto 0313 del 18 de marzo de 2020”, el alcalde municipal decreta:

“Articulo 1° modifiquese el numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son
funciones del Comité Asesor de Contratacién las siguientes:

Los disefios.

Estudios

Permisos

Conveniencia 0 inconveniencia del objeto a confratar

La oportunidad def contrato y su adecuacion en el Plan de Desarrollo, a fos planes de inversion,
adquisicion y compras, su adecuacion al presupuesto o la Ley de apropiaciones y todo lo que
permita conocer con precision las necesidades, los términos y las condiciones que mas
convengan a la Entidad en los procesos contractuales.

f. Confar con ef Certificado de Disponibilidad Presupuestal,

Lo anterior, previa a la expedicion del acto administrativo que dé apertura formal af proceso y
a fa publicacion del pliego definitivo o el documento que haga sus veces, de o que se debera
dejar la respectiva constancia en el acta {..)"

® o0 o

Se tiene ademas que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de infraestructura y se certifica
que:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica", la Secretaria de Infraestructura, primero
establece las cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el componente de
administracion, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arojados por visitas y solicitudes de la comunidad, y las que
se determinan a partir de la PQRs y vistas técnicas desarrolladas por la Secretaria para atender las necesidades de la
comunidad. Dentro del andlisis de las cantidades se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y desperdicios
para precisar los valores que en todo caso estan sujefos a los imprevistos y reajustes propios de la obra pablica.

El analisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza a partir de un analisis de precios unitarios (APUs) que
toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) consultas telefonicas con minimo tres proveedores del sector
como Argos, Armetales, Almacen Paris, Home Center entre otros, para los materiales o elementos requeridos, con fos
cuales a través de un promedio se determiné el valor de precios de mercado de los insumos y de esta forma se
establecid el valor unitario de los items contenidos en el presupuesto.
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Haciendo un analisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la construccion de un
proyecto de obra.

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacion de una persona juridica o natural que posea
experiencia general y especifica segiin lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre
debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de adoptar para la
ejecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la licitacion publica det presente proceso,
asi como garaniizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la
Secretaria de Cbras Publicas en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista debe ser una persona natural
o juridica cuyo objeto social contemple la construccion de obras civiles y/o de Ingenieria.

2. OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR,

241 OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 — CIUDADELA DEL
NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"

ALCANCE: Reparacion y construccion de pavimentos y peatenales en la Comuna 5 — Ciudadela del Norte en la Ciudad
de Manizales.

2.2 CONDICIONES: El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto
comprendera todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las cantidades de obra y cuyo valor no
debera superar el Presupuesto Oficial estimado.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el o los sitios donde se ejecutaran las obras, para que
conozea o constate |as circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de las mismas.

23 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SENALIZACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR:

Las actividades u obras que ejecutar son las siguientes:

OBRAS PRELIMINARES

° Suministro, transporte e instalacién techado movibie en guadua y plastico
MOVIMIENTO DE TIERRA

o Excavacion a cielo abierto — material comin~ 0.0 A2.0 M

. Excavacion para estructuras - conglomedaro-0.0 A 2.0 M
° Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecanico
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DEMOLICIONES

. Demolicion de estructuras de concreto hidraulico.
CONCRETO

Suministro, transporte e instalacion pavimento en concreto premezclado MR 42 (Rutas de alto trafico).
Suministro, transporte e instalacion sardinel ancho=20 cm H= entre 17 y 24 cm, en concreto 3000 PSI,

Chaflanado.
Suministro, transporte e instalacion anden concreto 3000 PS| reforzado E=0.10 m acabado escobiado.
. Suministro, transporte e instafacion de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) dias (acelerante) de un m3
de concreto pavimenio MR 42.
. Corte mecanizado de pavimento 5 mm.
. Corte mecanizado de anden.
. Instalacién de junta.
ACEROS DE REFUERZO
. Suministro, transporte e instalacién de acero de refuerzo FY=60.000
. Suministro, fransporte e instalacion de Canastilla de soporte de dovelas en hierro 3/8” y 14’
. Suministro, transporte ¢ instalacion de Dovelas de acero liso 60000 PSI para pavimentos
BASES
° Sustifucion con afirmado compactado para andenes
- Suministro, transporte e instalacion subbase granular material seleccionado, segiin norma INVIAS
OBRAS HIDRAULICAS
. Suministro, transporte e instalacion sumidero doble reja tipo sifén en concreto clase I, tapa antiruido
SENALIZACION HORIZONTAL
° Suministro, transporte e instalacion demarcacion vial con pintura plastico en frio

Ademés, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho.

il.  Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del
Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/interventor de la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Manizales.

Hl.  Sonde cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion
de obra y las vallas informativas, la luminacion noctumna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion
y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

IV.  Especificaciones Técnicas del invias vigentes.
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W %" VERFORMULARIO N.°1-EN FORMATO EN EXCEL (PRESUPUESTO).
A continuacion, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado:

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y
PEATONALES EN LA COMUNA § - CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"

iTEM DE
PAGO

VALOR

DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO

VALOR TOTAL

DEMOLICION  DE  PAVIMENTO  CONGRETO
1/029.014-1 | HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE | M3 357.00 | § 188746 | §  67.382.322
RETIRO
DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN
21029007 | oNoRETo HORALL G M3 2300 $ 134479 | § 3003017
. o
5| 0020151 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN - | . S PR i
0.0420 M Z
4| 002.017.1 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - | .0 ) T | Z
0.0A20 M =
SUMINISTRO,  TRANSPORTE E  INSTALACION c
51001080 | TECHARO MOVIBLE EN GUADUA Y PLASTICO = 120 007EORS 0SS R i 26 =
Subtotal §  95837.048 &:‘
SUMINISTRO,  TRANSPORTE E  INSTALACION :
6| 0230081 | S A M3 2000 § 197823 | § 3955460 ‘
i}
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB- =
7|02a0124 | g onao: TRUISFORTE £ I8 M3 700 | § 228885 | §  81.711.945 5
Sublotal S 85.668.405 @

SUMINISTRO,  TRANSPORTE E  INSTALACION
§1023.008-1 | PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 | M3 37,00 § 1.385.759 | § 404.715.963
(Rutas de alto tréfico)
Subtotal $ 494.715.963

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN

9/021.052 | CONCRETO 3000 PSI E= {Q.10M. ACABADO: | M2 20000 & 110582 | $  22.116.400
ESCOBIADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E  INSTALACION

101021.016 | SARDINEL ANCHO = 20 CMH=ENTRE 17 Y 24 CMEN | ML 10000 § 83548 | §  8.354.800
CONCRETO 3000 PSI

Subtofal $  30.471.200

1

p—y

023.034 | CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm ML 930,00 § 13281 | § 12351.330

CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON

121032015 | jisco 350M)

ML 187,00 § 10763 | §  2.012.681
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO
DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm

Subtotal $ 27.785.883

13 | 023.036 ML 1117001 § 12016 | § 13421872

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
14|023.045 | CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO | ML 48700 $ 22336 |§ 10430912
38" Y 1/4"

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
15)023.046 |DOVELAS DE ACERO LISO 60000 P31 PARA| KG 625700 | $ 19518 | $ 122124126
PAVIMENTOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO
60.000 PSI {INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)

Subtotal $ 158.036.538

SUMINISTRO,  TRANSPORTE E  INSTALACION
17 | 024.112-1 | SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO | UND 100§ 1040153 | §  1.049.153
CLASE [I-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)

TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.88 M.

16 | 023.045-1 KG 225500 § 11300 | $ 25481500

18024089 | ot SFORTEE NSTALAK UND 100 8 143455 |§ 143455
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7)

190230404 | S e e E I 5 De ConarErq | M3 357,00 § 152625 | §  54.487.125
PAVIMENTO MR 42
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA.

2| 002085 | FETRO DE MATER M3 40000| $ 49007 | $  19.602.800

2 ’;‘5"1'69 REGULADOR DE TRANSITO DiA 12000 § 138561 | § 16627320
SUMINISTRO,  TRANSPORTE E__ INSTALACION
DEMARCAGION PASOS PEATONALES, LINEAS DE

22|023.048 | pARE SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA | M2 5400 § 14407 | § 7781778
PLASTICO EN ERIO.
SUMINISTRO,  TRANSPORTE E  INSTALACION

23| 028040 | DEVARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, D€ | v | 4eatol's 16610 | 7783080

CARRIL Y OTRAS {Ancho 12cms), CON PINTURA
PLASTICO EN FRIQ.

Subtotal $ 107.474.661
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 999.989.698
VALOR TOTAL

:?LA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando |a fraccion decimal del peso sea igual @ superior a 5 se aproximara )

por excaso al nimero entero siguiente del pese y cuando la fraccion decimal del | ADMINISTRACION A= 32,75%
peso sea inferior a 5 se aproximaré por defecto al nimero enfero del peso.

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 0,00%
NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guia de Colombia Compra Eficiente, UTILIDAD U= 8,00%
presentar la oferta
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NOTA 5: Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en
cuenta para |a presentacion de la propuesta econémica.

TOTAL A.LU AlU= l 38,75% ‘

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
MISMO.

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON EL VALOR TOTAL DE LA OBRA (incluido AlU) DE
CADA PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecucion de la obra en la Alcaldia de
Manizales, y las posteriores que imparta la INTERVENTORIA externa contratada por el municipio de Manizales, asi
como también por los SUPERVISORES que para tal efecto designe la Alcaldia de Manizales.

El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el porcentaje
indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos por ta Contraloria General de la Republica.

“Fi pacto de una clausula que destine un porcentaje del valor def contrato estatal a cubrir ef costo de los
imprevistos que puedan ocurrir durante su efecucion, no puede llevar a la conclusion de que si durante dicha
gjecucion no ocurren imprevistos, ef porcentaje que se destind para este concepto se convierte
attométicamente en parte de la “utitidad” del contratista, porque una conclusion en este sentido permitiria:

{1) Que ef contratista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos publicos que fenian una
destinacién especifica “cubrimiento de imprevistos surgidos durante la efecucion def confrato”.

{2} Que el contratista evada el pago def IVA def porcentaje de “imprevistos”, a pesar de que realmente
dicho porcentaje hizo parte de fa “utilidad” del contratista.’

Asi las cosas, la prevision e inclusion de un porcentaje del valor del contralo para cubrir “imprevistos menores”
que puedan surgir durante la ejecucion del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se ajusta a los
fines de la contratacion publica?. Sin embargo, las entidades gue administran recursos publicos no pueden
permitir que esta prevision se convierta en un instrumento para la evasion de impuestos por parte de los
contratistas, cuando sin que ocurran “imprevistos” durante la efecucion del contrato, se apropian de ésle
porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su “ulilidad”.

Por lo anterior, las entidades que administran recursos piiblicos solo pueden pagar los “imprevistos”
gue el contratista acredite, porque la destinacion de esta prevision es especifica y no puede convertirse
en parte de la “utilidad” del contratista.

En este orden, asi como el contratista puede demostrar que el porcentaje de “imprevistos” fue insuficiente para
no afectar su "ufilidad”, de la misma manera, la entidad confratante debe solicitar fa actualizacion o revision de
precios para evitar la afectacion del equilibrio econémico del contrafo y abstenerse de pagar ef porcentaje de

1 ART. 3 del Decreto 1372 de 1992—Impuesto sobre las ventas en 'os conlratos de construceidn de bien inmueble. En los contratos de construccion de bien

inmueble, el impueste sobre las ventas se genera sobre [a parte de los ingresos comespondiente a los honoraries obtenidos por b constructor, Cuande no se
pacten honorarios el impuesto se causara scbre la remuneracién de! servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efeclos, en el raspectivo
contrato se sefialara la parte correspendiente a los honorarios o ufilidad, la cual en ningun ¢aso podré ser inferior a la que comercialmente correspenda a contrates
iguales o similares.

2 Para evitar la paralizacién del contrate migniras e consiguen |os recursas y se surten 1os tramites administrativos que permitan cubrir el costo de imprevistos

mencres que surjan durante su ejecucion.
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‘imprevistos” que ef contraista no haya acreditado”.? //Subrayado y negrilla fuera de texto//

24 OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
seftaladas en el pliego de condiciones y demas documentos del proceso y de las establecidas durante la ejecucion del
contrato, el contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento yen
SUS anexos.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el municipio.

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respussta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

6.  Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, yio equipos, necesarios para
desarrollar el contrato denfro de la oportunidad y con las calidades establecidas.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante Ia fase de seleccion en los plazos acordados con
{a Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el emplec local durante la ejecucion del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

10. Aportartodo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad
con lo requerido por el contratante.

11. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que
rijan durante la vigencia del presente contrato y atender ias acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empleado, incluidos los
subcontratistas, en [a ejecucién de los trabajos.

12. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente
dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que
le corespondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberéa demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

13.  Manejar con la debida confidencialidad fa informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

14. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

3 Conceptos No. EE41360 de 2009, EE4611 de febrero 1 de 2010, EE10820 de febrero 24 de 2010, EEB5262 de diciembre 22 de 2010 y EE75841 de 2011, la

Oficina Juridica de la Confraloria General de la Replblica.
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Mantener indemne al municipio frente a cualquier reciamacion proveniente de terceros que tenga como causa las

actuaciones del contratista, sus subcontratistas o dependientes.

16. Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas especificas para el proyecto,
especificados en el pliego de condiciones.

17. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera que
el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

18. Permitir que los empleados designados por el municipio inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los
trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos
para cumplir con su labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados
0 a procesar, segun sea el caso.

19, Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que [a Entidad le llegue a entregar para el

debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente

reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzeca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de fas acciones que del hecho se puedan predicar.

PARAGRAFO: Los piiegos de condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integral del contrato.

2.4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Entregar al interventor, dentro de los tres (03} dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato: hojas
de vida del personal profesional, relacion de equipo minimo obligatorio, analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica presentada, programa de obra y flujo de inversiones, laboratorio para
la toma de control de calidad, plan de manejo de transito y los demas que se exijan en el pliego de condiciones.

2. El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar.

3. Presentar a la interventoria las actas parciales de obra, acompaiiadas de las cantidades de obra avaladas por el
interventor. Las cantidades de obra y valores consignadas en las respectivas actas de obra son de
responsabilidad exclusiva del contratista e interventor.

4. Cumplimiento de las obligaciones de constitucion o prérroga de la Garantia de Cumplimiento o el Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual.

5 Cumplimiento de la obligacion de constitucion de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

6. Mantener en vigor, renavar, prorrogar y adicionar |as garantias, en 1os plazos exigidos por la ley y por los montos
establecidos en el pliego de condiciones,

7. Iniciar las obras del contrafo a partir de |a fecha de Ia Orden de Inicio de la ejecucion de las Obras impartida por

el municipio.

8. Colocar las vailas de informacion del contrato, sefializacion temporal y preventiva de las obras para el control del
transito.

8. Buen manejo e inversion del anticipo entregado segln o establecido en el presente documento y en el pliego de
condiciones

10. Cumplimiento de la obligacion relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto
del contrato, asi como también los demas profesionaies que tengan dedicacion exclusiva en el contrato

11. Presentar aportunamente los documentos, informes y demés requerimientos solicitados por parte de la
interventoria del contrato o por el municipio

12. Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo 0 maguinaria completo ofrecido en la propuesta
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. Acatar, en el plazo otorgado, las 6rdenes de la interventoria respecto de la ejecucion de las obras objeto del
contrato, la correccién de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopcion de medidas de
seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos
los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del Contrato

14, Corregir dentro del término que sefiale la interventoria del contrato, los ermores técnicos u omisiones que se
presenten en la ejecucion de los trabajos y obras del Contrato.

15. En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser corregidos y pagados
por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldia.

16.  Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como con todas las
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que es objeto
de este contrato

17. Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la fecha
en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la
obra, de montaje y/o construccion, de mala calidad de ios materiales, etc.

18. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier
agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

19. Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestion de seguridad salud en el trabajo, de todo el
personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos

20. Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores

21. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencion y control de los impactos
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias yio
contingencias.

22. Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria dei contrato.

243 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

A. Vincular a la ejecucion del proyecto, personal no calificado a individuos de ia zona de influencia de la misma

B. Mantener al frente de las obras al residente de obra para decidir, con el supervisor o interventor sobre los aspectos
técnicos relacionados con la ejecucion de la misma.

C. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la Obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucién de los subcontratos necesarios, lo cuales
no darén lugar al surgimiento de ningiin tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratade y El Municipio.

D. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasion del contrato.

E. Garantizar que fodos los contratistas en ejecucién del confrato cumplan con las normas establecidas en el manual
del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, de sefializacion y movimiento de maquinaria, asi como
observar la normatividad vigente sobre la Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

F. En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de seleccion haya obtenido el puntaje por vinculacién de
personal con discapacidad durante la ejecucion del contrato debera mantener en su planta de personal el nimero
de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. Ademas, debe
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aportar a la entidad la documentacion que asi lo demuestre, esto es, el certificado que para el efecto expide el
Ministerio de Trabajo la cual se debe encontrar vigente.

G. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 0580 de 2021 expedido por la Alcaldia de Manizales, EL CONTRATISTA
debe vincular en un porcentaje no inferior al 10% del total del personal que requiera para la ejecucion contractual
a jovenes entre 18 y 28 afios que cumplan con el perfil requerido.

H. Emplear por cada 10 hombres contratados para la ejecucion de la obra al menos una mujer cabeza de familia, si
fa obra se realiza con menos de 10 (diez) hombres se vinculara al menos una (1) mujer cabeza de familia.

I. El personal de obra debera tener chaleco acorde al manual de marca de la entidad contratante.

La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dar4 lugar a las consecuencias de! incumplimiento previstas en
el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente
articulo deber4 adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacion de los principios que
rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

La reduccién del numero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y daré lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en
el contrato y en las normas aplicables. El procadimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente
articulo debera adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacion de los principios que
rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion por la Supervisién o Interventoria y su incumplimiento, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas gue hagan parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion
de las sanciones contractuales correspondientes.

254 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

A. Ejecutar la obra con todos fos equipos, maquinaria, herramientas, materiales idoneos y los demas elementos
necesarios, relacionados en el ANEXQ TECNICO, ANEXO 1 del Pliego de Condiciones del presente Proceso
Licitatorio.

B. Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

255 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

A. Desarroliar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion.

B. Cumplimiento de ias especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretaria de obras piiblicas del Municipio de
Manizales.

C. Asistir a las reuniones programadas por la supervision ¢ inferventoria del contrato.
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. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respeciivas para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucion de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como: ingreso
del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion del espacio piiblico, entre otros.

E. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el inferventor o el Municipio, toda actividad ejecutada
que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

F. Garantizar el cumplimiento de ias normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestion de seguridad
y salud en el frabajo, para la ejecucion del contrato.

G. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante la etapa de
ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra.

H. Adoptar las medidas de seguridad y sefializacion preventiva establecidas en manual de mitigacion e impacto urbano
del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Cédigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002)
y Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para fa regulacién de transito en calles y
carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y carreteras afectadas
por obras.

. Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a los siguientes parametros:

» En caso de que antes del inicio de las labores de construccion y a juicio de |a Interventoria y visto bueno de
la Secretaria de Infraestructura, sea necesario ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el
contratista y 1a interventoria pactaran nuevos precios para estos items dentro de los términos estipulados en
la Ley 80 de 1993. Asi el contratista estara obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items no
previstos, previo tramite legal respective. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las
actividades en ejecucion, se debera seguir el mismo procedimiento escrito en el presente numeral.

» Seentiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista y la interventoria, previo visto
bueno de la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta los precios de base crystaly los precios vigentes
en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes de A.LU. de la
propuesta.

» Paratal efecto el contratista presentara al interventor un documento donde se presente la justificacion técnica,
economica, ambiental, social y juridica correspondiente y el anélisis de los nuevos precios unitarios, el cual
sera sometido a su revision y aprobacion. La interventoria podré solicitar al contratista la modificacion o
aclaracion que estime conveniente y la decision final se hara constar en el acta de fijacién de precios no
previstos del respectivo manual de interventoria, fodo lo anterior previo visto buenc de la Secretaria de
Infraestructura.

» En caso de que, entre el Confratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se debera remitir la
informagion a la Secretaria de Infraestructura quien tendra la dltima palabra y cuya decision debera ser
respetada por el contratista y la Interventoria del proyecto, por tal razon las actividades para pactar precios
unitarios nuevos no serdn excusa valida para la solicitud de prorrogas al contrato por retrasos en el
cronograma.

s Si por la ejecucién de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procedera de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993.

256 OBLIGACIONES DE INFORMACION:
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%" A Presentaractade recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoria o supervision, y tendré como
soporte la siguiente informacion:

e Factura.

e Pre-acta de obra con sus respectivas canfidades de obra ejecutadas, registro fotografico con optima

resolucién y ubicacion de la obra ejecutada (esquema). El contratista y el interventor asumen plena
responsabilidad por la veracidad de la informacion contenida.
Nota: Las actas de obra parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de laobray a
las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El Interventor podra, en actas posteriores, hacer
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por é1. Ningln documento que
no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras podré considerarse como constitutivo
de aprobacion de las obras objeto del contrato.

+ Informacién financiera y presupuestal del contrato de obra.

Presentar certificacion de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita
por el representante legal o e! revisor fiscal segun el caso de acuerdo con la normatividad vigente, para el
periodo correspondiente del acta, asi como los del servicio nacional de aprendizaje— SENA, Instituto
Colombiano de bienestar Familiar— ICBF vy las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda. A su
vez, el Interventor debe certificar Ia verificacion del pago de los citados aportes, como requisito para el tramite
y pago del acta de recibo Parcial de Obra.

s Presentar los desprendibles de pago expedidos por la entidad bancaria de las planillas pagadas de seguridad
social.

» Realizar seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones.

» Proporcionar registro fotografico con optima resolucion, con su debida descripcion en fisico y en medio
magnético.

Realizar ensayos de lahoratorio realizados.

e Presentar certificacion avalada por la interventoria respectc del cumplimiento de las obligaciones
contractuales como: calidad de la obra mediante la realizacion ensayos de laboratorio, gestidn social,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

Presentar certificacion de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas.

Presentar los contratos suscritos con ocasion a [a vinculacion del personal de obra.

En caso de ser persona natural presentar el certificado de expensas.

En caso de que aplique, presentar el acta de convenio de precios con su respectivo balance de obra

debidamente aprobado por la supervision y/o interventoria.

e Actualizar las garantias en general, en los plazos establecidos por la ley cuando se realicen prorrogas,
adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra.

» Presentar el paz y salvo del Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion —
FIC, que expide el SENA.

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision o Interventoria y contener
por cada uno de los frentes de trabajo:

Avance de cada una de |as actividades programadas.

Cantidades de Obra ejecutadas.

Registros fotograficos.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la Obra.

Actualizacion del programa de Obra.

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993-

adicionado mediante el articulo 23 de [a Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de apories

parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
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Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar- ICBF y las cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

C. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Supervision o Interventoria y contener:
¢ Resumen de actividades y desarrollo de la Obra
» Documentacion técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con Io establecido en el inciso segundo del
articulo41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar- ICBF vy las cajas
Cuando corresponda. Registro fotografico definitivo.

D.  Elaborary presentar conjuntamente con el inferventor la entrega final de la obra y de liquidacion.
E. Presentar toda la informacién requerida por el supervisor o El Municipio.

21.  TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenecen a la tipologia de OBRA PUBLICA (LICITACION
PUBLICA).

2.2, PLAZO: Cuatro meses (4) desde la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las garantias exigidas.

2.6 ACTA DE INICIO. Para la firma del acta de inicio el contratista debe entregar previamente la afiliacion del
personal al sistema de seguridad social integral y el cronograma de obra.

27 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES/ CODIGO UNSPSC

Los proponentes deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en el siguiente
Cadigo UNSPSC:

72141000 - SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS.
VALIDO TAMBIEN HASTA EL TERCER NIVEL.

28 INHABILIDAD Q INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERES O PROHIBICIONES: En cumplimiento
de lo ordenado por la constifucién y fa ley colombiana al contratista se le exigira no estar incurso en causales de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones para contratar de manera general con el estado, y en
las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar contrato en especifico con el municipio de Manizales, por
tanto el oferente con su propuesta manifestara bajo la gravedad de juramento que no esta inmerso en tales causales
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones. para el caso de presentarse inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion
sobreviniente se dara aplicacion a lo establecido en la ley.

no podran participar en el presente proceso de contratacién y, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni podran ser
adjudicatarios quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés con la entidad,
que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacion publica, de acuerdo con las causales previstas en la
ley.

29 INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni el contratista, ni el personal que
requiera contratar para el cumplimiento del objeto del contrato, tendra vinculo laboral con la entidad confratante, la
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relacion contractual se regira bajo el principio de la coordinacion. Igualmente, por ser un trabajador independiente se
le exigira su afiliacion y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la ley 1150 de 2007

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El contratista sera seleccionado mediante la modalidad de la licitacion pablica.

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en
el articulo 2, numeral 1, el articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circutar N° 0001 del 01 de Enero de
2024 de la Secretaria Juridica del municipio de Manizales, por medio de la cual se fijan las cuantias de contratacion
del municipio de Manizales para la vigencia 2024, establecié la modalidad de CONTRATACION DE LICITACION
PUBLICA a partir de un valor superior a los 650 SMLMV, es decir, desde los $ 845.000.001 en adelante para la actual
vigencia fiscal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y fa cuantia del proceso, la seleccion del

contratista se realizara mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA debido a que el presupuesto supera los $
845.000.001, siguiendo los lineamientos del articulo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE.

De acuerdo con el alcance de las obras, el valor del contrato se estima en:

PRESUPUESTO OFICIAL: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA'Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COP. ($999.989.698,00), A.LU. INCLUIDO.

Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversion a realizar, la entidad tuvo en cuenta lo siguiente:

e [Las intervenciones se realizaran de acuerdo a priorizacién por el método de MONTO AGOTABLE por lo que
fas cantidades de obra a ejecutar fueron calculadas de manera aproximadas.

® Mano de obra calificada y no calificada.

e Suministro de materiales.

e Vallas, almaceén, ensayos de laboratorio, sefalizacion, sistema de gestion de seguridad salud en el frabajo, oficina,
efc.

e EJ AU (Administracion, Imprevistos, Utilidad), dentro del A.l.U. se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos
en los que debe incurrir ef contratista:

Contribucién especial de seguridad.

industria y Comercio.

Impuesto del 4x1000.

Tasa PRO-DEPORTE y recreacion - 0,5% - Sobre el valor de cada pago.
Estampilla PRO-CULTURA — 2% - Sobre el valor de cada pago.

Estampilla PRO-UNIVERSIDAD de Caldas - Universidad Nacional Sede Manizales. — 2% - Sobre el valor
de cada pago.

YV VY VYV
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»  Estampilla PRO-ADULTO MAYOR. - 2% - Sobre el valor de cada pago.
> Estampilla JUSTICIA FAMILIAR - 2%- Sobre el valor de cada pago.

En lo referente al pago de las estampillas, éste debera cancelarse de acuerdo con las disposiciones establecidas en
el Acuerdo 1083 de 2021, modificado por el Acuerdo 1156 de 2024.

Garantias:

Cumplimiento.

Estabilidad.

Seriedad de la Propuesta.

Buen manejo y comecta inversion del anticipo.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones faborales,
Responsabilidad Civil Extracontractual.

El presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infragstructura y se certifica que:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica”, la Secretaria de Infraestructura primero
establece las cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el componente de
administracion, imprevistos y utilidades - AIU.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la comunidad, ylas que
se determinan a partir de las PQR y vistas técnicas desarroliadas por la Secretaria para atender las necesidades de la
comunidad. Dentro del andlisis de las cantidades se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y desperdicios
para precisar los valores que en todo caso estan sujetos a los imprevistos y reajustes propios de la obra piblica.

El analisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza a partir de un analisis de precios unitarios {(APUs) que
toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) consuitas telefénicas con minimo tres proveedores de
sector como Tecnovial, MPS, Armelales, Almacen Paris, Home Center entre ofros, para los materiales o
elementos requeridos, con los cuales a fravés de un promedio se determing el valor de precios de mercado de los
insumos y de esta forma se establecio el valor unitario de los items contenidos en el presupuesto.

Para llevar a cabo el presente proceso licitatorio se tiene la siguiente disponibilidad presupuestal:

CUPO | MGA | CDP REGISTRO RUBRO DENOMINACION VALOR
0 02114 | 038 268038 | 261311432002 |  /decuaciondela $1.000.000.000
infraestruciura E publico |

De conformidad con et articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la Secretaria
de Hacienda y la Secretaria de Infraestructura, se compromete a hacer el Registro y la reserva presupuestal con la
cual debe cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal,

5. FORMA DE PAGO:

El proceso de contratacion es estructurado por el sistema por PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
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Por lo tanto, los oferentes deberan proyectar todos los costos directos e indirectos para ejecutar el contrato, hasta
culminar el plazo del mismo. EL MUNICIPIO cancelara el valor del contrato que resulte de la adjudicacion del presente
proceso de la siguiente manera:

o Un anticipo por valor equivalente al 20% con la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacién de las
garantias exigidas y constitucion por parte del contratista de la fiducia o del patrimonio auténomo. El anticipo
se regira por las condiciones sefialadas en el anexo 5§ — Minuta del contrato.

o EI valor restante sera cancelado mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por a interventoria yfo supervision en
el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse
en actas de obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del A.L.U pactado, y de la certificacion de
encontrarse el contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y FIC.

Paragrafo 1. El municipio de Manizales realizara al Contratista el dltime pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez
por ciento {10%) del valor total del contrato, el cual se hard a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccion de la entidad (firma del acta de liuidacion del contrato) y los paz y salvos correspondientes para esta
etapa, asf como la actualizacién de las garantias atinentes (Estabilidad de la obra).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la fiquidacion y hara el correspondiente pago. Advirtiendo que sera causal de terminacion
unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista
durante la ejecucion del contrato.

Paragrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar
el pago final del contrato, el Contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utifizado en la gjecucion de las actividades contratadas. Hasta no
entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al conirato.

Paragrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicic Nacicnal de Aprendizaje
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda o certificacion del pago de los aportes a pension, riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que presente
sus servicios para la ejecucion del proyecto. El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos,
tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando €llas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El municipio de Manizales hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
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El valor de los imprevistos stlo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el porcentaje
indicado por el contratista en su propuesta.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La entidad verificara los requisites Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del Pliego de
Condiciones del presente proceso, de acuerdo con los soportes documentales que acomparian la propuesta
presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como ‘CUMPLE”. En caso contrario se evaluara como “NOQ CUMPLE”.

CAPACIDAD JURIDICA Y CLASIFICACION UNSPSC | DePe cumplir con o sefialado en el pliego de
condiciones.
Debe cumplir conlo sefialado en el pliego de
APACI AN
REQUISITOS e CERS eondiciones.
HABILITANTES CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION KR Debg ciumpllr con lo sefalado en el pliego de
YSU condiciones.
VERIFICACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Debe. cfumphr con lo sefialado en e pliego de
condicicnes.
EXPERIENCIA Debg t?umphr con lo sefialado en el pliego de
condiciones.

Posteriormente la Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Ofetacconémica | 595

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

MiPyme 0,25

Total 100

Los criterios de desempate se aplicaran conforme al numeral 4.7. del documento base o pliego tipo anexo al pliego
electronice.
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wer 7. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATQ, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el riesgo de corrupcion y larelacion
directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional.

8. GARANTIAS
8.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo vy (i)
Garantia Bancaria.
Asegurado/ e
beneficiario MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 -7
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

| articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

En los Procesos de contratacion estructurados por lotes, el valor asegurado correspondera

Valor Asegurado al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los

cuales se presente oferta
s Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.
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W %" La propuesta tendra una validez igua! al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de ta oferta.
Durante este perfodo ia propuesta sera irmevocable, de tal manera que el propenente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

8.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

821 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de ia firma del contrato yrequerira
la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por et articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ N
A MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NiT 830.801.053 - 7
beneficiario

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento  general  del
contrato y el pago de las multas y la
clausula penal pecuniaria que se le

Plazo del contrato y
cuatro (04) meses
mas.

Por una cuantia
equivalente al 20% del
valor total del contrato

personal que el contratista haya de
utilizar en el teritorio nacional para
la ejecucién del contrato

impongan

Buen manejo y correcta | Plazo del contrato y | Cien por ciento (100%)

inversion del anticipo cuato (04) meses | del valor total del
mas. anticipo.

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Veinte por ciento (20%)

sociales legales e | tres (3) afios més. del valor total del

indemnizaciones laborales del contrato.

| Estabilidad y calidad de Ias

obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Cinco (5) afios
contados a partirde la
fecha de suscripcion
del Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parie de la

Entidad.

Treinta por ciento {(30%)
del valor final de las
obras,

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la CAmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre de! representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el confratista sea una union temporal o

Tomador
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consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

e Nimero y afo del contrato
informacién ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro de e Firma del representante legal del contratista
la péliza ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, @ ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prormoga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segin el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

8.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

Ef Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios
(5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar os
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefiatados, la Entidad podré hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar ef buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

8.23 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Condratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Exiracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 — 7 y el Contratista.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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_ CONDICION :

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y fipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consarcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural {union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de fa
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

o Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

» Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)
SMMLV.

Valor o Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

«  Quinientos (500} SMMLV para centratos cuyo valor sea superior a cinco mil
{5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV.

e  Elcinco por ciento (5%} del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo
sefenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 —

7

Tomador

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Amparos

Informacién necesaria
dentro de la poliza

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil {2.000) SMMLV.

Este sequro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlieven asuncién de parte de la perdida
por la Enfidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Presupuesto Del ' b e
Proceso De Excepcion ProcesoDe
Entidad 3% : Gmmmén
Contratacion Aplicable Al
Tratado Estatal 4 ; Cubierto Por El
tguja £} SUPETionA| Valsg |, . - Procaso Do Acuerdo
Del Acuerdo | Contratacién S
; Comercial
Comercial
Al del Chile Sl NO N/A NO
Anzaice México NO N/A N/A NO
Pacifico. .
Per. Sl NO N/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile Sl NO N/A NO =
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados AELC S NO N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO c
Trisnaulo El Salvador NO N/A N/A NO Y
Noge Guatemala S| S| NO S|
Honduras NO N/A N/A NO
Unién Europea St NO N/A NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un
acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el gobierno nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibiran este trato.
ra

Se ﬁrn!;a en Manjzalgs, en el mes d¢ hbril del afio 2024.
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Profesional Universitario
Sectitaria deinfraestructura Secretaria de Infraestructura

Proyecto: Yenny Carolina Gomez Gomez- Ingeniera Civil Contratista - Secretaria de Infraestructu



