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1. INFORMACION GENERAL 
 

 

REGISTRO BP y P No.: N.A  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

DOCUMENTO:  ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA EVALUACIÓN 

DE LOS DIFERENTES COMPONENTES EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA 

EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO (2) 

 

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ZAMIR SOTELO MONROY – DIRECTOR DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

 

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, MARZO DE 2024 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 

 

La Secretaría de Planeación - Dirección de Inversión Pública del Departamento presenta 

el siguiente estudio que analiza la conveniencia y oportunidad para la celebración de un 

contrato de prestación de servicios, el cual se encuentra fundamentado y soportado en 

la siguiente necesidad: 

 

1. Teniendo en cuenta que el Departamento de   Boyacá es una entidad pública del 

nivel territorial, perteneciente a la rama del poder ejecutivo con nivel territorial 

autonomía administrativa, personería jurídica e independencia para la administración 

de asuntos seccionales, ejerce tutela administrativa sobre los municipios con el fin de 

planificar y coordinar el desarrollo regional y local del mismo. 

 

2. Que en Sentencia de Constitucionalidad C- 713 de 2009 M.P. con ponencia de MARIA 

VICTORIA CALLE CORREA, la Corte hace hincapié en la relación existente entre la 

Contratación Pública y los Fines Esenciales del Estado, estableciendo que “El fin de la 

contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al 

cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos 

instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer 

efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de 

los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las 

tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el 

legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina 

las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los 
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contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de los fines del Estado”. 

 
 

 

3. Que  el  fin de la  contratación pública  en el  Estado  Social del  Derecho  está  

directamente asociada  al cumplimiento de  del interés  general, puesto  que el  

contrato  público  es  uno de  aquellos  “ instrumentos  jurídicos  de  los  que se  vale  el  

Estadio  para  cumplir  sus  finalidades , hacer efectivos  los deberes  públicos y  prestar  

los  servicios  a  su  cargo, con la  colaboración de  los  particulares  a quienes  

corresponde ejecutar , a nombre  de  la administración , las  tareas acordadas. El 

interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado 

a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la 

administración de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos 

vinculado al cumplimiento de   obligaciones generales de todo contrato y por ende 

supeditados al complimiento de los fines del Estado”. 

 

 

4. El contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión que se encuentra regulado por la ley 80 de 1993, que se suscribe con persona 

natural o jurídica con el objeto de realizar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad. 

 

5. Que las actividades a establecer dentro del presente estudio a la fecha no pueden ser 

cumplidas por parte de los servidores públicos que laboran y se encuentran adscritos a 

la secretaria de Planeación – Dirección Publica del Departamento; debido a la 

insuficiencia de estos en cuanto al número de personal existente. 

 

6. Que, el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia señala que: “Las 

entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 

sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 

por la Constitución y la ley”.  

 

7. Qué, el Artículo 93 de la Ley 1151 de 2007 condiciona el apoyo económico de la 

Nación al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los recursos del 

Sistema General de Participaciones y de Regalías, así como a la asunción de los 

compromisos de transformación empresarial que se deriven del diagnóstico 

institucional respectivo y a la ejecución de dichos recursos en el marco de los Planes 

Departamentales para el manejo de los servicios de Agua y Saneamiento Básico. 

8. Que, mediante artículo  2.3.3.2.1.2 del Decreto Número 1077 de 26 de mayo de 15 

expedido por  el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”  se 

estableció que a través del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos 

se evaluarán y viabilizarán aquellos proyectos del sector de agua potable y 

saneamiento básico que han sido priorizados en el marco de los Planes 

Departamentales de Agua y de los demás programas regionales para el manejo de 
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agua potable y saneamiento básico. 

 

9. Que, a través de la ordenanza No. 049 del 6 de diciembre del 2018, la Honorable 

Asamblea del Departamento de Boyacá determina la Estructura Orgánica para la 

Administración Departamental las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones; en ese sentido, el Mecanismo Departamental de Evaluación y 

Viabilización de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico no cumple 

funciones pertenecientes al objeto misional de la entidad.  

 

10. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Número 1077 de 2015, el 

Departamento de Boyacá expidió el Decreto No. 0410 de fecha 22 de Septiembre de 

2017, modificado por el Decreto No. 485 de 09 de diciembre de 2020, adoptando el 

Mecanismo Departamental para la Evaluación y Viabilización de Proyectos del sector 

de agua potable y saneamiento básico, y crear el comité Técnico Departamental de 

proyectos en los términos del Capítulo 2 del Decreto No. 1077 de 2015. 

 

11. Que, mediante el Artículo Segundo del Decreto No. 0410 de 2017 del Departamento 

de Boyacá, se establece la evaluación y viabilización de aquellos proyectos del sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico que sean presentados por el Departamento y 

los municipios del Departamento, para ser evaluados y viabilizados por el Comité 

Técnico Departamental de Proyectos, a través del Gestor PAP-PDA Boyacá, en el 

marco de los Planes Departamentales de Agua y de los demás programas regionales 

para el manejo del Agua Potable y Saneamiento Básico, cuya financiación no 

incorpore recursos provenientes de la Nación. 

 

 

 

12. Que, según Certificado de Disponibilidad de Recursos para adquirir compromisos No. 

14197 de fecha 31 de enero de 2023 expedido por el Consorcio Fiduciario FIA y 

Administrador y vocero del Patrimonio Autónomo FIA, se certifica que en desarrollo del 

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y 

Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, 

Cláusula 16.14, existe un compromiso contractual del DEPARTAMENTO DE BOYACA  de 

transferir, expresa, irrevocable, e incondicionalmente al PATRIMONIO AUTONOMO FIA, 

los recursos en cuantía suficiente, una vez descontado el valor de los compromisos ya 

celebrados, para atender el siguiente compromiso a suscribirse en desarrollo del Plan 

Departamental de Agua (PDA) del DEPARTAMENTO DE BOYACA por valor total de 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE  $500,000,000.00. de acuerdo con la 

aprobación del Comité Directivo del PDA, emitida en reunión celebrada el día 03 de 

Enero de 2023, tal como consta en el Acta No. 71. 

 

13. Que la necesidad de a contratar un profesional especializado que asesore a la 

dirección del Mecanismo Departamental para Proyectos del Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico, en cumplimiento de los criterios y estándares de evaluación 

establecidos en Resolución No. 0672 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y Decreto No. 485 de 2020 por el cual se modifica el Decreto No. 
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410 de 2017, expedido por el departamento de Boyacá, con el fin de incrementar la 

capacidad institucional que permita optimizar el aprovechamiento de los recursos 

destinados a aumentar la calidad y la cantidad de los bienes y servicios que se 

proveen a la comunidad, y el bienestar colectivo. Lo que conlleva a posibilitar el más 

eficiente y eficaz desarrollo para el departamento conforme a las directrices 

señaladas por las diferentes instancias de nivel nacional o departamental, y orientado 

a la satisfacción de necesidades territoriales, el cual apoya el desarrollo MECANISMO 

DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO. 

 

14. Que es en estos momentos en donde más se requiere fortalecer el talento humano y la 

capacidad administrativa de la Gobernación de Boyacá para que se logre la 

ejecución del presupuesto y se garantice el cumplimiento de la misión institucional de 

la sectorial y del gobierno departamental, que para el caso en concreto es la de 

contar con un  Ingeniero Civil, que tenga las competencias necesarias para apoyar la 

Secretaria de Planeación, a fin que  se  garantice  el  acompañamiento  y  el  

cumplimiento  de  los  deberes  y  fines esenciales  del  estado,  esto  en  virtud  de  lo  

establecido  en  el  artículo  2  de  la Constitución Política Colombiana así: 

 

“Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida.” 

 

15. A lo plasmado previamente, cabe resaltar que, el cumulo de actividades y sus 

condiciones técnicas, derivadas del presente objeto contractual, hace inminente la 

necesidad de contar con un número plural y multidisciplinar de profesionales que 

asesoren y apoyen las mismas, pues como bien se ha presentado a lo largo de la 

presente descripción, se requiere atender con mayor eficiencia a las entidades 

territoriales del departamento y conseguir la más acertada toma de decisiones en 

beneficio institucional y de sus habitantes implicando un amplio despliegue que 

permita agilizar los trámites y cobijar el mayor número de objetivos a satisfacer, más 

aún si tenemos en cuenta la magnitud de los datos e información a manejar. 

 

Por esto, y en desarrollo del MECANISMO DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y 

VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL 

DEPARTAMENTO se requiere la celebración del presente Contrato.  

 

Que el presente estudio previo se enmarca en el plan departamental de desarrollo 2020- 

2023 PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO y a continuación se 

especifican las metas que tendrán impacto y cumplimiento de gracias a la ejecución de 

este contrato: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA Cap. 6 Gobierno y Asuntos Públicos 

COMPONENTE Art. 37 Eficiencia Institucional 

PROGRAMA 
98 operativización del Proceso Planificador del Departamento 

de Boyacá 

SUBPROGRAMA 
98.2 Boyacá Avanza Hacia una Administración Departamental 

Efectiva 

OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

Optimizar los procesos de formulación y aprobación de 

proyectos de inversión para la asignación y aplicación de los 

recursos de inversión pública. 

META 
914. Diseñar 1 sistema intersectorial de inversión pública.  

 

 

A través del cual se buscar fortalecer la evaluación y viabilización de aquellos proyectos 

del sector de agua potable y saneamiento básico que sean presentados por el 

Departamento, en cumplimiento del Decreto Número 1077 de 2015 y Resolución No. 0672 

de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto No. 485 de 

2020 por el cual se modifica el Decreto No.410 de 2017 expedido por el departamento de 

Boyacá. 

 

De acuerdo con lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer con la presente 

contratación es la de apoyar en dichas actividades que no puedan realizarse con el 

personal de Planta o requieran conocimientos especializados en la SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO, en cada uno de los 

procesos y procedimientos que desarrolle con el único propósito de dar cumplimiento a 

los fines estatales y garantizar  la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de la Administración Departamental, en 

cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.   

 

Es por esto que la SECRETARIA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO, que realizó el debido Estudio y Análisis Previo de manera rigurosa y 

detallada, referente a que esta necesidad a contratar no Constituye Gasto Suntuario ni 

contradice las directrices de Austeridad en el Gasto Público que refiere a la normatividad 

vigente. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y 

LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

3.1. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA 

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA 

LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO (2) 

 

3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 

 

CODIGO UNSPSC 80111600 Servicios de Personal Temporal 
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Código 

segmento 

Nombre 

Segmento  

Código familia  Nombre Familia  Código Clase Nombre Clase 

80 Servicios de 

gestión, 

Servicios 

Profesionales 

de empresas y 

servicios 

Administrativos  

8011 Servicios de 

Recursos 

Humanos 

80111600 Servicios de 

personal 

temporal  

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Contrato de Prestación de 

Servicios. 

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:  

 

Contratante: Departamento de Boyacá con NIT 891800498-1  

 

Contratista: Persona Natural – Profesional Especializado 
 

3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

 

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 

de 1993.   

 

2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la 

Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en 

desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del sistema 

según asignación.   

 

3. Previo a la ejecución del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor designado.  

 

4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios 

previos y las cláusulas del contrato.  

 

5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados 

por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin.  

 

6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en La ejecución del contrato.  

 

7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y entrabamientos.  

 

8. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y 

de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, incluido el pago de aportes a 

ARL, para lo cual el contratista deberá realizar la afiliación de manera directa ante la 

administradora de riesgos laborales de su preferencia.   
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9. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (Art. 2.2.4.2.2.16 

Decreto 723 de 2013).  

 

10.  Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato.  

 

11. El CONTRATISTA debe custodiar, y a la terminación del presente contrato, devolver los 

insumos, suministros, herramientas, dotación, inventarios y/o materiales que sean puestos a 

su disposición para la prestación del servicio y especialmente realizar la entrega de la 

producción documental,  los archivos físicos y electrónicos (debidamente tramitados e 

inventariados); en cumplimiento de la Ley 594 de 2.000, Acuerdo 038 2002, Ley 1712 de 

2014 y circular 001 de septiembre 10 de 2019, con el fin de controlar la producción 

documental dentro del archivo de gestión de cada dependencia de la Gobernación; Se 

verificará como requisito para recibido a satisfacción del contrato.  

 

12. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda la 

información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o conozca en 

desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal.  

Igualmente el CONTRATISTA está obligado a entregar todos los documentos, 

correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad del DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan 

información confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la 

información confidencial que el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ comparta o suministre; 2. 

Seguir los procedimientos establecidos en el manual de políticas de seguridad de la 

información  el cual se encuentra en el sistema integrado de gestión; 3. No dar a conocer 

a terceros la información confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, 

que pueda perjudicar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información 

confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa 

autorización por escrito del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 5. Devolver y entregar toda la 

información archivada, utilizando la nemotecnia de las tablas de retención documental; 

6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio  el cual se encuentra en el sistema 

integrado de gestión; 7. No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de 

datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se 

obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar 

la revelación, divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del 

presente contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

1. Apoyar en la verificación técnica, metodológica y documental de proyectos de 

agua potable y saneamiento básico, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por la entidad rectora. PRODUCTO 1: Diligenciamiento de los formatos 

establecidos en el componente de la revisión integral de los aspectos técnicos de 

su competencia. 

 

2. Apoyar la proyección de conceptos soportados y justificados técnica económica 
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y jurídicamente, en los términos que el Mecanismo Departamental de Evaluación 

lo solicite y en los casos que se requieran en la Dirección de inversión Pública. 

PRODUCTO: Formatos y/o documentos radicados. 

 

3. Acompañar las reuniones técnicas que se requieran, brindando el 

acompañamiento técnico en la revisión de Proyectos de Agua Potable y 

Saneamiento Básico asignados y/o proyectos a su cargo. PRODUCTO: Planillas de 

asistencia de mesas técnicas. 

 

4. Apoyar la presentación de los proyectos viabilizados con los documentos soporte 

para su aprobación, ante el Comité Técnico Departamental de Proyectos de 

Agua Potable y Saneamiento Básico PRODUCTOS: Elaboración de presentación y 

documentos soporte. 

 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:  

 

En virtud del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a: 

 

1). Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal desarrollo 

del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le corresponda 

como obligación al contratista. 

 

2). Coordinar la ejecución de los servicios contratados en tiempo y oportunidad.  

 

3). Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena satisfacción, 

siempre que se cumpla con el objeto contractual.  

 

4). Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios 

contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

 

5). Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (Art. 2.2.4.2.2.15 

Decreto 676 de 2020).    

 

6). La Gobernación de Boyacá a través de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S. P, se obliga a efectuar los registros y operaciones 

presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios 

que el CONTRATISTA haya prestado a éste con base en el presente contrato, previa acta 

de recibo de satisfacción del servicio. 

 

7). El valor total correspondiente al pago de estampilla del presente contrato se 

descontará en el primer pago parcial en la orden de pago PA – FIA. 

 

3.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: NO APLICA. 
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3.7 PLAZO DE EJECUCIÓN:   El término de duración del contrato será de TRES (03) MESES 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento de Boyacá – Tunja, Calle 20 No. 9-90, Edificio La 

Torre, Gobernación De Boyacá. 
 

3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: PERFIL:  

 

Se recomienda tener en cuenta que, de conformidad con el objeto contractual, de un 

perfil de “INGENIERO CIVIL” con Titulo de posgrado en la modalidad de especialización, 

de 25 a 34 meses de experiencia profesional. 

 

3.10. VALOR: El valor del contrato se estima en la suma de CATORCE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($14.436.000) M/CTE. 

 

 

3.11. APORTES - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. en calidad de 

gestor del Plan Departamental de Aguas, mediante Acta de Comité Directivo Virtual No. 

71 de 03 de enero de 2023, modificación el Plan Estratégico de Inversiones- PEI de la 

Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P 2020-2023 capítulo anual 2023 para la 

asignación de recursos que permitan el fortalecimiento de Ventanilla Única de proyectos, 

por valor de $ 500,000,000,00 de la fuente SGP Departamento. 

En razón a lo anterior, el presente contrato de Prestación de Servicios se encuentra 

respaldado por el Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 14197 de fecha 31 de 

enero de 2023 expedido por el Consorcio Fiduciario FIA, así: 

CONCEPTO DEL GASTO Componente en infraestructura en agua y saneamiento 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización 

de Proyectos del sector agua potable y saneamiento 

básico del Departamento, vigencia 2022 

FUENTE Y VALOR 

PA FIA - SGP AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

$ 500,000,000,00 

TOTAL $ 500,000,000,00 

 

De esta manera, se calcula el valor del contrato de prestación de servicios en la suma de 

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($14.436.000) M/CTE. 

 

presupuesto que incluye todas las variables que afectan el valor de este, costos directos e 

indirectos, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 

NOTA: Valor sin situación de fondos por parte de la Gobernación de Boyacá, en el marco 

del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 

pagos para el Manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, suscrito por 

el Departamento de Boyacá y el Consorcio FIA. 

3.12. FORMA DE PAGO:  

 

El valor del presente contrato se cancelara al contratista de la siguiente forma así: TRES (3) 

MENSUALIDADES VENCIDAS POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES POR VALOR DE CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS ($4.812.000) M/CTE, valor que incluye IVA, 

impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar”, lo anterior, previa 

verificación de la prestación de servicios a entera satisfacción, entrega del informe de 

actividades desarrolladas en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión 

de Calidad, acta expedida por el  supervisor del contrato, constancia de pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales. 

 

Nota. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será 

responsabilidad del (la) CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en el Gestor del Plan 

Departamental de Aguas- PDA- Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá 

S.A. E.PS.P, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL 

DERECHO DE TURNO.  

 

PARÁGRAFO I: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución originales, 

deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaria de 

Contratación.  

 

PARÁGRAFO II: El (la) contratista debe aportar certificación de cuenta de ahorros en 

donde se consignará el respectivo pago. 
 
 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 

 

Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que 

celebran las Entidades Estatales se encuentran regulado por la Ley 80 de 1993, siendo una 

modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el 

objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de 

una entidad pública. 

 

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas en el evento que 

tales actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en la 

entidad o en el caso que para su cumplimiento se requieran conocimientos 

especializados con los que no cuentan tales servidores; pero siempre con sujeción a las 

restricciones establecidas en la norma que lo define. Se trata de un acto reglado, cuya 

suscripción debe responder a la necesidad de la administración y a la imposibilidad de 

satisfacer esa necesidad con el personal que labora en la entidad pública respectiva 
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pues si esto es posible o si en tal personal concurre la formación especializada que se 

requiere para atender tal necesidad, no hay lugar a su suscripción.  

 

Por su parte, la Ley 1150 de 2007 prevé la posibilidad de contratar directamente la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

 

El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, señala que “Las Entidades Estatales 

pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 

capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal 

verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 

En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 

ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita”.  

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 

funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 

logísticas, o asistenciales. 

 

En realidad se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se 

fortalece la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, dando el 

soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de sus 

propósitos y finalidades cuando estas por si solas, y a través de sus medios y mecanismos 

ordinarios, no los pueden satisfacer; o la complejidad de las actividades administrativas o 

del funcionamiento de la entidad pública son de características tan especiales, o de una 

complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que no se pueden obtener 

por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a las entidades estatales. El 

contrato de prestación de servicios resulta ser ante todo un contrato vital para la gestión y 

el funcionamiento de las entidades estatales porque suple las deficiencias de estas. El 

contrato propiamente dicho de prestación de servicios profesionales. 

 

En este sentido, y efectuando un análisis exclusivamente sobre los fundamentos legales 

expuestos, serán entonces contratos de "prestación de servicios profesionales" todos 

aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades 

identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad 

tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la 

gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, 

apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras 

de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento 

con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén 

encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico como 

profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de actividades que demandan 

la aprehensión de competencias y habilidades propias de la formación profesional o 

especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un saber 

intelectivo cualificado. 

 

Por consiguiente, el uso de esta concreta figura contractual queda supeditado a las 
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necesidades a satisfacer por parte de la Administración Pública y la sujeción al principio 

de planeación; lo que encuentra su manifestación práctica en la elaboración de los 

estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar 

motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un 

contrato de prestación de servicios profesionales. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades ya que las mismas se han enfocado 

en relación con actividades de naturaleza intelectual, se observa que encajan con la 

definición anteriormente establecida, lo que justifica la utilización de la modalidad de la 

selección directa. 

 
 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS 

DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 
 

 

ANÁLISIS DE MERCADO:  

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015 y la Guía para la Elaboración 

de Estudios del Sector G-EES-02 emitida por Colombia Compra Eficiente el 31 de Marzo de 

2014, se procede a realizar un análisis del valor estimado del contrato y justificación del 

mismo en los siguientes términos: 

 

Atendiendo a que el objeto que se pretende contratar tiene como finalidad asesorar a la 

dirección del Mecanismo Departamental para Proyectos del Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico, en cumplimiento de los criterios y estándares de evaluación 

establecidos en Resolución No. 0672 de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y Decreto No. 485 de 2020 por el cual se modifica el Decreto No. 410 de 

2017, expedido por el departamento de Boyacá, se requiere un profesional con tarjeta 

profesional que posea los conocimientos y la experiencia que le permitan ejercer el objeto 

contractual de manera idónea, mediata y no requiere capacidad organizacional 

específica, por lo cual no se requiere de una persona jurídica. 

 

PERFIL:  

 

Se recomienda tener en cuenta que, de conformidad con el objeto contractual, de un 

perfil de “INGENIERO CIVIL” con Titulo de posgrado en la modalidad de especialización y 

de 25 a 34 meses de experiencia profesional relacionada.  

 

 

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Estos servicios profesionales antes señalados, fueron contratados recientemente por la 

Entidad por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 

($4.583.000 ) M/CTE mensuales, de acuerdo a tabla de honorarios a efecto de estructurar 

proyectos para la vigencia 2023, dicho valor fue estipulado mediante  Circular Conjunta 

de julio de 2022 emitida por la Secretaria de Hacienda y Secretaria de Planeación de 
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Boyacá y adoptada por el Mecanismo Departamental para la Evaluación y Viabilización 

de proyectos del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, para el desarrollo de 

actividades específicas, las cuales se relacionaban dentro del contrato como 

obligaciones y cuyo avance se reportaba por medio de informes mensuales. Con la 

celebración de éste contrato la Entidad satisfizo la necesidad presentada para el caso y 

la cual es requerida para adelantar las funciones propias de la Entidad 

 

De acuerdo al proyecto aprobado y el alcance de la Circular Conjunta de septiembre de 

2023; mediante la cual se fija la tabla de honorarios a efecto de estructurar proyectos 

para la vigencia 2023.  El valor de la prestación del servicio a contratar se calcula 

mediante TRES (3) MENSUALIDADES VENCIDAS POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES POR 

VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS ($4.812.000) M/CTE el valor 

del contrato se estima en la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MIL PESOS ($14.436.000) M/CTE,. Incluido IVA, impuestos y demás costos directos e 

indirectos que haya a lugar. 

 

 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 

PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE 
 

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación directa la prestación de servicios con 

persona natural o jurídica; no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 

previamente varias ofertas. Verificado el cumplimiento del perfil, el contratista debe 

presentar los siguientes soportes: 

 

1. Hoja de Vida de la Función Pública Impresa de la plataforma SIGEP (aplica para 

CPS). 

2. Fotocopia Cédula de Ciudadanía. 

3. Fotocopia de la Libreta Militar. 

4. Certificaciones y/o títulos de Estudios. 

5. Tarjeta Profesional (cuando aplique). 

6. Certificaciones de experiencia laboral y/o profesional (aplica para CPS). 

7. Constancia de consulta de Antecedentes y Requerimientos Judiciales Policía 

Nacional (No mayor a 3 meses) 

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General - Vigente (No 

mayor a 3 meses). 

9. Certificado de Antecedentes de la Contraloría - Vigente (No mayor a 3 meses). 

10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios por profesión (Aplica para Abogados, 

Contadores e Ingenieros) 

11. Consulta de medidas Correctivas RNMC 

12. Certificado de inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 

años – vigente. 

13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM - Vigente 

14. Examen médico Pre-ocupacional 

15. Certificación de afiliación a seguridad social o planilla de pago del mes anterior a 

la contratación 
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16. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas. 

17. Registro de conflicto de intereses. 

18. RUT (Persona Natural o Jurídica) - Actualizado. 

19. Propuesta Económica donde conste la aceptación a los términos y condiciones 

establecidos en los estudios y documentos previos. 

20. Certificado de idoneidad expedido por la dependencia de donde surge la 

necesidad. 

21. Constancia de Actualización SIGEP expedida por enlace SIGEP de la dependencia 

correspondiente. 

22. Encuesta Sociodemográfica. 

23. Compromiso Anticorrupción. 

 
 

7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  
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go 

bajo  

La 
Entidad 
/contrati

sta  

 
 
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
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 C

o
n

tr
o

le
s
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s
e
r 

im
p

le
m

e
n
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d

o
s
  

Impacto después 
del tratamiento  

A
fe

c
ta

 l
a
 e

je
c
u

c
ió

n
  

d
e

l 
C

o
n

tr
a
to

?
  

P
e
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o
n

a
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e
s
p

o
n

s
a
b
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p
o
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p
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m

e
n
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r 

e
l 
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a
ta

m
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n
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F
e

c
h

a
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s
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m
a
d

a
 e

n
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u
e
  

s
e
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n
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a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h

a
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s
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m
a
d

a
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n
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u
e
  

s
e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y Revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
 

ri
e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

ri
a
 

C
ó

m
o

 s
e
 r

e
a
li
z
a
 

 e
l 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

  

C
u

a
n

d
o

?
 

Requerimie
nto al 

oferente 
para que 

explique las 
razones de 
los precios 

2 3 5 

Ries
go 

medi
o 

Si, 
teniendo en 
cuenta que 
se deberá 

justificar los 
valores 

ofertados y 
cumplir las 
condicione

s en el 
lapso de 
tiempo 

establecido
. 

Entidad 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Al 
momento 

del 
cumplimie
nto de los 
requisitos.  

En la etapa 
de 
evaluacion 
de la 
propuesta 
economica  

Durante el 
proceso de 
contratación  

Por ser un 
riesgo 

externo 
ajeno al 

Operadory a 
La Entidad, 
no podrían 

implementar
se controles 

que 
prevengan 

la 
ocurrencia 
del riesgo  

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Si, 
teniendo en 
cuenta que 

una vez 
producido 

el riesgo, el 
contatista 
procedería 
a realizar 

las 
solicitudes 

que 
correspond
an ante La 
Entidad. 

El 
Supervi
sor del 
Contrat
o y los 

funciona
rios 

encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

al  

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Al 
momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administra
tivas 

orientadas 
a 

subsanar 
la 

ocurrencia 
del 

evento. 

No aplica 
por ser un 

riesgo 
externo  

No aplica 
por ser un 

riesgo 
externo  
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Supervision, 
Seguimiento 

y control  
permanente. 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  
Si 

El 
Supervi
sor del 
Contrat

o. 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Al 
momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administra
tivas 

orientadas 
a 

subsanar 
la 

ocurrencia 
del 

evento. 

Supervision No aplica   

Durante  la 
ejecución 

del Contrato 
se debe 

realizar un 
seguimiento 
permanente 

a las 
condiciones 

que 
originaron la 
necesidad. 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Si, 
teniendo en 
cuenta que 
se deberá 
justificar la 

nueva 
necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documenta
ción 

correspondi
ente  y 

cumplir las 
condicione

s en el 
lapso de 
tiempo 

establecido
. 

Los 
funciona

rios 
encarga
dos de 
acompa
ñar la 

solicitud 
de 

necesid
ad y los 
encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

ual 

El mismo 
día en que 
la Entidad 

tiene 
conocimien

to de los 
cambios 
en lo que 
respecta a 

la 
necesidad. 

Al 
momento 

del 
cumplimie
nto de los 
requisitos.  

El 
supervisor y 

la 
dependenci
a solicitante 
verificaran 

el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 
el cual debe 
ser acorde 

con las 
necesidades

. 

Durante 
toda la 

ejecución 
del 

Contrato. 

Seguimiento 
permanente 

a las 
disposicione

s y/o 
regulacione
s aplicables 
al objeto del 

Contrato. 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Si, 
teniendo en 
cuenta que 
se deberá 
justificar la 

nueva 
necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documenta
ción 

correspondi
ente  y 

cumplir las 
condicione

s en el 
lapso de 
tiempo 

establecido
. 

El 
Supervi
sor del 
Contrat
o y los 

funciona
rios 

encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

ual  

El mismo 
día en que 
la Entidad 

tiene 
conocimien

to de los 
cambios 

en la 
normativid

ad 
aplicable al 
objeto del 
Contrato. 

Al 
momento 

del 
cumplimie
nto de los 
requisitos.  

El 
supervisor y 

la 
dependenci
a solicitante 
verificarán 

el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 
el cual debe 
ser acorde 

con las 
necesidades

. 

Durante el 
proceso de 
selección, 

contratación 
y ejecución 

del 
Contrato. 
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Seguimiento 
permanente 

a las 
disposicione

s y/o 
regulacione
s aplicables 
al objeto del 

Contrato. 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Si, 
teniendo en 
cuenta que 
se deberá 
justificar la 

nueva 
necesidad 
acorde con 
el Contrato 

suscrito, 
firmar la 

documenta
ción 

correspondi
ente, 

actualizar 
las pólizas 
y cumplir 

las 
condicione

s en el 
lapso de 
tiempo 

establecido
. 

El 
Supervi
sor del 
Contrat
o y los 

funciona
rios 

encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

ual 

El mismo 
día en que 
La Entidad 

tenga 
conocimien

to de los 
cambios 

en la 
normativid

ad 
aplicable al 
objeto del 
Contrato. 

Al 
momento 

del 
cumplimie
nto de los 
requisitos.  

El 
supervisor y 

la 
dependenci
a solicitante 
verificarán 

el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 
el cual debe 
ser acorde 

con las 
necesidades

. 

Durante el 
proceso de  
ejecución 

del 
Contrato. 

Mayor 
tiempo para 

la 
verificación 

de 
documentos 

2 3 5 

Ries
go 

Medi
o  

Si, por el 
incumplimi

ento del 
contratista 

Si, 
evaluad
ores por 
parte de 

la 
entidad 

Iniciacion 
de 

ejecucion 
del 

Contrato  

Terminaci
on de 

ejecucion 
del 

Contrato  

En los 
informes de 
evaluación 
que debe 
presentar 

por el 
comite  

Cuando se 
requiera 

Verificación 
de la 

información 
de la ultima 
ejecución  

1 2 3 
Ries
go 

bajo  
No 

Area 
ejecutor

a 

Durante la 
etapa 

planeacion 
y 

construccip
on de 

estudios 
previos, 

especifica
mente la 

necesidad 
y 

obligacione
s 

específicas 

Al 
momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administra
tivas 

orientadas 
a 

subsanar 
la 

ocurrencia 
del 

evento. 

Revision de 
las 

actividaes 
específicas  

Diariamente  

Retroalimen
tación y 

adecuación 
de procesos 

y 
procedimien

tos  

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Afecta la 
ejecución 

del 
Contrato 
sin alterar 

el beneficio 
para las 
partes 

El 
Supervi
sor del 
Contrat
o y los 

funciona
rios 

encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

ual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Al 
momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administra
tivas 

orientadas 
a 

subsanar 
la 

ocurrencia 
del 

evento. 

Retroalimen
tación 

inmediata  
Diario 



    

FORMATO 

VERSIÓN: 0 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019 

 

Disponer de 
forma 

inmediata 
de equipos 

y/o 
tecnologia  

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Afecta la 
ejecución 

del 
Contrato 
sin alterar 

el beneficio 
para las 
partes 

El 
Supervi
sor del 
Contrat
o y los 

funciona
rios 

encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

ual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Al 
momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administra
tivas 

orientadas 
a 

subsanar 
la 

ocurrencia 
del 

evento. 

Retroalimen
tación 

inmediata  
Diario 

Evitar todos 
los eventos 
que afecten 
al normal 
desarrollo 

del 
Contrato.  

1 2 3 
Ries
go 

bajo  

Si, Afecta 
la 

ejecución 
del 

Contrato 
sin alterar 

el beneficio 
para las 
partes 

El 
Supervi
sor del 
Contrat

o. 

Iniciacion 
de 

ejecucion 
del 

Contrato  

terminacio
n de 

ejecucion 
del 

Contrato y 
su 

respectivo 
seguimien

to post-
contractua

l 

En los 
informes de 
ejecucion 
que debe 

presentar al 
supervisor  

conforme a 
lo definido 

en el 
Contrato.   

Solidez en 
el 

Estudio de 
Mercado y 

en los 
requisitos 

habilitantes 

1 2 3 
Ries
go 

bajo  

 Afecta la 
ejecución 

del 
Contrato 

El 
Supervi
sor del 
Contrat

o. 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Terminaci
on de 

ejecucion 
del 

Contrato y 
su 

respectivo 
seguimien

to post-
contractua

l 

El 
Supervisor 
verifica el 
cumplimient
o de las 
etapas del 
Contrato.. 

Acompaña
miento 

permanente 

Reuniones 
permanente
s de avance 

en la 
ejecución  

2 3 5 

Ries
go 

medi
o  

No 

Si, 
supervis

or del 
Contrat
o por 

parte de 
la 

entidad 

Iniciacion 
de 

ejecucion 
del 

Contrato  

Terminaci
on de 

ejecucion 
del 

Contrato  

Retroalimen
tación con 

los 
directivos de 

la Entidad  

Diario 

La entidad 
debe manter 
constantem

ente la 
actualizacio

n de los 
cambios 

normativos 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Afecta la 
ejecución 

del 
Contrato 
sin alterar 

el beneficio 
para las 
partes 

Los 
funciona

rios 
encarga
dos de 
acompa
ñar la 

solicitud 
de 

necesid
ad y los 
encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

Desde la 
planeacion 

y en el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Al 
momento 
del cierre 

del 
proceso 

Retroalimen
tación con 
los equipos 
de trabajo 
tecnico, 
juridico y 

financiero. 

Semanal y 
de acuerdo 

a la 
ocurrencia 

del 
fenómeno 
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ual 

Consulta de 
alteraciones 

de orden 
público a las 
autoridades 
respectivas 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Obstruye la 
ejecución 

del 
Contrato de 

manera 
intrascende

nte 

El 
Supervi
sor del 
Contrat
o y los 

funciona
rios 

encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

ual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Con la 
suscripcio
n del Acta 
de recibo 

a 
satisfaccio

n 

Consulta de 
alteraciones 

de orden 
público a las 
autoridades 
pertinentes 
y mantener 
actualizada 

la 
normativida

d. 

De acuerdo 
a la 

posibilidad 
de 

ocurrencia 

Establecer 
cronograma 

de 
reuniones, 
revisar la 

aplicabilidad 
de los 

procesos, 
de acuerdo 

a las 
normas 
vigentes 

1 1 2 
Ries
go 

bajo  

Altera la 
capacidad 

del 
contratista 

para 
ejecutar de 

manera 
oportuna el 
Contrato, 
pero aún 

así permite 
la 

consecució
n del objeto 
contractual 

El 
Supervi
sor  del 
Contrat
o y los 

funciona
rios 

encarga
dos de 

la 
Seccion 

de 
Gestion 
Contract

ual 

Desde el 
momento 
en que se 
detecte la 
ocurrencia 
del riesgo. 

Al 
momento 
en que se 
adopten 
medidas 

administra
tivas 

orientadas 
a 

subsanar 
la 

ocurrencia 
del 

evento. 

Establecer 
cronograma 

de 
reuniones, 
revisar la 

aplicabilidad 
de los 

procesos, 
de acuerdo 

a las 
normas 
vigentes 

Semanal y 
de acuerdo 

a la 
ocurrencia 

del 
fenómeno 

 
 

TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO 
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TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
 

 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 
 

 

EL DEPARTAMENTO, no exigirá garantías por tratarse de un contrato cuyo valor es inferior al 

10% de la menor cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, 

conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 DE 2015, 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

 

Sin embargo la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de 

manera permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al 

cumplimiento y labor del contratista. 

 

En todo caso EL CONTRATISTA manifestará no estar incurso al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones de orden legal  y 

mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales o 

casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, 

ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado.  
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9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

 

 

 

Para garantizar el desarrollo y cumplimiento del contrato suscrito con el Departamento, se 

designará como supervisor del contrato a: 

 

Nombre del funcionario: ZAMIR ZOTELO MONROY  

 

Cargo: Director de Inversión Pública 

 

Identificación: 7.121.475 de Saboyá 

 

Secretaría: Secretaría de Planeación  

 

En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su reemplazo 

y debe formalizarse a través del formato A-AD-GC-F-051 “ACTA DE ENTREGA DE 

SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”. 
 

 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 

REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 
 

 

A los procesos contractuales en los que la selección del contratista se realiza por medio 

de contratación directa no le son aplicables las obligaciones contenidas en los Acuerdos 

Comerciales suscritos y vigentes con Colombia. 
 

 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
 

 

Se adjunta certificación que la presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual 

de Adquisiciones Vigencia 2023 con el código 80111600 Servicios de Personal Temporal  

 

Versión 

No. 1 

Fila 

1864 

Código 

UNSPSC 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

ACOMPAÑAR LA EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES 

COMPONENTES EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL 

PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS 

DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

(2) 
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12 DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 
 

 

1. Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 14197 de fecha 31 de enero de 2023  

expedido por el Consorcio Fiduciario FIA 

2. Acta de Comité Directivo Virtual No. 071 del 03 de enero de 2023. 

3. Certificado de Talento Humano  (insuficiencia de personal) 

4. Decreto No. 0410 de 2017 

5. Decreto No. 0485 de 2020 

6. Resolución 0672 de 21 de agosto de 2015. 

7. Circular Conjunta - Tabla de Honorarios 

 
 

 
 
 

______________________________                  __________________________________________ 

ZAMIR ZOTELO MONROY                                Vo.Bo. JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ                                                                               

Director de Inversión Pública                        Secretario de Planeación       

                      

  

Elaboró: Yudy Paola Sánchez Garcés 

Abogada Externa  

 

 

 

 
 


