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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacion de
bienes cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para la DIAN es conveniente |a celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento “Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacion de aguas lluvias del
edificio sede de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura” para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la entidad.

A raiz de las fuertes lluvias, las cuales son muy frecuentes en la regién pacifica, se presentan humedades,
filtraciones e inundaciones que llegan a afectar el estado de los bienes inmuebles y muebles, por ello se hace
necesario tomar acciones que eviten estas situaciones.

Las condiciones climaticas propias de este sector del Pais requieren que las cubiertas y los sistemas de
evacuaciéon de las aguas lluvias funcionen apropiadamente, para evitar filtraciones de las aguas lluvias y
garantizar la conservacion y seguridad de los bienes antes sefialados, por tanto se requiere iniciar de manera
inmediata, la contratacién para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y de los sistemas de
evacuacion de las aguas lluvias, tuberia de aguas residuales, canales y bajantes para mitigar problemas de
salubridad y evitar dafios que tendrian consecuencias en las paredes y pisos del Edificio sede de esta
Direccién Seccional.

Teniendo en cuenta dichas condiciones se hace necesario que LA DIAN adopte medidas y protocolos de
seguridad orientados a la debida conservaciéon de sus bienes, ya sea propietaria de los mismos o su
responsable. Para la cabal ejecucion de lo pretendido es indispensable contar con personal entrenado,
calificado y acreditado en estas labores, que cuente con la experiencia en dicha clase de actividades, que
cumpla con los requerimientos técnicos solicitados de equipos y funcionamiento que sean necesarios para
prestar en forma idénea el objeto contratado, perfiles que no se encuentran entre el personal que labora en
LA DIAN, por lo cual deben contratarse. '

Surge entonces la necesidad para la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, de
contratar la Prestacién del Servicio con la calidad y responsabilidad requerida, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal y conforme a los precios del mercado.

Con fundamento en lo anterior, se considera justificada la necesidad que se pretende satisfacer con la
contratacién, aspecto relevante para la aplicacién de las etapas precontractuales propias de la ejecucién de
los recursos asignados a esta Seccional

La presente contratacién se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 339 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.
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Para la presente contratacion el Director de Gestién Corporativa de la Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales UAE DIAN, autorizé a las Direcciones Seccionales, contratar el mantenimiento del Sistema de
evacuacion de aguas lluvias mediante certificacion expedida en fecha 5 de enero de 2024.

Para la presente contratacion y en lo referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el Art. 87 de |la Ley 1474 de 2011):

Alser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, econdmico y ambiental.

& Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicion o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Plan de Austeridad del Decreto 0199 del 20 de
febrero de 2024 y la Directiva Presidencial No. 8 de 2022 y aquellos que lo modifique, y se encontré que el
objeto del presente proceso de contratacion de Minima Cuantia no esta dentro de los eventuales contratos
afectados por dichas normas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

“Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacién de aguas lluvias del edificio sede
de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”

2.2 Alcance del Objeto

Consiste en contratar el mantenimiento preventivo de las cubiertas y de los sistemas de evacuacion de aguas
lluvias en la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, ubicada en la Calle 3 No. 2A-18.

DESCRIPCION UND CANT
Mantenimiento cajas de | UND 12
inspeccidén del edificio

Mantenimiento de cubierta | M2 1680
del edificio

Mantenimiento de canalesy | ML 240
bajantes

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARAI}IT[A LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor La
GARANTIA LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, |a
garantia legal no tiene contraprestacién adicional al precio del producto. (No aplica para el presente proceso)
Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacion de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacion, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica
para la instalacién, mantenimiento y utilizacién (soporte) NO tendra costo adicional al precio.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

Los bienes estan codificado en el UNSPSC como se indica a continuacién:
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CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72101507 72 7210 721015 72101507
Servicios  de | Servicio de | Servicios de | Servicio de
edificacion, mantenimiento y | apoyo para la | mantenimiento
Construccién reparaciones de | construccion. de edificios.
de construcciones e
instalaciones y | instalaciones.
mantenimiento.

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para participar en
el proceso de contratacion

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados.

El proponente debe adjuntar minimo una (1) o méas certificaciones de experiencia expedidas por el
contratante, a nombre del proponente o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
proponente, sobre contratos ejecutados a mas tardar a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
inclusive, celebrados durante los tres afios anteriores cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean
iguales o que tengan relacion sustancial con el objetivo del contrato del presente proceso de seleccion, es
decir: "Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacion de aguas lluvias del Edificio sede
de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”, y que contengan los siguientes
aspectos:

Nombre de la empresa Contratante

Nombre del Contratista

Numero del contrato (si tiene)

Objeto del contrato

Fecha de suscripcién y/o inicio (dia, mes y aiio) y fecha de terminacién (dia, mes y aiio).
Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio)

Nombre y firma de quien expide la certificacion.

Valor del contrato.

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor del
presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLYV, es decir aproximadamente 3,85 SMMLV.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién consignada en estas certificaciones. Las
certificaciones de consorcio o uniones temporales deben especificar &l porcentaje (%) de participacion del
oferente o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participacion.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacion
publica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente

3.1.2.1 El proponente debe contar con la certificacion vigente de trabajo en Alturas
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3.1.2.2 Documentos De Contenido Juridico Habilitantes

3.1.2.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta

La Carta de Presentacién de la Propuesta (Formato N°1) debera estar diligenciada segutn la informacion del
modelo suministrado por LA DIAN y firmada por el representante legal de la persona juridica o representante
legal del proponente plural o apoderado.

Quien firme |a carta de presentacion de la oferta, deberéa acreditar que es el representante legal del Proponente
o0 que con esa calidad confiere el poder respectivo. Cuando la carta de presentacion la suscriba un apoderado,
se debera presentar el poder conforme las reglas procedimentales vigentes en Colombia.

En la carta el proponente deberd manifestar bajo la gravedad del juramento que él o sus integrantes, si el
mismo es un Consorcio o una Unién Temporal, no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades
o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidos en la Constitucién Politica, la Ley 80
de 1993, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009, articulo 1°, 2°,3°,4°,5°, paragrafo 2° del articulo
84 de la Ley 1474 de 2011, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demds normas pertinentes.

Cuando el proponente incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de presentacion o en
cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance, obligaciones o especificaciones
técnicas del presente proceso sera causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de solicitar que se aclaren los aspectos que considere pertinentes.

3.1.2.1.2 Existencia y Representacion Legal

a) Personas Naturales

Persona natural nacional: debera presentar copia de su cédula de ciudadania y en el evento en que
se encuentre obligada a la inscripcion como comerciante adjuntar el certificado de matricula mercantil,
expedido por la Camara de Comercio respectiva dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha
definitiva de cierre del proceso de seleccidn.

b) Personas juridicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

- Certificado de Existencia y Representacion Legal: El proponente persona juridica y las personas
juridicas integrantes del proponente consorcio o unidn temporal, deberan presentar el certificado
expedido por la Camara de Comercio respectiva dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion, en el cual conste que la sociedad
esta registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia, las facultades del representante legal y que
el término de duracion de ésta no es inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas. Asi mismo, su
objeto social debe corresponder al objeto del presente proceso de seleccion o actividades afines.

- En el evento de existir limitante del representante legal para contratar: Presentar copia del acta
expedida, como lo determina el Codigo de Comercio, en la cual conste que ha sido facultado por el
organo social competente para comprometer a la sociedad como minimo hasta por el valor de la oferta
presentada, o en su defecto presentar la certificacion del Secretario de la Junta u érgano social
competente donde conste la autorizacion correspondiente.

- Cuando el proponente fuere una Cooperativa de Trabajo Asociado debera presentar el Certificado de
Existencia y Representacién Legal vigente, expedido por la Camara de Comercio dentro de los treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso.
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- En el evento que el proponente fuere una Caja de Compensacion debera presentar Certificado de
Existencia y Representacion Legal, expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de
los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de
seleccién, en el que conste domicilio y representacion legal. Asi mismo, su objeto social debe
corresponder al objeto del presente proceso de seleccién o actividades afines.

Igualmente, debera allegar los Estatutos en los cuales consten las facultades del representante legal
y el término de duracion de ésta, el cual no podra ser inferior a la del plazo de ejecucion del contrato
y un afo (1) mas.

- Cuando el proponente fuere una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
debera allegar certificado expedido por ésta dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha definitiva de cierre del presente proceso, mediante el cual se acredite la representacion legal,
su calidad y que su duracién no sera inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas.

c) Propuestas Conjuntas

Si la oferta es presentada por un Consorcio o por una Unién Temporal, deberan presentar con su
propuesta debidamente diligenciado y firmado para cada caso en particular el documento de
conformacion del Consorcio o la Unién Temporal, de conformidad con lo establecido en el articulo 7o.
de la Ley 80 de 1993 y con el contenido de los respectivos formatos modelo de compromiso previstos
en la presente Invitacion (Formularios A y B del Formato N° 2).

LA DIAN aceptara cualquier otro modelo de compromiso de Consorcio o Unién Temporal, siempre y
cuando éste venga debidamente suscrito por los representantes legales de los miembros del
Consorcio o de la Unién Temporal que lo conforman, y contenga como minimo la totalidad de la
informacién establecida en los Formularios A y B del Formato N° 2, segln corresponda.

Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal deberéan cumplir individualmente con los requisitos
establecidos como persona natural o juridica segun sea el caso.

3.1.2.2.3 Certificacion de Paz y Salvo por Seguridad Social y Parafiscales.

El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio o unién temporal) deben acreditar que
se encuentran al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y riesgos
laborales, asi como de parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,
para cumplir el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012.

De conformidad con el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016, que modifico el Art. 114-1 del Estatuto Tributario, estan
exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las
sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos
de diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Asi mismo las personas naturales empleadoras estaran exoneradas de la obligacién de pago de los aportes
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen
menos de diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicara para personas
naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguiran obligados a efectuar los aportes de
que trata este inciso.

Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes o
mas, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, estan obligados a realizar
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los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el articulo 7o de la Ley 21 de 1982, los articulos 20 y 30 de la Ley 27 de
1974 y el articulo 10 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las
normas aplicables.

Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estaran obligadas a realizar los aportes
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes
de la Ley 1122 de 2007, el articulo 70 de la Ley 21 de 1982, los articulos 20 y 30 de la Ley 27 de 1974 y el
articulo 1o de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas
aplicables.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el impuesto a la tarifa prevista
en el inciso 1o del articulo 240-1 tendran derecho a la exoneracién de que trata el Art. 114-1 del Estatuto
Tributario.

Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los paragrafos 10, 20,
3oy 4o del articulo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1o del articulo 240-1 del Estatuto Tributario, tendran
derecho a la exoneracion de aportes de que trata este articulo siempre que liquiden el impuesto a las tarifas
previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el paragrafo 3° del articulo 240-1.

Las Instituciones de Educacion Superior publicas no estan obligadas a efectuar aportes para el Servicio
Nacional de Aprendizaje.

El Oferente (persona juridica) y cada uno de los miembros (personas juridicas) del Oferente Plural (Consorcio
o Union Temporal) deberan acreditar el requisito mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal, si por ley esta(n) obligado(s) a tenerlo, en la que deje constancia del cumplimiento de estas
obligaciones durante los ultimos seis (6) meses, o en la que especifique si se encuentra dentro de alguna
causal de exoneracion,

El Oferente (persona natural) y cada uno de los miembros (personas naturales) del Oferente Plural (Consorcio
o Union Temporal) que para la ejecucion de sus actividades comerciales tenga uno o mas trabajadores, debera
acreditar el cumplimiento de este requisito mediante certificacion firmada por él mismo, en la que deje
constancia del cumplimiento de estas obligaciones o en la que especifique si se encuentra dentro de alguna
causal de exoneracion.

El Oferente (persona natural) que para la ejecucién de sus actividades comerciales NO tenga uno o mas
trabajadores en el territorio nacional, debera: (i) Acreditar el cumplimiento de este requisito mediante
certificacion firmada por €l mismo, en la que deje constancia de esta circunstancia; (i) Acreditar afiliacién al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones; y (iii) Certificar si ha tenido ingresos que le
obliguen a cotizar al Sistema General de Seguridad Social y Pensiones, caso en el cual ademas debera
demostrar los pagos efectuados en los Ultimos seis (6) meses.

El Oferente (persona juridica) o miembro de Oferente Plural (consorcio o union temporal) que para la ejecucion
de sus actividades comerciales NO tenga uno o mas trabajadores en el territorio nacional, y por tanto no tenga
la obligacién legal de efectuar el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, debera presentar
certificacién firmada por su representante legal o revisor fiscal, segin el caso, en la que exprese esta
circunstancia.

El Oferente (persona juridica) extranjera no esta obligada a cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales Colombiano, ni al ICBF, Sena y Cajas de Compensacion Familiar
Colombianas, salvo si tiene una Sucursal legalmente constituida en Colombia, caso en el cual, debe acreditar
los requisitos anteriores mediante certificacion del representante legal o revisor fiscal, segln el caso.

3.1.224 RUT
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El proponente debe estar inscrito en el Registro Unico Tributario — RUT antes de la fecha de cierre del presente
proceso. Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en articulo 12 de la Ley 863 de 2003; en consonancia
con el Decreto Reglamentario 2788 de 2004, Decreto 3426 de 2004, Resolucién 8502 de 2004 y Resolucidn
8346 de 2004. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debe estar
inscrito

3.1.2.25 Multas del Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC.

En cumplimiento del Art.183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, LA DIAN verificaré en el REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC), que el Oferente y cada uno de sus integrantes (cuando el mismo sea
un consorcio o unién temporal), no se encuentre(n) reportado(s) en dicho Registro como deudores de multas
e intereses. Si esta(n) reportado(s) por multas impuestas hace mas de seis (6) meses, y no acredita(n) el pago
de la multa y sus intereses con la presentacién de su oferta o dentro del término otorgado por la DIAN para
subsanar este requisito, la Oferta sera rechazada. Si quien registra multas es el representante legal del
Oferente, la DIAN solicitara que se subsane la presentacién de la oferta, mediante ratificacién de representante
suplente o mediante ratificacién de apoderado designado por el érgano de administracion competente de la
sociedad. En todo caso, si el contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho
contrato solo podra ser firmado virtualmente a través de SECOP Il por representante legal o apoderado que
no se encuentre reportado en este registro.

3.1.2.2.6 Boletin de Responsables Fiscales.

En cumplimiento del Art.60 de la Ley 610 de 2000, LA DIAN, verificaré en el ultimo boletin de responsables
fiscales expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA que el Oferente y cada uno de sus
integrantes, cuando el mismo sea un consorcio o0 una unién temporal, no se encuentre(n) reportado(s) en dicho
boletin. Si el Oferente o sus integrantes, segln el caso, estén reportados en el Boletin de Responsables
Fiscales la Oferta sera rechazada. Si quien se encuentra reportado es el representante legal del Oferente, la
DIAN solicitara que se subsane la presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente
o mediante ratificacion de apoderado designade por el érgano de administracion competente de la sociedad.
En todo caso, si el contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho contrato
solo podra ser firmado virtualmente a través de SECOP Il por representante legal o apoderado que no se
encuentre reportado en este Boletin.

3.1.2.2.7 Certificado de antecedentes disciplinarios.

La DIAN verificara que el Oferente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un Consorcio, Unidn
Temporal, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones e Inhabilidades SIR| de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - PGN. Si el Oferente o
sus integrantes, segln el caso, registren inhabilidad vigente en el SIRI de la PGN, la propuesta sera
rechazada. Si quien registra antecedentes es el representante legal del Oferente, la DIAN solicitara que se
subsane la presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente o mediante ratificacion
de apoderado designado por el érgano de administracién competente de la sociedad. En todo caso, si el
contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho contrato solo podra ser firmado
virtualmente a través de SECOP |l por representante legal o apoderado que no se encuentre reportado en
este registro.

3.1.2.28 Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional.

En cumplimiento del Art.94 del D.L.19 de 2012, la DIAN verificara los antecedentes judiciales a traves de la
pagina web de la Policia Nacional, del Oferente (persona natural) o de la persona natural integrante de un
consorcio o unioén temporal. Si registra(n) antecedentes judiciales, consistentes en sentencia judicial
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condenatoria con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas, la propuesta sera
rechazada. Si quien registra antecedentes es el representante legal del Oferente, la DIAN solicitard que se
subsane la presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente o mediante ratificacion
de apoderado designado por el érgano de administracién competente de la sociedad. En todo caso, si el
contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho contrato solo podra ser firmado
virtualmente a través de SECOP |l por representante legal o apoderado que no se encuentre reportado en
este registro.

3.1.2.29 Cumplimiento de Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo - SGSST.

El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura) debe manifestar en la carta de presentacion de la oferta: (i) Que no estd incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado establecida en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003; y (ii) Que cumple con las fases de
implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolucion N°.
1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo. Asi mismo, debe presentar: (iii) Certificaciéon del revisor fiscal o
representante legal del contratista, expedida con una antelacién no superior a un mes, mediante la cual deje
constancia de que se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para
pensién, salud, riesgos laborales y parafiscales.

3.1.21.10 Cédula De Ciudadania Del Representante Legal O De La Persona Natural

El proponente persona natural o el representante legal del proponente persona juridica debera adjuntar copia de
su cédula de ciudadania.

3.1.2.3 OTROS REQUISITOS TECNICOS DEL PROPONENTE
3.1.2.31 OTROS REQUISITOS ADICIONALES DEL PROPONENTE:

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitaran los siguientes:

3.1.2.3.1.1 El proponente debe contar con la certificacion vigente de trabajo en Alturas

3.1.2.3.1.2 Adjuntar con la propuesta el Formato No 4 — Aceptacién de Especificaciones Técnicas,
debidamente diligenciado y firmado.

3.1.23.2 OTROS ASPECTOS DEL PROCESO

3.1.2.3.3 OFERTA ECONOMICA

El proponente debera presentar su propuesta de acuerdo con lo descrito en el numeral 2.1 establecido del
cuestionario del Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP [l) diligenciando la totalidad de las
casillas, valor unitario ofertado.

Los ofrecimientos no podran superar en ningun caso el precio unitario estimado y establecido en el ANEXO
No. 2 PRECIOS DE REFERENCIA.

El valor ofertado deberd corresponder al valor del presupuesto oficial destinado para el proceso de
contratacién, es decir, CINCO MILLONES DE PESOS M/cte. ($5.000.000). En caso de que el oferente
presente en su propuesta un valor inferior al presupuesto oficial, la entidad reajustara al valor del presupuesto
oficial para la adjudicacién del contrato.
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Es de aclarar que el modelo de evaluacién se realizara sobre la propuesta de menor valor atendiendo la
sumatoria de los valores unitarios del sistema de Red contra incendios, presentados en el numeral 3.
Bienes y Servicios del presente proceso de seleccién a través de la Plataforma de SECOP Il

3.1.2.3.4 EVALUACION DEL MENOR PRECIO Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El Comité Evaluador dentro del término establecido en el cronograma del proceso revisara las ofertas
econdmicas y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién y realizaré las
correcciones aritméticas a que haya lugar. Si ésta no cumple con las condiciones establecidas en los anexos
del presente proceso, |la entidad debe verificar el cumplimento de estos requisitos con el segundo mejor precio,
y asi sucesivamente, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Reglamentario
1082 de 2015.

El término de evaluacién se contara segun lo dispuesto en el cronograma del presente proceso de seleccion.
Dentro de este término la DIAN podra solicitar aclaraciones y/o documentos habilitantes que no constituyan
factores de escogencia establecidos en el presente proceso, es decir, todos aguellos requisitos de la propuesta
que no afecten la oferta econdmica, para que los proponentes subsanen, so pena de RECHAZO definitivo de
la propuesta.

En ningun caso se podran subsanar asuntos relacicnados con la falta de capacidad para presentar la oferta,
ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso.

Sera habil el proponente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes y con los
Requerimientos Técnicos establecidos en este Anexo.

Cuando el anterior plazo, a juicio de la DIAN, no garantice el deber de seleccién objetiva, mediante adenda
podra modificarse y sefialar un nueve plazo, el cual no podra exceder del término inicialmente establecido.

Nota: En caso de que se presente empate en el valor de la oferta presentada por dos o mas interesados en la
adjudicacién del contrato, como primer factor de desempate se valorara la fecha y hora de entrega de las
ofertas, siendo la entregada en primer término, la primera a considerar. En el evento, de que dos propuestas
coincidan de forma exacta en la hora de entrega de sus propuestas, el segundo factor de desempate, sera via
sorteo mediante balotas. Este criterio de desempate se llevara a cabo en presencia de personal que garantice
su transparencia y con la participaciéon de los interesados, si lo desean. (Entiéndase por fecha y hora de
entrega de las propuestas, la correspondiente al cargue en la plataforma del SECOP 1)

3.1.2.3.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

e La comprobacion de que el proponente o alguno de sus integrantes, cuando se presente en consorcio o
union temporal, se hallan incursos en alguna o algunas de las prohibiciones, inhabilidades o
incompatibilidades para proponer o contratar, establecidas sobre la materia en la legislacion colombiana
vigente.

= Cuando el proponente ejecute cualquier accién tendiente a influir o presionar a las personas encargadas
de la evaluacion de las propuestas o la adjudicacién del contrato.

» Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la informacién de la propuesta, sobre los
documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes, sin que medie justificacién razonablemente
aceptable.

s Cuando una persona natural tenga la calidad de socio de dos (2) o0 mas sociedades con excepcion de las
sociedades andnimas y las en comandita por acciones, que se presenten a un mismo proceso de manera
separada o cuando ademas de ser socio se presente como persona natural.

¢ Cuando se cuente con informacion suficiente que objetivamente permita presumir hechos que puedan
generar delitos o infracciones administrativas. En este caso, ademas de rechazar al proponente, se dara
aviso a las autoridades competentes.
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e La no presentacién de la garantia de seriedad de la propuesta, cuando se requiera.

e Cuando el proponente, una vez requerido por LA DIAN, no allegue los documentos, las aclaraciones y/o
explicaciones solicitadas y/o cuando la respuesta la presente fuera del plazo concedido por la Entidad
para este efecto.

e Cuando los valores de la oferta no sean expresados en pesos colombianos.

e Cuando el proponente no acepte o no se comprometa a cumplir en la carta de presentacion o en cualquier
otro documento que acompaiie la propuesta, con los requerimientos técnicos minimos establecidos en el
anexo N°1 de los estudios previos.

* Cuando las propuestas sean extemporaneas, es decir cuando se presenten después de la fecha y hora
limites fijadas para su entrega o no se presenten a través de la plataforma del SECOP II.

» Cuando el término de duracion del proponente persona juridica sea inferior a la vigencia del contrato y un
(1) afio mas, o cuando el término de duracién de la persona juridica integrante del consorcio o unién
temporal sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) afio mas.

e Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletin Fiscal que expide la
Contraloria General de la Reptiblica como responsables fiscales y/o en el Sistema de Informacion de
Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduria General de la Nacién.

e Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucion a que se refieren los
articulos 218, 342, 351, 370 y 457 del Cddigo de Comercio.

¢ Cuando el valor total de la propuesta en el evento en que solo se permitan ofertas totales, sobrepase el
presupuesto oficial o estimado.

e Cuando el valor ofertado total y/o por item sea superior al precio de referencia o estimado y/o cuando se
modifique la descripcién de las actividades.

¢ Cuando el valor total de la oferta, del grupo, zona, lote en el evento en que se permitan ofertas parciales,
supere el presupuesto oficial determinado para cada uno de ellos.

e Cuando el proponente omita el diligenciamiento del valor total, el .V.A. cuando a ello hubiere lugar.

e Cuando el valor corregido de la oferta sea mayor al presupuesto oficial total o el que haya sido asignado
al respectivo item o grupo.

* Cuando el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o union
temporal, segln el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria,
con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas.

e Cuando el proponente, y/o representante legal o alguno de sus socios registre sanciones administrativas
de acuerdo con lo estipulado en Art. 5 de la Ley 828 de 2003,

e Cuando el proponente persona natural o representante legal de |la persona juridica o del consorcio o unién
temporal, segun el caso, registre sancién alguna de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley
828 de 2003. '

e Cuando el proponente no adjunte con su oferta, la garantia de seriedad de la propuesta en los casos en
que se requiera.

* No se aceptaran propuestas enviadas por la opcién mensajes o por cualquier otro medio que no sea el
idéneo establecido por la plataforma SECOP |l. Las propuestas que se presenten por estos medios, seran
RECHAZADAS.

e Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de rechazo sefialadas en los
numerales 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 y 1.1.8 del presente documento.

o Las demas previstas en el presente proceso.

NOTA 1: Las personas naturales o juridicas no podran participar en la presentacion de propuesta en mas de
una oferta en este proceso, so pena de incurrir las ofertas en las que participe en causal de RECHAZO
3.1.2.3.6 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La DIAN declarard desierto el proceso de seleccion en los siguientes eventos:

1. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una prOpuesta
2. Cuando no se presente propuesta alguna.
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3. En el evento en que no se logre habilitacion de ningtin proponente, luego de establecer la propuesta
con el precio mas bajo y verificar en su orden todas las propuestas presentadas.

La declaratoria se hard mediante acto administrativo motivado que se publicard en el Portal Unico de
Contratacion - Sistema Electrénico de la Contratacion Publica - SECOP L.

3.1.3 Propuesta técnica (si aplica)

El contratista debera cumplir de manera obligatoria con las siguientes especificaciones:

El mantenimiento preventivo se ejecutara en todo el sistema de evacuacion de aguas lluvias del Edificio sede
de esta Direccion Seccional. Los operarios deben tener certificados para trabajos en alturas.

Consiste en la limpieza total de las canales, aplicacién de anticorrosivos y reparacion de las canales que la
requieran y cambio de las canales que se encuentren en mal estado; limpieza y mantenimiento de canaletas,
limpieza mantenimiento y cambio de tornillos, arandelas, trabas, soscos, es decir, todo su sistema de anclaje;
empaques y sellos de proteccion en Sika en los lugares que lo requieran; arreglo o reparacién de tejas y
caballetes fisurados, para lo cual debe aplicar productos Sika o similar; caballetes y tapas triangulares; limpieza
y sondeo de bajantes de aguas lluvias, limpieza y sondeo de red horizontal de aguas lluvias hasta el colector
principal y limpieza de cajas de inspeccion; mantenimiento de remates contra muros (flashing) galvanizados,
aplicacion de anticorrosivo pintura, fijacion y selle en los lugares que se requiera, reinstalacion tapas
triangulares y aplicacion de sello hidraulico en las cajas de inspeccion.

Incluye transporte, trasiego, equipos, herramientas y accesorios (templetes, tornillos, fijadores, empaques,
Sika, sello hidraulico, espaciadores, trabas, sellos elasticos, anticorrosivo, que sean necesarios para el
desarrollo del objeto del contrato. Ademas, debe incluir los equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion y demas actividades que permitan la correcta ejecucion.

1. El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en los presentes estudios previos.

ITEM OBJETO

Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de
1 evacuacion de aguas lluvias del edificio sede de la Direccién
' Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTOA |. PLAZO OFECHA DE % DE AVANCE DE
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA

Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas MAYO 16.67
de inspeccion 12, tramos de tuberia
horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas |- JULIO 16.67
de inspeccién 12, tramos de tuberia
horizontal).
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Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas SEPTIEMBRE 16.67
de inspeccién 12, tramos de tuberia
horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas OCTUBRE 16.67
de inspeccidn 12, tramos de tuberia
horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas NOVIEMBRE 16.67
de inspeccion 12, tramos de tuberia
horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas

1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas DICIEMBRE 16.67
de inspeccién 12, tramos de tuberia
horizontal).
TOTALES Fadods e minanionid 100% de Ejecucion

meses

LUGAR: Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollarén en la Direccién
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, ubicada en la Calle 3 No. 2A-18.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucién del contrato

El objeto a contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento
que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes
Estudios Previos.

3.21 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.

NO APLICA.

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucién del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacion o permiso alguno.
3.4 Obligaciones del contratista

3.4.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran durante

la ejecucién del contrato.

Colaborar con |la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos

laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor

Noo
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relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y ARL' como
requisito para la suscripcidn del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcién del Acta de
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el
contrato ya inicié, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152 (iii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales presentadas en la

propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun

corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato, salvo

requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacién: (i) Custodiar y
cuidar la documentacién e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccién, destruccion,
ocultamiento o utilizacion indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacién de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacién de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacién técnica, financiera, econdémica, comercial o cualquier otra informacion
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misidn institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacion que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacion que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar
y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los
activos de informacién de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacion que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultdéneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacién de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacién del mismo.



D l Pat N FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
A~\ DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA DE MiNIMA CUANTIA

Proceso:

13.

14.

15,
16.
(¥

18.

19.

Administrativo y Financiero - Version 6 - Pagina 14 de 43

la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;
Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (i) Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente de los elementos
de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo:
(i) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN,; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados?®,

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segln
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del
contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacion de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucién del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y
cumplir con los términos establecidos en éste.

2. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones técnicas, econémicas, financiera,
y comerciales de la propuesta y en coordinacién con el supervisor por parte de DIAN

Suministrar al supervisor del contrato la informacién que sea solicitada

4. Acatar e impartir de manera diligente las observaciones realizadas por el supervisor del contrato en
la ejecucion del mismo

5. Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago del contrato.

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el respectivo contrato y por ningiin motivo
interrumpir la prestacion del servicio objeto del contrato sin previo oportuno aviso y autorizacién
escrita de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura

Buena disposicion y atencion al cliente en la entrega de |a prestacion del servicio.

Las demas inherentes al objeto y naturaleza del contrato

3.4.3 Sistema de Gestion ambiental

* Paragrafo Unico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), |a cual actualizé e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) v el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aguel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucion No. 1555
de 2005 se cred el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicion,
reglamentacién e implementacion de un Plan de Contratacion Publica sostenible, basado en un sistema de
informacion verificable, preciso y no enganoso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(i) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO CG-PEC-0001
adopté la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de
recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos, para prevenir
y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo
sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contrataciéon sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio economico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscaréa en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacién criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracion del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto, el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE comeo requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

NO APLICA
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3.4.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, "dentro de los parémetros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacidén para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracién del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener muilta
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicién para
la ejecucion del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacién a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iij) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacion permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi} Reportar cualquier acto o condicion insegura gque
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacién de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Mediante correo electrénico del 2 de febrero del 2023, la coordinacion de Bienestar y Riegos Laborales,
manifiesta lo siguiente; De manera respetuosa enviamos lo siguiente:

De acuerdo al tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo y se describen, a continuacion.

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo — SST:
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1. Cumplir las fases de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas en la Resolucion 0312 de 2019 de su empresa.
2. Elcontratista debe entregar una certificacion del revisor fiscal o representante legal, expedida con

una antelacién no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra a paz
y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para pension, salud, riesgos
laborales y parafiscales.

3. Elcontratista debe suministrar la relacién del personal con el que ejecutara el contrato, acreditando

su afiliacién a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la

actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Dec. 1607 de

2007, y a seguridad social en pension y salud. Para el cumplimiento de este requisito, la empresa

contratista debe tener disponible la afiliacién a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y

copia de la Planilla de seguridad social evidenciando pagos de ultimo mes.

Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que

ejecute el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligacion.

5. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicion insegura encontrada en la entidad
durante la ejecucion del contrato.

6. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS
LABORALES de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucion del contrato.

7. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucién No. 0062 de 2016.

8. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo
de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del
SG-SST para poderlo contactar en caso de emergencia.

9. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte
de Accidente de Trabajo) al buzén de la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS
LABORALES de la UAE-DIAN, al correo sub_tal bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor,
maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento.

10. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas
del contrato a la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN.

11. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de examenes ocupacionales de ingreso o
periédico (el que sea mas reciente).

12. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener induccién en Seguridad y Salud
en el Trabajo (o reinduccion segln sea el caso), asi como capacitaciones en los riesgos a los que
se encuentran expuestos en su labor.

13. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecucion del presente
contrato.

14. Atender las recomendaciones de Recursos Fisicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad
Vial, asi como las de medio ambiente emitidas por la Coordinacién de Organizacion y Gestion de
Calidad.

15. En caso de actividades de obras civiles, solo se permitird el uso equipos celulares cuando el
supervisor y el responsable del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo le den
previamente la autorizacion.

Requisitos SST para tareas de alto riesgo en general {en caso de que aplique):

b

1. Técnico o tecndlogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
de tiempo completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acompafie las actividades a
realizar durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el analisis de riesgos, plantear medidas
preventivas y correctivas, las cuales deben quedar documentadas en formatos de anélisis de
riesgos de seguridad, y que ademas acrediten minimo dos (2) afios de experiencia en el desarrollo
de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobacion del curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 1111 de 2017), esta sera la persona responsable de
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Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud o la integridad
de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente.

2. Remitir la matriz de Anadlisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las
medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la
actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas. Se
deben incluir tareas criticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en
excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en
espacios confinados) y demas riesgos asociados como son: biomecanico, fisico, mecanico (uso
de herramientas manuales, ayudas mecanicas), uso de maquinaria pesada, riesgo biolégico,
riesgo biomecanico, riesgo locativo, etc.

3. Presentar matriz de elementos de proteccién personal aplicable a todas las actividades a
realizar. De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de proteccién
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado. En estos se incluyen los
elementos de proteccién contra caidas.

4. Realizar aseguramiento y sefalizacién de &reas de almacenamiento de material y/o quimicos,
areas de frabajo donde exista riesgo de accidente, areas de depésitos de escombros.

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y
condiciones para generar pausas para hidratacién, pausas activas, verificaciéon de condiciones de
seguridad y retroalimentacion (charlas de seguridad).

C. Requisitos para atencion de emergencias:

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo a los riesgos

relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los

cuales deberan mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada. Dentro
del plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes
amenazas identificadas.

Contar con personal competente para la atencién de emergencias.

Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan capacitados y

certificados para este tipo de rescates.

4. Elresponsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que
realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, asi como
la identificacién de los contactos a contactar en caso de emergencia.

5. Se debe ubicar la sefializacién de emergencias como son: rutas de evacuacién, punto de
encuentro, sefializacion de extintores, salidas de emergencias, etc.

6. El contratista debe contar con la dotacion de elementos de proteccion personal para los
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista.

7. Disponer de medios de comunicacién para la atencion de emergencias, enlazadas con el comité
operativo de emergencias.

£

3.45 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
Mediante respuesta de correo electrénico del dia 1 de febrero del 2023, nos informan lo siguiente:

Cordial saludo, por instrucciones del doctor Henry Alberto Parra Dominguez, Jefe (A) de esta coordinacion vy
de acuerdo a la su amable consulta se informa lo siguiente:

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacién de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que
«Toda entidad, organizacion o empresa del sector piblico o privado, que cuente con una flota de vehiculos
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de
conductores, debera disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en funcién de su
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misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo
con su Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo —~SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucién
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodologia para el disefio, implementacion y
verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependera, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate
0 administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacion
1. Empresas
dedicadas a Ila

2. Organizaciones

Nivel de disefio e prestacion del ;
. . o dedicadas a
implementacion del PESV servicio de 5o .
actividad diferente al
transporte
transporte
terrestre
automotor
; Entre 1 y 10 vehiculos o | Entre 1 y 10 vehiculos o un
No aplica
un conductor conductor
Basi Entre 11 y 19 vehiculos o | Entre 11 y 48 vehiculos o entre
Tamanfo de la RIGo entre 2 y 19 conductores | 2 y 49 conductores
organizacion — Entre 20 y 50 vehiculos o | Entre 50y 100 vehiculos o entre
entre 20 y 50 conductores | 50 y 100 conductores
Mas de 50 vehiculos o | Més de 100 vehiculos o mas de
Avanzado

mas de 50 conductores 100 conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicion de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de contrato:

1. Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacion de aguas lluvias del
Edificio sede de la Direcciéon Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.

No se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

3.5 Supervisién ylo interventoria

El seguimiento técnico, administrative, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el jefe de la Divisién Administrativa y Financiera, porque no requiere
conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

3.5.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisién y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestion de Calidad.

1. Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de contratacion de la DIAN - MN-
ADF-0013.

2. Dar aconocer al CONTRATISTA para la suscripcién del acta de iniciacion la cartilla CT-ADF-0104.

3. En el evento en que, de conformidad con los estudios previos y el contrato, se requiera la constitucion
de garantia, al momento de suscribir el acta de inicio, debera revisar, y si es del caso solicitar al
contratista el ajuste de los amparos en vigencia o valor, de manera que cumplan lo pactado, y remitir
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

la modificacion de la garantia a la Division Administrativa y Financiera de la DIAN - Direcciéon Seccional
Buenaventura, para el tramite de aprobacién correspondiente;

Ejercer las facultades y cumplir con los deberes que tienen los supervisores de los contratos estatales,
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.

Suscribir en conjunto con el Contratista el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran
durante la ejecucion del contrato, y publicarlas directamente en el SECOP Il dentro de los 3 dias
habiles siguientes.

Verificar que el personal designado por el Contratista para ejecutar el contrato se encuentre afiliado al
Sistema general de Seguridad Social de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales como cotizantes,
y que, en el caso especifico de la ARL, estén cubiertos los riesgos a los que especificamente estén
expuestos durante la ejecucion del contrato; .

Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de
2007 y 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas concordantes.

Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes tanto al contratista como a los
funcionarios y/o dependencias de la UAE-DIAN, para garantizar el cumplimiento oportuno de las
obligaciones pactadas y la efectiva satisfacciéon de la necesidad que motiva la contratacion.

Recibir la(s) factura(s) del contratista, y aceptarla(s) o rechazarla(s) dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su recibo, en la plataforma de SECOP I, expidiendo ademas la(s) certificacién de
cumplimiento a satisfaccion necesaria(s) para los correspondientes pagos.

Tramitar ante la Division de Gestidon Administrativa y Financiera las facturas con sus soportes,
debidamente aceptadas para el correspondiente pago al contratista.

Presentar oportunamente informe de supervisién a la Division de Gestién Administrativa y Financiera
de la DIAN - Direccién Seccional Buenaventura, cuando evidencie hechos o circunstancias que puedan
poner en rigsgo el cumplimiento del contrato, o cuando evidencie la ocurrencia de hechos que puedan
ser constitutivos de incumplimiento parcial o total del contrato. Este informe debe incluir como minimo:
(i) hechos, (ii) obligaciones presuntamente incumplidas; (iii) argumentos que motiven el presunto
incumplimiento de dichas obligaciones; (iv) consecuencias que se pueden generar para el contratista
derivadas del adelantamiento del proceso administrativo contractual sancionatorio; y (v) original de los
requerimientos efectuados al contratista con copia a la aseguradora, solicitando el cumplimiento de
las obligaciones informadas como presuntamente incumplidas; lo anterior, de conformidad con el Art.
17 de la Ley 1150 de 2007, Art. 34 y siguientes de la Ley 1434 de 2011 y Art. 86 de la Ley 1474 de
2011;

Responder por escrito dentro del menor término posible, las solicitudes presentadas por el Contratista
dentro del término de ejecucion del contrato, previo el andlisis que deba realizar sobre la competencia
para la expedicion de la respuesta, y la viabilidad juridica, economica, presupuestal, administrativa y/o
tecnica de la solicitud, teniendo especial cuidado en que no opere el silencio administrativo positivo
consagrado en el Art. 25, Num. 16 de la Ley 80 de 1993;

Remitir con la debida antelacion a la Division de Gestion Administrativa y Financiera de la DIAN -
Direccién Seccional Buenaventura, en los formatos establecidos para el efecto, las solicitudes de
modificacion, adicion, proérroga, aclaracion o suspensién del contrato, de conformidad con las normas
vigentes;

Adelantar oportunamente los tramites necesarios ante la Divisién de Gestidn Administrativa y Financiera
de la DIAN - Direccion Seccional Buenaventura, para la programacién del PAC correspondiente a los
pagos a que haya lugar.

A partir de la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el supervisor debera abrir
conforme a las normas de archivo y gestién documental, la(s) carpeta(s) de supervisién del contrato,
y responder por su custodia. En esta(s) carpeta(s) deberan ser archivados en orden cronoldgico y
debidamente foliados, los documentos originales  que se generen durante la ejecucién del contrato,
tales como cronograma de ejecucion, actas de seguimiento suscritas por el contratista y el supervisor,
informes parciales, requerimientos y demas comunicaciones cruzadas entre el contratista, la
aseguradora y el supervisor, soportes de las entregas parciales realizadas, fotografias, tramite de
pagos, etc. Esta(s) carpeta(s) de supervisién debera(n) ser remitida(s) a la Division de Gestién
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Administrativa y Financiera de la DIAN - Direccién Seccional Buenaventura mediante oficio, con la
documentacién archivada en orden cronolégico y debidamente foliada, junto con el informe final de
supervisién, cuando venza el plazo de ejecucion del contrato, para su incorporacion a la carpeta
principal.

Incluir en el informe parcial de supervisién que debe subir directamente en la plataforma SECOP II,
constancia de la implementacién y seguimiento del plan de tratamiento de los riesgos identificados en
la matriz de riesgos.

Exigir al contratista la presentacion del cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere
lugar y hacer seguimiento a su cumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos en estos.
Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccidn para los correspondientes pagos.
Presentar oportunamente el informe de supervision a la Division de Gestion Administrativa y Financiera
de la DIAN - Direccién Seccional Buenaventura, cuando evidencie hechos o circunstancias que puedan
poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se evidencia algtin incumplimiento. Este informe
debe describir las situaciones presentadas y citar las clausulas posiblemente incumplidas, ademas
debera estar motivado y con él se aportaran copia de los requerimientos realizados al Contratista y
sus respuestas, asi como las pruebas y demas documentos que soporten el presunto incumplimiento,
en concordancia con lo previsto por los articulos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

Exigir al contratista, los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que considere pertinentes
sobre el desarrollo de la ejecucion del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato y los demas
gue se requieran.

Remitir con la debida antelacion a la Division de Gestion Administrativa y Financiera de la DIAN -
Direccion Seccional Buenaventura, en los formatos establecidos para el efecto, las solicitudes de
modificacion, adicion, prorroga, aclaracion o suspension del contrato, de conformidad con las normas
vigentes, que hayan sido avaladas por el supervisor y LA DIAN.

Adelantar oportunamente los tramites requeridos para la programacién del PAC correspondiente a los
pagos a que haya lugar.

Terminado el plazo de ejecucién del contrato elaborar el informe final de ejecucion del mismo, asi
como el proyecto de acta de liquidacion, los cuales enviara con los documentos soporte del cual se
debera remitir copia al area de contratos de la Divisién de Gestién Administrativa y Financiera de la
Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, para que se continte su tramite.

Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

De acuerdo con el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato, los supervisores, tendran las
funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el ejercicio de la
supervision, las establecidas en el procedimiento del Manual de Contratacién MN-ADF-0013, Articulos 83 y 84
del Estatuto anticorrupcion y los Memorandos Internos que regulen la materia, ademas de las siguientes
funciones especiales:

1.

2.
3.

Verificar la calidad de los servicios contratados, como también el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los mismos.

Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.

Aportar la informacién requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el cronograma
de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfaccion del objeto del contrato.

Exigir del Contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato, bajo las condiciones econdmicas,
técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.
Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.

Coordinar la logistica necesaria para que la ejecucion del contrato se realice de forma oportuna y
eficiente.

Verificar que el contratista realice las actividades correspondientes en los términos establecidos en el
cronograma.

Elaborar y publicar en el SECOP Il los informes parciales y final de ejecucion del contrato dentro de
los tres (3) dias siguientes a su expedicion.
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9. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida en la misma.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

Expedir el registro presupuestal.

Aprobar oportunamente las garantias.

Suscribir el acta de inicio.

Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista

para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.

5. Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del

contrato.

Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se

compromete el contratista.

Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.

Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

0. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar

11. Las demas establecidas en la Ley.

PG =

»

SN

3.7 Clausulas sancionatorias

3.7.1 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
0 accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea ébice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacién principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituirda en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (i) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Codigo Civil.

3.7.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 10% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no genera
como consecuencia la extincién de la obligacién principal o accesoria; (i} El vencimiento del plazo constituird
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iiy El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondréa por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
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alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.7.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decision, se liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del contratista.

3.8 Costos a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo ¢ gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
andlisis necesario para conocer el sector relativo al cbjeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) dreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacién de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacién, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe
ser mas complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”
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Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
Justificacion”.

Para el presente proceso de contratacion el Analisis Econdmico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:

4.1 Analisis econdmico de sector

2024, un afio de mejoria econémicamente para Colombia

La perspectiva de una mejora del futuro econémico para Colombia y América Latina empieza a analizarse de
cara al cierre de 2023 y el inicio de 2024, en medio de contextos de desaceleracion en las principales
economias del mundo que también tienen un impacto en la regién, pero que podrian ir cambiando a medida
que avance el préximo afo.

En este sentido, la economia mundial atravesaria una fase de desaceleracion en lo que resta de este afio y la
primera mitad del proximo, como resultado de la debilidad de la demanda fruto del endurecimiento monetario.
Sin embargo, los riesgos contintian al alza a razén, en particular, del aumento de las tensiones geopoliticas.

Entre los principales pronésticos econdmicos para el pais, la Guia Bancolombia 2024, realizada por el equipo
de investigaciones econdémicas de la entidad financiera, destaca que tras un 2023 que concluiria con un
crecimiento anual del PIB de 1,2 %, el préximo afio serd un periodo en el que la actividad productiva
experimentara un leve crecimiento. Por tanto, augura un incremento de la economia colombiana de 0,9 % en
2024, después habria una tendencia de recuperacion progresiva.

Por su parte, se prevé una tasa de cambio promedio en 2024 de $4.250. A grandes rasgos, la Guia
Bancolombia anticipa una relativa estabilidad del peso colombiano frente al délar estadounidense con un ligero
sesgo a la devaluacién durante el préximo afio, resultado de un contexto global de flujos financieros hacia
economias emergentes mas estables, pero en donde la elevada inflacion local jugaré en contra.

La direccidén de Investigaciones Econdmicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, explicé en la
presentacion de la guia que, con base en estos prondsticos, este afio 2024 sera desafiante para Colombia
pero de eventual recuperacion hacia el cierre de afio, siempre y cuando haya un buen panorama de
desinflacién y reduccién de tasas de interés del Banco de la Republica de manera tal que se reactive la la
inversion.

Las expectativas del producto interno bruto (PIB) y de la inflacién de la economia colombiana para
2024,

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) la estimacion del Gobierno en los supuestos macroeconémicos
aumenté para que la economia colombiana crezca 2,5 % en 2024, un punto porcentual por encima de lo
estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Entretanto, después de una cifra negativa de crecimiento en
el tercer trimestre de2023, el Gobierno esta a la expectativa de que los resultados del cuarto Trimestre de este
mismo afio sean mejores como finalmente lo ha mostrado los resultados revelados a inicios de 2024.

El Banco Mundial rebajé la prevision para Colombia y otros paises de América Latina y el Caribe, considerando
que la regién continta gestionando competentemente los desafios impuestos por la débil demanda global, el
mayor endeudamiento, la incertidumbre en torno a la guerra en Ucrania y las recurrentes —aunque
decrecientes— presiones inflacionarias que afectan a muchas regiones del mundo.

Igualmente, indicé que el entorno mundial, si bien sigue mejorando, continuara siendo adverso, “mientras que
el servicio de la deuda seguira siendo considerable y los presupuestos ajustados. Asimismo, las escasas
perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe no son consecuencia de la pandemia, sino que
reflejan temas estructurales de larga data”.
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De esta manera, el Banco Mundial espera que Panama sea el pais con un mejor comportamiento del producto
interno bruto, con una cifra estimada de 6,4 % para 2024, Entre tanto, Brasil y Haiti, ambos con un crecimiento
estimado de 1,3 % para el préximo afio, son los dos paises que obtienen el menor desempefio proyectado en
la regién.

Debe destacarse que el Banco Mundial tiene una vision mas optimista para Colombia, ya que el pais se
encuentra en el rango medio de sus proyecciones de crecimiento econdémico en la region; asi, en 2024 la cifra
se elevaria a 2,1 %, y el pais consolidaria una expansién importante en 2025, con un alza de 3,1 % en el
indicador.

Para 2024, las expectativas sobre el comportamiento de la economia de Colombia tienen presente que el
dinamismo seguiria menguado y esto pasaria de nuevo factura a los datos de crecimiento. Sin embargo, la
economia de Colombia creceria al 1,9 % durante el préximo afio, lo que la haria estar por encima del 1,5 %
que ve ese organismo para el promedio que se tiene para todo América Latina.

Infografia de las proyecciones econdémicas en América Latina.

Nuevas proyecciones o
Banco Mundial para America
Latina y el Caribe

@ zo2z2 @ 2024
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Actualizacidn octubre 2023 - Fuente: Banco Mundial

La jefatura para América Latina de Pantheon Macroeconémics, sugiere que la débil demanda externa es uno
de los retos que aln siguen latentes. “Una posible desaceleracién o incluso recesion de la economia
estadounidense; una actividad menos dinamica de China, son factores que podrian hacer que la
desaceleracion en América Latina sea mas acentuada’.

Ademas, para Abadia, otro efecto que podria perjudicar a la regidon con mas énfasis que en otras regiones del
mundo esta relacionado con el fenomeno de El Nifio en varios paises, haciendo que se disparen los precios
de algunos alimentos y que vuelva a la primera pagina la inflacidon como riesgo latente.

En este sentido coincide la Cepal, la cual dio a conocer su informe anual Estudio Econémico de América Latina
y el Caribe, en el que enfatiza su preocupacion por el cambio climatico pues prevé que las economias de la
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region mantendran este afio y el proximo bajos niveles de crecimiento, afectadas por un panorama econémico
mundial negativo y regional muy complejo.

Ademas, el calendario de fin de afio y 2024 en América Latina también esta repleto de eventos politicos que
pueden cambiar las dinamicas de gobierno y con ello acentuar la volatilidad o la mejoria en las perspectivas
hacia finales del afio.

La incertidumbre en Chile, Pert y Colombia, con reformas en marcha y comicios regionales, las recientes
elecciones presidenciales (en octubre) de Argentina o la configuracién de la campafia politica de los comicios
generales de México para 2024, un panorama bastante movido para el cierre del afio que podria tener efectos
en el mediano y largo plazo en las economias de estos paises.

Guia Bancolombia 2024: la prudencia que hace verdaderos sabios

Proyecciones del Gobierno para la Economia Colombiana en 2024

Crecimiento econémico: el 2024 deberfa tener un crecimiento en PIB (Producto Interno Bruto) de 1,5 %. La
proyeccion de cierre para 2023 quedé en 1,2 % (por encima de las estimaciones del Banco de la Republica,
que hablan de 1 % para el afic pasado).

Inflacién: “para 2024 estimamos una inflacion de 6 %, esperamos que la inflacion baje a un ritmo sostenido
para acercarnos a la meta del Banco de la Republica”, dijo Bonilla.

Conforme vaya cayendo la inflacion en el pals, iran bajando las tasas de interés por parte del Banco de la
Republica. Aunque todavia hay precauciones frente a lo que suceda con el fendémeno de El Nifio en los cultivos
y su impacto en los precios de los alimentos.

Gasolina y ACPM: “el ajuste a los precios de la gasolina ya permitié el cierre de la brecha del déficit y eso se
vera reflejado en enero. Queda pendiente la situacion del diésel, estamos a la espera de un acuerdo”, expresé
el ministro de Hacienda.

Y afiadié que el afio pasado, el Fondo de Estabilizacién del Fondo de los Combustibles (Fepc) acumulé 20,5
billones de pesos, de los cuales 15,2 billones de pesos correspondieron al ACPM.,

Délar: en |a perspectiva del Gobierno, hay una estabilidad relativa en lo que tiene que ver con la tasa de cambio
frente al délar. El Minhacienda proyecta que el afio cerraré con un valor alrededor de los $4.317 por cada
ddlar.

Deuda: la deuda neta se veria incrementada en 3,7 pp del PIB, ubicandose en 47 % del PIB.

Petrdleo: asi mismo, el Minhacienda proyecta que en 2024 la produccién petrolera llegara a 749.000 barriles
diarios, frente a los 775.000 del cierre proyectado de 2023. Y estima que el precio del barril de petrdleo se
ubique en 78 ddlares.

Importaciones: finalmente, las importaciones tendrian un crecimiento de apenas 0,2 % para 2024, frente a la
contraccién de 18,1 % proyectada para el cierre del afio pasado.

¢ Como estan las finanzas del pais?
Hubo una disminucién observada en los ingresos tributarios, en la vision del Gobierno esta se explica

principalmente por una menor tasa de cambio, la mayor desaceleracion de la economia y la demanda interna,
y un mayor recaudo en papeles frente a lo proyectado en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).
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Ademas, hubo un menor gasto primario y en interés frente a lo proyectado mas que compensa el impacto de
la disminucién de los ingresos sobre el balance fiscal, el cual mejora. Sin embargo, si se deteriora el balance
primario, segun el Ministerio.

En la visién del Gobierno, la regla fiscal permite un mayor espacio de déficit considerando la disminucion de
los ingresos petroleros y la desaceleracion de la economia. Preliminarmente, se observa un sobre
cumplimiento de la Regla Fiscal, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

Redaccion Economia de El Espectador 04 de febrero de 2024 - 05:02 p. m.

Las afectaciones del fenémeno de El Nifio en el agro y los precios de los alimentos

En el Puesto de Mando Unificado de las entidades del sector agro, en conjunto con delegados de los
departamentos para hacerle seguimiento al comportamiento del fenémeno de El Nifio en el campo
colombiano.

Estas analizaron las cifras mas recientes reportadas por los organismos competentes. Si bien estos daros
son preliminares y estan en proceso de confirmacion, son la base para tomar acciones que permitan mitigar
afectaciones a los productores agropecuarios.

Las afectaciones a cultivos y animales

El reporte indica que ya hay 23.986 hectareas de cultivo afectadas, siendo el déficit de agua el mayor causante
de esta situacion. Bolivar, Sucre, Boyaca y Magdalena son los departamentos que mas han reportado dafios
€N SUS Campos.

Las heladas y los incendios son las otras dos razones que han generado afectaciones, de acuerdo con el
reporte.

En el mismo sentido, 69.041 hectareas pasturas para el ganado también se han visto impactadas. En este
caso, el déficit hidrico afectd el 88,2 % de pastizales (60.863 hectareas) y las heladas un 11,3 % (7.791).

En cuanto a animales, hay datos preliminares que indican que hay afectaciones en 2.863 bovinos, 45 porcinos,
1.240 aves, 49 equinos y 1.020 peces. Sin embargo, se hard un andlisis para determinar si esto es
consecuencia de las condiciones climaticas o si tiene un origen distinto.

¢ Cémo van los precios de los alimentos?

Por su parte, el precio de los alimentos continda estable y, aunque hay ligeras alzas, estas obedecen a
comportamientos de la temporada y no guardan relacién con El Nifio.

Por ejemplo, la ahuyama subid en Armenia, pero tuvo reduccién en Bogota y Bucaramanga.

La papa, por su parte, muestra un comportamiento estable y su precio se mantiene. Comportamiento similar
reportan el platano guineo y la yuca.

Incentivos para proteger a los pequefios productores

De otro lado, para reducir las afectaciones ocasionadas por el fenomeno de El Nifio, el Ministerio de Agricultura
presentd la hoja de ruta para que productores agropecuarios de 25 departamentos puedan acceder a
incentivos econémicos otorgados mediante el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA).

Este ayuda se entregara a 30.000 productores agricolas de cereales (arroz y maiz), cultivos tropicales (cacao),
frutales (aguacate, chontaduro, limén, mango, maracuya, naranja, papaya, pifia, plétano y lulo), hortalizas
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(ahuyama, aji, cebolla, cilantro, melén, patilla, tomate), leguminosas (frijol), oleaginosas (ajonjoli, soya) y
rafces - tubérculos (fiame, papa).

Quienes deseen inscribirse deben contar con la certificacién que los acredite como pequefios productores y
estar clasificados en Sisbén de las categorias A1 a C18. Las postulaciones pueden hacerse a partir del 5 de
febrero.

Los productores agricolas que se postulen y cumplan los requisitos podrén comprar sus insumos
agropecuarios hasta un 30 % mas econdmicos.

Redaccion Economia de El Espectador 03 de febrero de 2024 - 06:00 p. m.

Toda la perspectiva anterior conlleva a que la dindmica econémica jalone los sectores de mayor generacién
de empleo y entre esos los de servicios especializados como los que plantea contratar el presente proceso
pero para ello es importante reconocer que el aspecto climatico es muy significativo ya que tiende a ralentizar
su ejecucion en espacios y zonas donde la temperatura es habitualmente muy alta como es el municipio de
Buenaventura. :

Lo anterior también se entiende como una probable causal de baja oferta en el mercado y una eventual alza
en precios de servicio si la demanda es mayor a la oferta.

411 Estudio de la oferta.

- ¢Quién vende?

Los bienes o servicios a contratar, los prestan personas juridicas (o naturales) que tienen como objeto
“Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuaciéon de aguas lluvias del edificio sede
de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.”

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la Division
Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, asi como, el
eventual listado de los proponentes que han participado en procesos anteriores y similares de la Entidad en
las vigencias: 2021; 2022 y 2023; como también los procesos con similar objeto contractual adelantados por
otras entidades publicas, se establece una muestra representativa de personas juridicas (o naturales) que
eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios requeridos, partiendo de la premisa que dichos oferentes
sean “Personas juridicas o Naturales, dedicadas al ejercicio de la ingenieria en actividades como la compra,
venta, distribucion, disefio, calculo, consultoria, asesoria, mantenimiento preventivo y correctivo de canaletas
y sistemas de desaglies de aguas lluvias”.

A continuacion, se relaciona las personas naturales y juridicas a las cuales se les solicita presentar
cotizaciones:

CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
CRA 42 #18B-90
Cali Valle del Cauca
3209627691
notificacionescrrsoluciones@gmail.com)

MAZU SERVICIOS INTEGRALES
S.AS.

CL 6A NO 31-41
Villavicencio Meta
3144873336
mazu.serviciosintegrales@gmail.com

MULTISERVICIOS INGENIERIA
GLOBAL MIG S.A.S.
CR 7453118
Medellin Antioquia
3107998775
serviciosingenieriaglobal@gmail.com

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
CARRERA 25 # 28-38
Manizales Caldas
3125370297

indultecsas@gmail.com

INDUSTRIAS YOLUK
CL 48 23 04
Neiva Huila
3226676625
licitacionesyoluk@gmail.com

LYN INGENIERIA S.A.S.
CALLE 45# 22 - 55
Neiva Huila
3108605740
contratacionlyn@gmail.com
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SAMUEL MONTANO GARCIA EULALIO BRABO VALENCIA JOSE GIL VICTORIA SANMIGUEL
CR66B CL3P01CAOQ9 C.C. 16.485.375 C.C.16.500.476
Buenaventura Valle del Cauca Buenaventura Valle del Cauca Buenaventura Valle del Cauca
6022427972 3105405472 3207063652
samu40garcia@hotmail.com eulaliobrabovalencia@gmail.com

Lamentablemente de las nueve (9) personas naturales y juridicas anteriores solamente tres (3) que son
personas naturales presentan su cotizacion. Es importante destacar que de las tres cotizaciones recibidas una
se allega mediante correo electrénico de entrada de la DIAN Seccional Buenaventura y las otras dos por
radicacion en ventanilla por parte de las personas naturales propiamente dichas.

4.1.2 Estudio de la demanda.
- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

A traves de los siguientes procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados en la pagina
www.colombiacompra.gov.co, el SECOP Y WEB de la entidad www.dian.gov.co:

segun el archivo de la Seccional se han realizado contratos de mantenimientos preventivo y/o correctivo
de al sistema de red contra incendios en vigencias anteriores, los cuales se encuentran publicados en la
pagina del SECOP, junto a ofros contratos de diferentes Entidades publicas, a continuacion, se
relacionan los Ultimos contratos.

ENTIDAD MODALIDAD CONTRATISTA | CONTRATO, OBJETO VALOR FORMA DE
CONTRACTUAL FECHA TOTAL PAGO
SUSCRIPCION
Y VIGENCIA
DIAN Minima Cuantia | Samuel 35-006-2021 Mantenimiento | $5.000.000 | Se realiza de
Montafo Garcia preventivo y/o acuerdo al
MAYO 24 D | correctivo del servicio prestado
2021 sistema de y facturado, a
evacuacion de través de |la
DICIEMBRE 30 | aguas lluvias Tesoreria de la
DE 2021 del edificio Division
sede de Ila Administrativa y
Direccién Financiera de la
Seccional de Direccién
Impuestos  y Seccional de
Aduanas de Impuestos y
Buenaventura Aduanas de
Buenaventura,
por
mensualidades
vencidas
mediante
consignacion en
la cuenta que
indique el
contratista
dentro de los
treinta (30) dias
habiles
siguientes a la
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disponibilidad del
PAC (Plan Anual
Mensualizado de
Caja) vigencia
2021, previa la
presentacién de
la factura
correspondiente
con el lleno de
los requisitos
legales

sefialados en el
Articulo 617 del
estatuto

Tributario y de la
certificacién  de
pago de los
aportes

parafiscales en
la dependencia
encargada de
ejercer el control
de ejecucion,
quien la remitira
a contabilidad,

Seccional de
Impuestos vy
Aduanas de
Buenaventura

junto  con el
respectivo
cumplido a
satisfaccion
ENTIDAD MODALIDAD CONTRATISTA | CONTRATO, OBJETO VALOR FORMA DE
CONTRACTUAL FECHA TOTAL PAGO
SUSCRIPCION
Y VIGENCIA
DIAN Minima Cuantia | Samuel 35-006-2022 Mantenimiento | $5.000.000 | Se realiza de
Montafio Garcia preventivo y/o acuerdo al
ABRIL 19 DE | correctivo del servicio prestado
2022 ‘ sistema de y facturado, a
evacuacion de través de la
DICIEMBRE 31 | aguas lluvias Tesoreria de la
DE 2022 del edificio Divisién
sede de |la Administrativa y
Direccion Financiera de la

Direccion
Seccional de
Impuestos y
Aduanas de
Buenaventura,
por
mensualidades
vencidas
mediante
consignacion en
la cuenta que

indigue el
contratista
dentro de los

treinta (30) dias
habiles

siguientes a la
disponibilidad del
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PAC (Plan Anual
Mensualizado de
Caja) vigencia
2021, previa la
presentacion de
la factura
correspondiente
con el lleno de
los requisitos
legales

sefalados en el
Articulo 617 del
estatuto

Tributario y de la
certificaciéon  de
pago de los
aportes

parafiscales en
la dependencia
encargada de
ejercer el control
de ejecucion,
quien la remitira
a contabilidad,
junto con el

Seccional de
Impuestos y
Aduanas  de
Buenaventura

respectivo
cumplido a

satisfaccion
DIAN Minima Cuantia | Samuel 35-007-2023 Mantenimiento | $5.000.000 | Se realiza de
Montafio Garcia preventivo y/o acuerdo al
MARZQ 30 DE | correctivo del servicio prestado
2023 sistema de y facturado, a
evacuacion de través de la
DICIEMBRE 31 | aguas lluvias Tesoreria de la

DE 2023 del edificio Divisién

sede de |la Administrativa vy
Direccion Financiera de la

Direccién
Seccional de
Impuestos ¥
Aduanas de
Buenaventura,
por
mensualidades
vencidas
mediante
consignacion en
la cuenta que
indique el
contratista
dentro de los
treinta (30) dias
habiles
siguientes a la
disponibilidad del
PAC (Plan Anual
Mensualizado de
Caja) vigencia
2021, previa la
presentacion de
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la factura
correspondiente
con el lleno de
los requisitos
legales
sefialados en el
Articulo 617 del
estatuto
Tributario y de la
certificacion de
pago de los
aportes
parafiscales en
la dependencia
encargada  de
ejercer el control
de ejecucién,
quien la remitira
a contabilidad,
junto con el
respectivo
cumplido a
satisfaccién

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacién

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccién, sera hasta por CINCO MILLONES DE
PESOS M/Cte. ($5.000.000), incluido Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de
costos directos e indirectos a los que haya lugar.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 1824
del 20 de marzo de 2024. .

El presupuesto oficial para el proceso de seleccién se distribuye asi:

RUBRO DESCRIPCION LINEA PAA VALOR LINEA
Servicios de
A-02-02-02-008-007 Mantenimiento, 339 $5.000.000
reparacion e Instalacion

Las cotizaciones para el sistema de aguas lluvias han sido obtenidas a través de solicitudes de cotizaciones
del mercado nacional y local, enviadas a personas naturales y juridicas con amplia experiencia en el sector y
que por haber sido participes del proceso del afio anterior se les clasifico como adecuados para que participen
en este nuevo proceso. El resultado de esta peticion de cotizacion amplia y masiva, se le envia cotizacion a 7
eventuales oferentes, es muy deficiente ya que solo se recibe la del sefior Samuel Montafio Garcia, En
consecuencia, con lo anterior se contacta via telefénica a los sefiores Jose Gil Victoria Sanmiguel y Eulalio
Brabo Valencia los cuales presentan cada uno su cotizacion en ventanilla el dia 19 de marzo de 2024 y el
numero de radicado que les corresponde es 777 y 778 respectivamente.

1. Samuel Montaiio Garcia
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DESCRIPCION Cantidad | Valor Unitario's | V(T
Mantenimiento
cajas de inspeccion 12 10.000 120.000
del Edificio
Manteniendo de
cubierta del edificio 1.680 140 235.200
Mantenimiento
canales y bajantes 240 1600 384.000
TOTAL (%) 739.200

2. Eulalio Brabo Valencia

DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario $ ValorsTotai
Mantenimiento
cajas de inspeccién 12 $15.000 180.000
del Edificio
Manteniendo de
cubierta del edificio 1.680 150 252.000
Mantenimiento
canales y bajantes 240 1550 372.000
TOTAL ($) ' 804.000

3. Jose Gil Victoria Sanmiguel

DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario $ Valor Total $
Mantenimiento
cajas de inspeccién 12 14.000 168.000
del Edificio
Manteniendo de
cubierta del edificio 1.680 160 268.800
Mantenimiento
canales y bajantes 240 1600 384.000
TOTAL (8) 820.800

4.3 Adjudicacién

431 Adjudicacion parcial
En el Proceso de Contratacién no es posible permitir la presentacidn de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera

satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacién a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los tramites administrativos.
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4.3.2 Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacién de aceptacién de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones tecnicas y econdmicas exigidas en la invitacion publica.

El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebracion, pero determinable durante su
ejecucion, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.

Por lo anterior, el contrato se adjudicara por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR
DEFINITIVO solo se podra determinar al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, multiplicando las
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado correspondera al ofrecido
por el adjudicatario en su propuesta econdmica dentro del Proceso de Contratacidn, incluido IVA.

Para la adjudicacion del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados antes de IVA, con cantidades igual a 1 por cada uno de los
items. Todos los precios unitarios antes de IVVA, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia
incluido en el Anexo No. 2. Si la Oferta Econémica incluye algtin precio unitario antes de IVA que supere el
precio unitario de referencia antes de IVA, dicha oferta debera ser rechazada.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara |los pagos en pesos colombianos asi: Pagos por mensualidades vencidas, correspondientes
a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia
correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del
Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soportes
ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

ACTVDAD: ST ORME | pLAZO O FECHADE | % DE AVANCE DE
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA
Mantenimiento de
evacuacion de aguas Mayo 16.67
lluvias
Mantenimiento de
evacuacion de aguas Julio 16.67
lluvias
Mantenimiento de :
evacuacion de aguas Septiembre 16.67
lluvias
Mantenimiento de
evacuacion de aguas Octubre 16.67
lluvias
Mantenimiento de
evacuacion de aguas Noviembre 16.67
lluvias
Mantenimiento de
evacuacion de aguas Diciembre 16.67
lluvias
TOTALES Flazo de ejecuaion tofal | 1009 de ejecucion
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Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacion conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda; ¢) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por
el supervisor o interventor del contrato, segln corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompaiian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste solo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el Gltimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcidn, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacién de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electronico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso y como requisito indispensable para el pago al tnico buzén de
correo electrdnico autorizado para recibir facturas electronicas de proveedores/contratistas de la DIAN a nivel
nacional: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

El Supervisor remitira directamente a la Divisién Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de Buenaventura la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP |l certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través

de la Division Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompariadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion

firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucion y liquidacion del contrato

511 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucién:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
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contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacion perdio vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunigue al
supervisor y publique en SECOP Il el documento "Comunicacion designacion supervisor”.

5.1.2 Plazo para la ejecucion del contrato:

El plazo para la ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre 2024 o hasta el agotamiento de la partida
presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucion del contrato
suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucién estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales.

5.1.3 Plazo para la liquidacion del contrato:

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.4 Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
gjecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

5.1.5 Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
el plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre 2024 o hasta el agotamiento de la partida
presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucion del contrato
suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales.

5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en la ciudad de Buenaventura,
en la calle 3 No. 2A-18.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, |la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y |la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
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identificados dentro del proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestién
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo. Los riesgos asociados al proceso de contratacion son los siguientes:

Ver ANEXO 3-MATRIZ DE RIESGOS de los presentes estudios previos

7. GARANTIAS

De conformidad con lo estipulado en el decreto 1082 de 2015, Capitulo 2 (Disposiciones Especiales del
Sistema de Compras y contratacion publica), Seccidén 1 (Modalidades de Seleccion), Subseccién quinta
(Minima Cuantia), que en sus articulos 2.2.1.2.1.5.4 dice: "Garantias: La entidad estatal es libre de exigir o no
garantias en el proceso de seleccidon de minima cuantia y en la adquisicion de grandes superficies,” se
considera que, para la presente contratacion, atendiendo la naturaleza y cuantia del contrato, no debe
solicitarse garantia alguna, ademas, no se solicitan garantias en virtud a que los pagos se realizaran por
mensualidades con posterioridad a la entrega de los elementos y previa la expedicion del recibo a satisfaccion
por parte del Supervisor del Contrato por lo gue no se pondra en riesgo los recursos del Estado.

8. RECOMENDACION

Con la presentacion de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el proceso de contratacion para cumplir con los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de la Direccidn seccional de impuestos y Aduanas de Buenaventura en el
cumplimiento del objeto establecido.

Se firma en Buenaventura, a los cuatro (04) dias del mes de abril de 2024.

Atentamente,

&/
Nombre: FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Cargo: Jefe de la Divisién Administrativa y Financiera (A)

Func'nar,'o Sustanciador de Contratos.

Reviso y aprobé. Francisco Javier Cundumi Valdes.y/
4
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ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los requerimientos técnicos minimos que LA ENTIDAD establece en el presente documento estan basados
en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados; y deben ser
ofrecidos obligatoriamente por los proponentes, (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestacion
en la carta de presentacion de la propuesta de cumplir con las condiciones minimas técnicas exigidas en el
Anexo 1) y deberan ser cumplidos por el contratista.

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones tecnicas de obligatorio
cumplimiento:

1. PROPUESTA TECNICA

El contratista debera cumplir de manera obligatoria con las siguientes especificaciones:

El mantenimiento preventivo se ejecutara en todo el sistema de evacuacién de aguas lluvias del Edificio sede
de esta Direccion Seccional. Los operarios deben tener certificados para trabajos en alturas.

Consiste en la limpieza total de las canales, aplicacién de anticorrosivos y reparacién de las canales que la
requieran y cambio de las canales que se encuentren en mal estado; limpieza y mantenimiento de canaletas;
limpieza mantenimiento y cambio de tornillos, arandelas, trabas, soscos, es decir, todo su sistema de anclaje;
empagques y sellos de proteccion en Sika en los lugares que lo requieran; arreglo o reparacién de tejas y
caballetes fisurados, para lo cual debe aplicar productos Sika o similar; caballetes y tapas triangulares; limpieza
y sondeo de bajantes de aguas lluvias, limpieza y sondeo de red horizontal de aguas lluvias hasta el colector
principal y limpieza de cajas de inspeccién; mantenimiento de remates contra muros (flashing) galvanizados,
aplicacién de anticorrosivo pintura, fijacion y selle en los lugares que se requiera, reinstalacion tapas
triangulares y aplicacién de sello hidraulico en las cajas de inspeccion.

Incluye transporte, trasiego, equipos, herramientas y accesorios (templetes, tornillos, fijadores, empaques,
Sika, sello hidraulico, espaciadores, trabas, sellos elasticos, anticorrosivo, que sean necesarios para el
desarrollo del objeto del contrato. Ademas, debe incluir los equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion y demas actividades que permitan la correcta ejecucion.

2. El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en los presentes estudios previos.

Ademas, se debe de tener en cuenta las fechas, meses identificados y propuestos, para realizar el
Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacion de aguas lluvias del edificio sede de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, y asi cumplir con el cronograma propuesto
por la entidad, para tal fin se adiciona la siguiente informacién:

ITEM OBJETO

Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de
1 evacuacion de aguas lluvias del edificio sede de la Direccién
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A PLAZO O FECHA DE % DE AVANCE DE
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA
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Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas MAYOQO 16.67
de inspeccion 12, tramos de tuberia
horizontal).

Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas :
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas JULIO 16.67
de inspeccion 12, tramos de tuberia
horizontal).

Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacién de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas SEPTIEMBRE 16.67
de inspeccién 12, tramos de tuberia
horizontal).

Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas OCTUBRE 16.67
de inspeccion 12, tramos de tuberia
horizontal).

Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas
1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas NOVIEMBRE 16.67
de inspeccion 12, tramos de tuberia
horizontal).

Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacioén de aguas lluvias (cubiertas

1.640 m2, canales 240 mts, bajantes, cajas DICIEMBRE 16.67

de inspeccion 12, tramos de tuberia

horizontal).

TOTALES = eroeataEn @2, ¢ 100% de Ejecucion

meses

LUGAR: Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, ubicada en la Calle 3 No. 2A-18.
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ANEXO 2 - PRECIOS DE REFERENCIA

OBJETO: “Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacion de aguas lluvias del edificio
sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”

PRECIOS UNITARIOS PROMEDIO Y CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS AL ANO

2. Samuel Montafio Garcia

DESCRIPCION Cantidad | Valor Unitario $ Va'°r$T°ta'
Mantenimiento
cajas de inspeccion 12 10.000 120.000
del Edificio
Manteniendo _de 1.680 140 235.200

cubierta del edificio

Mantenimiento
canales y bajantes 240 1600 384.000

TOTAL ($) ' 739.200

2. Eulalio Brabo Valencia

DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario $ Va'°r$T°ta'
Mantenimiento
cajas de inspeccion 12 © $15.000 180.000
del Edificio
Manteniendo de 1,680 150 252,000

cubierta del edificio

Mantenimiento
canales y bajantes 240 1550 372.000

TOTAL ($) 804.000

3. JOSE GIL VICTORIA SANMIGUEL

DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario $ | Valor Total $
Mantenimiento
cajas de inspeccion 12 14.000 168.000
del Edificio
Manteniendo de
cubierta del edificio 1.880 160 268.800
Manlsrimiento 240 1600 384.000

canales y bajantes

TOTAL (%) 820.800
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PRECIOS PROMEDIO POR ITEM Y TOTAL

VALOR
ITEM | DESCRIPCION DEL CANTIDAD UNITARIO NUMERO DE TOTAL
No BIEN O SERVICIO PROMEDIO RUTINAS (%)

(%)
Mantenimiento cajas
1 de inspeccion del 1 156.000 6 936.000
Edificio (12 cajas)
Manteniendo de

2 cubierta del edificio 1 252.000 5] 1.512.000
(1680 mts)
Mantenimiento
3 canales y bajantes 1 380.000 6 2.280.000
240 mts)

PRECIO DE REFERENCIA TOTALES $ 788.000 $4.728.000
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ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS
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