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ESTUDIOS DEL SECTOR  
 

1. OBJETO PARA CONTRATAR  
 
CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE REDES 
HIDROSANITARIAS Y DE GAS PARA EL COMPLEJO SUR DEL SENA REGIONAL DISTRITO 
CAPITAL. 
 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, es el siguiente:  
 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 
1 

(F) SERVICIOS 
 
81000000 
 

81100000 
 
81101500 

 

 
81101516 
 

Servicios de 
consultoría de 

energía o servicios 
públicos 

 
2 

(F) SERVICIOS 86000000 86100000  86101600 86101610 

Servicios de 
formación 

profesional e 
ingeniería 

 
 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
  

2.1 Aspectos Generales 
 

2.1.1 Económico  
 
De acuerdo con la información estadística que se presenta en este análisis corresponde a los 
resultados de los boletines técnicos de los indicadores económicos alrededor de la construcción 
de colombiano (IEAC). Estos boletines presentan indicadores macroeconómicos, oferta, demanda 
y precios del sector, en los años 2022 y 2023.  
 
Se ha de tener en cuenta que la contratación a realizar versa sobre servicios de consultoría. El 
mercado de los Servicios de Consultoría crece de la mano del buen momento económico, del 
interés de empresas del exterior por entrar al mercado colombiano, así como de empresas locales 
por ampliar sus fronteras y en todos los casos, las grandes firmas de consultoría son 
indispensables. 
 
Las necesidades de asesoría de las empresas en Colombia generan retos para las consultoras. 
Algunos empiezan a mostrar en el país un aumento en la demanda ligeramente inferior al 
crecimiento registrado por la oferta. De hecho, aunque el mercado de consultoría en Colombia 
ofrece muchas posibilidades y potencial a mediano plazo, es claro que todavía se trata de un 
mercado cerrado y difícil. 
 
"Primero, porque las empresas tienen, en su mayoría, una visión muy conservadora de lo que es 
la inversión en estos servicios. Segundo, porque el mercado es todavía pequeño y altamente 
fragmentado; es decir, las empresas de consultoría están apareciendo en gran número, pero los 
clientes son todavía un pequeño porcentaje.  Y por último, porque son algo reactivas en la 
utilización de estos servicios:  o lo hacen por moda o presión de la competencia, o lo hacen en 
situaciones extremas y no planificadas, reflexiona Duarte Ramos, Managing director de Hays 
Colombia! 
 

2.1.2 Sector Consultoría 
 

Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas 
a la actividad de la consultoría, quienes ofrecen el conocimiento profesional especializado y 
técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad 
en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la 
industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las características fundamentales 
de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de 
factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su 
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independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de 
una obra de ingeniería. “La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho 
con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, 
sobrecostos e incertidumbres.” 
 
De acuerdo con las estadísticas del DANE, en el primer trimestre de 2024, el valor agregado de 
las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se 
explica por los siguientes comportamientos (ver Tabla: Actividades profesionales, científicas y 
técnicas Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2024): 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,8%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo crece en 3,4%, explicado por: 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,9%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,8%. 
 
Tabla 1: Actividades profesionales, científicas y técnicas Tasas de crecimiento en volumen Primer 
trimestre 2024. 

 
En el segundo trimestre de 2024, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 14,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 11,4%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 17,1%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%, explicado por: 
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,1%. 
 

Tabla 2: Actividades profesionales, científicas y técnicas Tasas de crecimiento en volumen 

Segundo trimestre 2024. 
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2.1.3 Sector Educación 

 

A continuación, se presentan algunos elementos que pueden tener relevancia a la hora de diseñar 

políticas dirigidas al sector educativo, pero que no han sido aprovechados lo suficientemente; tal 

es el caso de los atributos intelectuales y otros mecanismos que explícita o tácitamente ayudan a 

construir el tejido social y económico de una nación, y de cada región en particular. 

 

La educación como bien público. 

 

Teniendo en cuenta que un bien público debe ser no-rival y no excluyente, consideramos 

inconveniente el catalogar la educación dentro de dicho bien pues, a nuestro modo de ver, el 

simple hecho de ocupar un espacio físico como una instalación educativa, o un pupitre en un salón 

de clase, excluye de la provisión de dicho bien a otras personas que por obvias razones no pueden 

ocupar dicho espacio. Parto de este punto para establecer que, desde sus cimientos, se tienen 

fallas teóricas que por su carácter elemental no deberían ser pasadas por alto y que desde luego 

influyen en la forma y desarrollo de políticas destinadas a la provisión de dicho bien. Las tablas de 

cobertura, asistencia, analfabetismo y eficiencia, junto con sus descripciones al final de este 

escrito, ayudarán a contextualizar la situación actual. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos parece pertinente hablar de la educación como un bien público 

con características especiales – en tanto se tenga mayor claridad sobre el mismo ó en tanto las 

políticas diseñadas se ajusten en mayor medida a las especificidades de dicho bien-. 

 

Actualmente, el sector de la educación se enfrenta a problemas de carácter estructural, más que 

funcional, y esto se puede evidenciar teniendo en cuenta los mismos elementos que caracterizan 

la crisis del sector público en general, como son: no tener plena conciencia de la gravedad de 

dicho problema; un desequilibrio creciente no ajustable a corto plazo (en tanto el gasto siga siendo 

tan inelástico respecto el ingreso); Un sistema fiscal inflexible; y una baja capacidad de tributación. 

Los ingresos corrientes del gobierno sólo alcanzan a cubrir parte del gasto: en 1980, el 86%; en 

1996, el 57%. Por supuesto, a lo anterior hay que sumar los efectos derivados del uso y asignación 

ineficiente de los recursos. 

 
Para el 2024 el sector de educación tuvo un presupuesto de $47,3 billones, convirtiéndose no solo 
en el más alto del presupuesto nacional por tercer año consecutivo, sino que, además, es el más 
alto de la historia del sector. 
 
Lo anterior refleja un aumento de $9 billones desde el 2018, año en el que el presupuesto para 
este sector fue de $38 billones. 
 
“Estos recursos son muy importantes para honrar los compromisos desde la primera infancia hasta 
la educación superior; los acuerdos con los maestros, los estudiantes y la educación superior 
pública. Este presupuesto nos permite acompañar a las familias, en esta coyuntura, llevando 
educación de calidad y los requerimientos necesarios a las regiones del país”, aseguró la ministra 
de Educación, María Victoria Angulo.  
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Entre los retos a cumplir con esta asignación se destacan: más oportunidades de acceso para 
todos los niveles de formación (desde jardines hasta educación superior), mejoras en la 
infraestructura educativa, disminuir las brechas entre lo urbano y lo rural, fortalecimiento del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE y el desarrollo de competencias socioemocionales a los 
niños y jóvenes del país. 
 
Por su parte, y frente a lo realizado durante este bienio, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
aseguró que es el segundo sector con mayor ejecución de recursos provenientes de regalías, con 
aproximadamente dos billones de pesos y 482 iniciativas. Adicionalmente, a través del Programa 
de Obras por Impuestos se lograron proyectos para dotación e infraestructura por más de 
$147.000 millones. 
 

3. ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
Teniendo en cuenta los servicios requeridos a continuación se presenta el análisis de las 
adquisiciones realizadas por otras entidades del país, que guardan relación directa con el objeto 
contractual y las adquisiciones similares que ha realizado la entidad territorial, mostrando así que 
los servicios de consultoría son comúnmente contratados y que existe oferta para suplir su 
demanda. 
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Ahora bien, La interventoría deberá ejecutarse teniendo en cuenta las siguientes actividades por 

proyecto especial, así: 

PRODUCTOS CONSULTORIA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
El consultor deberá revisar la información referente a la planimetría arquitectónica entregada por la 
supervisión; Sin embargo, se deberá realizar un levantamiento topográfico del complejo donde se 
deberá entregar los siguientes en el primer informe correspondiente al levantamiento topográfico:  
Insumos recolectados en campo 
• Datos crudos 
• Cartera de campo 
• Hojas de campo para observaciones con GPS 
• Registro fotográfico 
• Actas de vecindad  
Productos de oficina 
• Cálculos e informes de procesamiento  
• Cartera de cálculo de la poligonal  
Plano 
• Plano topográfico en formato DWG, SHP Y PDF  
El informe deberá contener lo siguiente: 
• Informe de levantamiento topográfico 
• Redacción técnica de linderos 
• Descripción del punto topográfico base 
 
Nota: la información requerida se amplía en el formato de preconización y planos adjuntos  

Global 1 

2 

REVISION DE PLANIMETRIA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL COMPLEJO SUR: 
Es necesario contar con el levantamiento arquitectónico de las instalaciones del complejo sur, 
actualizado, es así como el SENA entregara al consultor planos arquitectónicos los cuales pueden 
estar desactualizados en algunos espacios, debido a la creación de divisiones o la ampliación de 
espacio, así como el destino de ciertas áreas para otros fines y usos distintos a los que puedan 
aparecer en los planos.  
Para esto el consultor deberá entregar lo siguiente:  
• Informe del levantamiento arquitectónico 
• Registro fotográfico  
• Tarjeta profesional del profesional que hace el levantamiento Planimétrico  
• Deberán estar en formato DWG, PDF,  
• Planos distribuidos con sus respectivos cortes, fachadas, cuadro de áreas, convenciones, detalles 
arquitectónicos y estructurales por pisos. 

Global 1 

3 

LEVANTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, 
AGUAS LLUVIAS EXISTENTES,RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RED DE GAS 
Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
EXISTENTES DEL COMPLEJO SUR: 
Para el levantamiento de redes hidrosanitarias, el consultor deberá contar con todos los elementos de 
seguridad para poder dar apertura tapas y cajas, también deberá contar con los equipos necesarios 
no solo para medir la longitud sino para determinar las pendientes de las redes y el sentido de las 
mismas, materiales y accesorios de la red, para la cuales pueda ser necesario a diferentes pruebas 
las cuales serán a cargo del consultor. Se deberá entregar un informe de levantamiento de redes, el 
cual cuente con su respectivo registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones frente al 
levantamiento realizado. 
Para el levantamiento de las redes de agua potable, este deberá iniciar desde la acometida principal, 
se deberá tener en cuenta el sistema de abastecimiento de tanque, impulsión por sistema de bombeo, 
y toda la red de distribución, los planos deberán mostrar los diferentes accesorios y materiales junto 
con la longitud de los mismos. 
Lo anterior aplica también para la red de aguas lluvias, en caso de combinarse con la red de 
alcantarillado sanitario deberá especificarse en los planos, la planimetría deberá contar con su 
respectiva nomenclatura, uso de colores, y demás elementos acordes a un plano hidrosanitario en 
formato DWG Y PDF, a su vez deberá entregarse un informe del levantamiento de redes . Se deberán 
entregar un capítulo en el informe de los diferentes aparatos hidrosanitarios de la red, para el caso de 
las bombas se deberán incluir las características técnicas de las mismas 
Para la red de gas se deberá hacer el respectivo levantamiento de la red incluyendo sus diferentes 
aparatos, equipos y accesorios de la mismas desde la acometida principal hasta la alimentación de los 
diferentes gasodomésticos  
Diagnóstico de Redes 
 
Se deberá entregar un documento de diagnóstico de redes donde muestre y especifique de acuerdo al 
levantamiento realizado, el estado actual de cada una de las redes, así como conclusiones y 
recomendaciones, aspectos encontrados, cumplimiento de normatividad, identificación de riesgos, y 
plan de acción para su corrección  

Global  1 
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4 

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y DE GAS CON SUS RESPECTIVAS MEMORIAS DE 
CÁLCULOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE.  
Una vez se cuente con el diagnóstico, se debe proyectar las nuevas redes de abastecimiento, desde 
lo correspondiente al área del polígono del complejo sur del SENA, desde la acometida exterior, 
medidor, red de alimentación hasta tanques de almacenamiento, redes de impulsión y distribución, se 
deberá entregar planos en 2d, memorias de cálculo, diagrama de curvas de bombas, esquemas 
isométricos.  
• Diseño de instalaciones hidráulicas:  
Para el diseño de las instalaciones hidráulicas se deberá tener en cuenta las normas técnicas NTC 
1500 (Código colombiano de fontanería), normas RAS, NSR-10 (norma sismorresistente colombiana) 
y demás normativa que aplique  
Los diseños deberán garantizar una correcta prestación de los servicios de agua potable, tenido en 
cuenta que ciertas áreas probablemente requieran otro tipo de material por tener requerir agua 
caliente, para lo que se debe contemplar el uso de aparatos hidrosanitarios correctos para este tipo de 
fluido y también los materiales para la red de agua caliente. Estos diseños deben ser acompañados 
con sus respectivas memorias de cálculo e informes donde expliquen parámetros utilizados, 
requerimientos, consumos, clases de equipos y apartaos sanitarios, localización de equipos y tipo de 
red (agua caliente, agua potable o agua reciclada).  
Los planos deberán venir con sus respectivas convenciones, rotulo, recomendaciones como pruebas 
y demás comentarios que requiere el diseñador, se deberá entregar plano isométrico y vistas en 
esquema vertical de la red de suministro, diagrama de bombas 
 
• Diseño de instalación hidrosanitarias y lluvias   
Para las redes hidrosanitarias se deberán entregar como parte de los diseños memorias de cálculo de 
las redes sanitarias y de las redes de aguas lluvias proyectadas, planos de cada una de las redes y 
propuesta de independización de redes, también se deberá proyectar si aplica elementos como 
trampas de grasas, cárcamos, pozos de inspección, sumideros, bateas, canales, entre otras obras de 
arte necesarias. 
Para el diseño se deberá determinar los siguiente: 
Tipo de red: (aguas lluvias y aguas negras) 
Caudales, curva idf, cálculo de áreas aferentes  
Velocidades y pendientes  
Cumplimiento de regulaciones ambientales  
Puntos de entrega final  
Materiales, verificación de diseño con velocidades o parámetros según el diseñador  
 
• Diseño de instalaciones de gas: 
Las instalaciones de gas deben ser diseñadas de una manera que se garantice la seguridad en las 
áreas a surtir. Los diseños deberán cumplir con la norma técnica NTC 2505, se deberá tener en 
cuenta, de acuerdo con el diagnóstico si es necesario alimentar equipos con gas propano o natural 
para también prever y diseñar si es necesario la red de gas propano. 
Se deberá entregar memorias de cálculo, consumos caudales, y demás parámetros técnicos 
requeridos en el diseño de la red, se deberá tener en cuenta el diseño actual ejemplo acometidas y 
demás en caso de que cumplan con la normatividad vigente.   
Nota: la información requerida se amplía en el formato de preconización y planos adjuntos  

Global  1 

5 

PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y APUS, DE LOS DISEÑOS PROPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN: 
 
El consultor deberá realizar y entregar los APUS de las actividades de obra y demás que apliquen 
para la instalación y construcción de las redes diseñadas, así mismo deberá entregar especificaciones 
técnicas de cada una de las actividades previstas.  
Se deberá entregar un presupuesto total y un presupuesto discriminado por el tipo de red, los valores 
deberán corresponder a la presente vigencia y ser de una base de datos que permita a la entidad su 
fácil actualización como Construdata, IDU, Gobernación entre otros.  
También se deberá proyectar dentro del presupuesto un desglose de A.I.U para poder determinar el 
valor de la administración a la hora que la entidad convenga contratar los diseños proyectados  
Se deberán entregar memorias de cantidades donde sustente la cantidad escrita en el presupuesto de 
acuerdo con la actividad especifica a contratar.  

Global  1 

 

 
Nota 1: Atendiendo las indicaciones previstas por el SENA, se tiene que el estudio de 
mercado se inició con la publicación en la página del SECOP II, la solicitud de 
precotizaciones para el proceso aquí adelantado, así: 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5692872&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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Y publicación en la página Web de estudio de mercado del SENA, así: 
 
http://contratacion.sena.edu.co/estudios.php 
 

 
 

 
 

Nota 2: De acuerdo con la Ley 2069 del 2020, artículo 33º, no se identificaron las Mipymes 
que podrían ser potenciales proveedoras directas indirectas del objeto a contratar. 
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4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Para determinar la demanda para la contratación de este tipo de servicio, el Centro de 
Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tomó como referencia procesos de la 
entidad. Se tuvo en cuenta contratos que contienen características técnicas y modalidades 
de contratación semejantes a las necesidades requeridas. 
 
La siguiente tabla resume algunos de los contratos identificados: 

 

ENTIDA
D 

CONTR
ATO 

N° 
PROC
ESO 

OB
JET
O 

VALOR 

ESTIMADO 
CONTRAT
O 

PLAZO 

EJECU
CION 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL PARCIAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL PARCIAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL PARCIALVALOR UNITARIOVALOR TOTAL PARCIAL

1

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El consultor deberá revisar la información referente a la planimetría arquitectónica entregada por la supervisión; Sin 	embargo, 

se deberá realizar un levantamiento topográfico del complejo donde se deberá entregar los siguientes en el primer informe 

correspondiente al levantamiento topográfico: 

Insumos recolectados en campo

•	Datos crudos

•	Cartera de campo

•	Hojas de campo para observaciones con GPS

•	Registro fotográfico

•	Actas de vecindad 

Productos de oficina

•	Cálculos e informes de procesamiento 

•	Cartera de cálculo de la poligonal 

Plano

•	Plano topográfico en formato dw g, shp y pdf 

El informe deberá contener lo siguiente :

•	Informe de levantamiento topográfico

•	Redacción técnica de linderos

•	Descripción del punto topográfico base

Nota: la informacion requerida se amplia en el formato de precotizacion y planos adjuntos 

Global 1 19.850.000,00$           19.850.000,00$                          21.000.000,00$           21.000.000,00$                          21.500.000,00$           21.500.000,00$                          20.783.333,33$      20.783.333,33$               

2

REVISION DE PLANIMETRIA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL COMPLEJO SUR:

Es necesario contar con el levantamiento arquitectónico de las instalaciones del complejo sur, actualizado, es así que el SENA 

entregara al consultor planos arquitectónicos los cuales pueden estar desactualizados en algunos espacios, debido a la 

creación de divisiones o la ampliación de espacio, así como el destino de ciertas áreas para otros f ines y usos distintos a los 

que puedan aparecer en los planos. 

Para esto el consultor deberá entregar lo siguiente: 

•	Informe del levantamiento arquitectónico

•	Registro fotográfico 

•	Tarjeta profesional del profesional que hace el levantamiento Planimetríco 

•	Deberán estar en formato dw g, pdf, 

•	Planos distribuidos con sus respectivos cortes, fachadas, cuadro de áreas, convenciones, detalles arquitectónicos y 

estructurales por pisos.

Global 1 19.900.000,00$           19.900.000,00$                          19.000.000,00$           19.000.000,00$                          18.000.000,00$           18.000.000,00$                          18.966.666,67$      18.966.666,67$               

3

LEVANTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, AGUAS LLUVIAS 

EXISTENTES,RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RED DE GAS Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS 

REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS EXISTENTES DEL COMPLEJO SUR:

Para el levantamiento de redes hidrosanitarias, el consultor deberá contar con todos los elementos de seguridad para poder 

dar apertura tapas y cajas, también deberá contar con los equipos necesarios no solo para medir la longitud sino para 

determinar las pendientes de las redes y el sentido de las mismas, materiales y accesorios de la red, para la cuales pueda 

ser necesario a diferentes pruebas las cuales serán a cargo del consultor. Se deberá entregar un informe de levantamiento 

de redes, el cual cuente con su respectivo registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones frente al levantamiento 

realizado.

Para el levantamiento de las redes de agua potable, este deberá iniciar desde la acometida principal, se deberá tener en 

cuenta el sistema de abastecimiento de tanque, impulsión por sistema de bombeo, y toda la red de distribución, los planos 

deberán mostrar los diferentes accesorios y materiales junto con la longitud de los mismos.

Lo anterior aplica también para la red de aguas lluvias, en caso de combinarse con la red de alcantarillado sanitario deberá 

especif icarse en los planos, la planimetría deberá contar con su respectiva nomenclatura, uso de colores, y demás elementos 

acordes a un plano hidrosanitario en formato dw g y pdf, a su vez deberá entregarse un informe del levantamiento de redes . 

Se deberán entregar un capítulo en el informe de los diferentes aparatos hidrosanitarios de la red, para el caso de las 

bombas se deberán incluir las características técnicas de las mismas

Para la red de gas se deberá hacer el respectivo levantamiento de la red incluyendo sus diferentes aparatos, equipos y 

accesorios de la mismas desde la acometida principal hasta la alimentación de los diferentes gasodomésticos 

Diagnóstico de Redes

Se deberá entregar un documento de diagnóstico de redes donde muestre y especif ique de acuerdo al levantamiento 

realizado, el estado actual de cada una de las redes, así como conclusiones y recomendaciones, aspectos encontrados, 

cumplimiento de normatividad, identif icación de riesgos, y plan de acción para su corrección 

Global 1 20.550.000,00$           20.550.000,00$                          20.000.000,00$           20.000.000,00$                          23.000.000,00$           23.000.000,00$                          21.183.333,33$      21.183.333,33$               

4

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y DE GAS CON SUS RESPECTIVAS MEMORIAS DE CÁLCULOS SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE. 

Una vez se cuente con el diagnóstico, se debe proyectar las nuevas redes de abastecimiento, desde lo correspondiente al 

área del polígono del complejo sur del SENA, desde la acometida exterior, medidor, red de alimentación hasta tanques de 

almacenamiento, redes de impulsión y distribución, se deberá entregar planos en 2d, memorias de cálculo, diagrama de 

curvas de bombas, esquemas isométricos. 

•	Diseño de instalaciones hidráulicas: 

Para el diseño de las instalaciones hidráulicas se deberá tener en cuenta las normas técnicas NTC 1500 (Código colombiano 

de fontanería), normas RAS, NSR-10 (norma sismorresistente colombiana) y demás normativa que aplique 

Los diseños deberán garantizar una correcta prestación de los servicios de agua potable, tenido en cuenta que ciertas áreas 

probablemente requieran otro tipo de material por tener requerir agua caliente, para lo que se debe contemplar el uso de 

aparatos hidrosanitarios correctos para este tipo de f luido y también los materiales para la red de agua caliente. Estos 

diseños deben ser acompañados con sus respectivas memorias de cálculo e informes donde expliquen parámetros 

utilizados, requerimientos, consumos, clases de equipos y apartaos sanitarios, localización de equipos y tipo de red (agua 

caliente, agua potable o agua reciclada). 

Los planos deberán venir con sus respectivas convenciones, rotulo, recomendaciones como pruebas y demás comentarios 

que requiere el diseñador, se deberá entregar plano isométrico y vistas en esquema vertical de la red de suministro, diagrama 

de bombas

•	Diseño de instalación hidrosanitarias y lluvias  

Para las redes hidrosanitarias se deberán entregar como parte de los diseños memorias de cálculo de las redes sanitarias y 

de las redes de aguas lluvias proyectadas, planos de cada una de las redes y propuesta de independización de redes, 

también se deberá proyectar si aplica elementos como trampas de grasas, cárcamos, pozos de inspección, sumideros, 

bateas, canales, entre otras obras de arte necesarias.

Para el diseño se deberá determinar los siguiente:

Tipo de red: (aguas lluvias y aguas negras)

Caudales, curva idf, cálculo de áreas aferentes 

Velocidades y pendientes 

Global 1 21.250.000,00$           21.250.000,00$                          20.000.000,00$           20.000.000,00$                          20.000.000,00$           20.000.000,00$                          20.416.666,67$      20.416.666,67$               

5

PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y APUS, DE LOS DISEÑOS PROPUESTOS Y PROGRAMACIÓN:

El consultor deberá realizar y entregar los APUS de las actividades de obra y demás que apliquen para la instalación y 

construcción de las redes diseñadas, así mismo deberá entregar especif icaciones técnicas de cada una de las actividades 

previstas. 

Se deberá entregar un presupuesto total y un presupuesto discriminado por el tipo de red, los valores deberán corresponder 

a la presente vigencia y ser de una base de datos que permita a la entidad su fácil actualización como Construdata, IDU, 

Gobernación entre otros. 

También se deberá proyectar dentro del presupuesto un desglose de A.I.U para poder determinar el valor de la administración 

a la hora que la entidad convenga contratar los diseños proyectados 

Se deberán entregar memorias de cantidades donde sustente la cantidad escrita en el presupuesto de acuerdo a la actividad 

especif ica a contratar. 

Global 1 19.500.000,00$           19.500.000,00$                          20.000.000,00$           20.000.000,00$                          18.000.000,00$           18.000.000,00$                          19.166.666,67$      19.166.666,67$               

TOTAL PARCIAL 100.516.666,67$             

IVA ( 19%) 19.098.166,67$               

VALOR TOTAL 119.614.833,33$             

COTIZACION NO 1 YOHAN FAHIR BERMUDEZ NIT : 

1077426433-6

COTIZACION NO 2 INGENIERIA Y CONSULTORIA 

SDC SAS NIT: 901,135,736-0
COTIZACION NO 3 SIINCO SAS VALOR PROMEDIOPRODUCTOS CONSULTORIA

http://www.sena.edu.co/
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SENA 
CO1.PC
CNTR.5
659097 

MC-MGN-
CAAG-0058-
2023 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa, 
legal, financiera, contable y 
ambiental del contrato de 
obra que tiene por objeto 
"Contratar la Construcción 
del Almacén del Centro 
Acuícola y Agroindustrial 
de Gaira Regional 
Magdalena" 

116.000.000 
COP 

190 DIAS 

SENA 

CO1.PC
CNTR.5
448648 

MC-MGN-
CLPE-030-
2023 

Contratar la Interventoría 
Técnica, Administrativa, 
Financiera, Jurídica y 
Ambiental al Contrato Cuyo 
Objeto es: Contratar la 
adecuación de cubiertas 
del Centro de Logística y 
promoción Ecoturística del 
Magdalena Regional 
Magdalena 

27.870.031,46 

COP 
90 DIAS  

SENA 
CO1.PC
CNTR.5
694523 

MC-MGN-CAAG-
0067-2023 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa, 
legal, financiera, contable y 
ambiental del contrato de 
obra que tiene por objeto 
Contratar la Construcción 
del muro de cerramiento 
perimetral del Centro 
Acuicola y Agroindustrial de 
Gaira Regional Magdalena" 

70.556.412 COP 108 DIAS 
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De los procesos anteriormente mencionados podemos deducir: 
 
• El valor varía según la cantidad y características del servicio requeridos. 
• En el Colombia existe un gran mercado para este tipo de servicio, y con pluralidad de 
oferentes. 
 
Bibliografía: Programa de Transformación productiva y ANDI  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipi/bol_ipi_enero_20.pdf 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria  
 

Implementación de los motores de búsqueda ofrecidos por la página Colombia Compra 
Eficiente.  
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Por lo anterior el Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tras analizar el 
comportamiento del SENA para la adquisición de este tipo de servicio, establece (valor 
estimado del proceso, plazo de ejecución) enunciados a continuación: 
 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Como resultado del estudio de mercado se estima que el valor del contrato a celebrarse 
será hasta por la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS C/TE ($119.614.833), incluidos todos los 
impuestos, gravámenes, gastos y costos a que haya lugar. El Centro de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital - SENA, cuenta con los 
recursos necesarios bajo los siguientes rubros C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL, amparado en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 2924 del 19 de febrero de 2024. 
 
 

http://www.sena.edu.co/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipi/bol_ipi_enero_20.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, contados a partir de la aprobación de 
la garantía única, previo registro presupuestal.  
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