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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del
sector relativo al objeto de contratacion, teniendo en cuenta la justificacion de la
necesidad establecida en el Estudio Previo y los bienes y servicios requeridos
detallados en la FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA
ENTREGA DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO (FCT).

Lo anterior en aras de que el ICBF obtenga la mejor oferta econémica y seleccione el
contratista idoneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de
incumplimiento por parte del contratista seleccionado. De acuerdo con lo dispuesto en
el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para la Elaboracién de
Estudios de Sector de la Agencia Nacional para la Contratacién Publica — ANCP
Colombia Compra Eficiente?, la Entidad realiza el presente estudio para evidenciar el
andalisis del sector realizado.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

En este numeral se analizan los procesos de seleccién adelantados por el ICBF y por
otras entidades con objetos similares al del presente estudio, con el fin de identificar
las modalidades de seleccion comunmente utilizadas, las principales variables de los
contratos, los precios contratados y los oferentes adjudicatarios. Lo anterior con el fin
de obtener informacion relevante para el proceso de contratacion. Se analizé el
histérico de contratacion del ICBF con base en informacion del Modelo de
Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE), bases de datos internas e informacion del
Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP). De igual forma, se realizaron
consultas en el MAE, SECOP, y en el portal Datos Abiertos Colombia, identificando
contrataciones similares adelantadas por otras entidades. Los resultados del analisis
se presentan a continuacion.

! Agencia Nacional para la Contratacion Plblica — Colombia Compra Eficiente -CCE- (24 de junio de 2022), Guia para
la Elaboracion de Estudios de Sector (GEES) version 2 [documento en PDF], recuperado el 11 de octubre de 2022 de
https://www.colombiacompra.gov.co/.
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2.1. Histérico de contratacion del ICBF

Se consultd en la Herramienta Analisis de la Demanda del MAE los procesos
adelantados por el ICBF (Regional Sucre) durante el periodo 2021, 2022 y 2023
(ultimos 3 afios), identificados con los codigos UNSPSC relacionados con los bienes 'y
servicios descritos en la FCT. Durante los ultimos 3 afios, la Entidad ha realizado (3)
procesos de contratacion para adquirir los bienes o servicios objeto de estudio. A

continuacion, se presentan las graficas resultantes de los filtros aplicados:
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.

El gasto promedio mensual del ICBF para los afios 2021, 2022 y 2023 fue de $

56.932.450. El afio en el cual mayor gasto mensual se realizo6 fue el 2023.
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Analisis de la Demanda.

El gasto promedio anual del ICBF para el periodo analizado fue de $ 56.932.450. El
2023 fue el afio en el que mayores recursos se invirtieron en los cédigos UNSPSC
analizados.

Cantidad de contratos — anual

CANTIDAD DE CONTRATO ANUAL
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.
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En promedio, el ICBF suscribio 1 contratos al afio durante el periodo analizado.
Valor total por cédigo UNSPSC (agrupados por familia)

Valor Total Estimado por Familia

@ Valor @Contratos

§02miM

Va
Contratos

§01mi M

$00mil M

7210 - Servicios de mantenimiento y
reparaciones de construcciones e
nstalaciones
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Analisis de la Demanda.

De los codigos UNSPSC analizados, el que representa la mayor inversion durante el
periodo analizado es 7210 — Servicios de mantenimiento y reparaciones de
construcciones e instalaciones.

NUumero y valor de contratos por proveedor
Valor Total Estimado por Proveedores

GRUPC EMPRESARIAL EFRATA 5A5 $ 98 mill.

JA DESIGN £ 74 mill.

Proveedores

MARCO AMDRES LANDIMEZ MOREMO £ 48 mill.

§ 0 mil 4 50 mill. £ 100 mi
Valor Total Estimado
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Namero de Contratos por Proveedores
GRUPO EMPRESARIAL EFRATA SAS

¢

[=]

@ JA DESIGN

£

MARCO AMDRES LANDIMEZ MOREMO

2 3

Mimero de Contratos

0

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.

Con respecto a los proveedores, de la grafica se puede evidenciar que el proveedor
GRUPO EMPRESARIAL EFRATA S.A.S. ha ejecutado 3 contrato durante el periodo
de 2021 a 2023, por un valor estimado de aproximadamente 98 millones de pesos.

Valor estimado por modalidad de seleccién:
Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccidn

$0,2 mil M
o]
=
o
E
ik
™ Modalidad de Seleccidn
A 0,1 mil M Minima cuantia
s
=
$ 0,0 mil M

Competitiva

Modalidad general

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.

Finalmente, se evidencia que el 100% de las contrataciones realizadas en los afios
2021 — 2023 se adelantaron mediante minima cuantia.
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A continuacion, se analizan los 3 procesos de seleccion mas recientes y los contratos
resultantes del mismo.

Vigencia

2021

NUmero proceso

MC0022021SUC

Modalidad de Seleccion

MINIMA CUANTIA

CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL

OEm ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE,
SINCELEJO Y MOJANA..

Presupuesto oficial (P.O.) $ 47.720.000

NiUmero del contrato 70001512021

Contratista MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO

Plazo de ejecucién inicial y 06 MESES

total (incluyendo proérrogas)

Fuente (URL del proceso):

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.2040168&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Vigencia

2022

NUmero proceso

MC0012022SUC.

Modalidad de Seleccion

MINIMA CUANTIA

Objeto

CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL
ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE,
SINCELEJO Y MOJANA.

Presupuesto oficial (P.O.) $ 73.273.930

Ndmero del contrato 70001202022

Contratista GRUPO EMPRESARIAL EFRATA S.A.S.
Plazo de ejecucién inicial y 7 MESES

total (incluyendo prérrogas)

Fuente (URL del proceso):

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.2946017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Vigencia

2023

NUmero proceso

MC0062023SUC

Modalidad de Seleccion

MINIMA CUANTIA

Objeto

CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL
ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE,
SINCELEJO Y MOJANA

Presupuesto oficial (P.O.) $ 73.926.255
Numero del contrato 70001642023
Contratista J.A DESIGN
Plazo de ejecucién inicial y 7 MESES

total (incluyendo prérrogas)

Fuente (URL del proceso):

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.4431141&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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2.2.  Contrataciones similares adelantadas por otras entidades

Se consultd en la Herramienta Analisis de la Demanda del MAE los procesos
adelantados durante el periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 (ultimos 3 afios) identificados
con los cédigos UNSPSC relacionados con los bienes y servicios descritos en la FCT.
De las entidades estatales Metrosabanas; Concejo Municipal de Sincelejo y Fondo
Rotatorio Municipal de Valorizacion-FOMVAS

A continuacion, se presentan las graficas resultantes de los filtros aplicados (las
gréaficas y andlisis son sugeridas, se deberan ajustar de acuerdo con el resultado de la

Herramienta del andlisis de la demanda del MAE):

Gasto mensual

Valor Total
Gasto Mensual $ 51.643.568

Ma
[}

Marzo abri Mmayo junio septiembr

= ] N T
Afo @2021 @#2022 #2023

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.

El gasto promedio mensual de las entidades estatales consultadas para los afios 2021,
2022 y 2023 fue de $ 51.643.358. El afio en el cual mayor gasto mensual se realizd
fue el 2023.
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GASTO ANUAL

Gasto Anual

330mil  (Enbplan.. 20 mil. $2 mill. %10 mil. $ 19 mill. $ 12 mil.
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Aﬁo
Fuente @SECOP | @SECOPR.

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Analisis de la Demanda.

El gasto promedio anual de las entidades estatales para el periodo analizado fue de
$14.949.661. El 2018 y el 2023 fueron los afios en el que mayores recursos se
invirtieron en los cddigos UNSPSC analizados.
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CANTIDAD DE CONTRATOS - ANUAL

Cantidad de contratos - Anual
(Enbla__. 2 1 4 2

e

Cantidad de contratos
N

Fuente @SECOP_| @SECCP_I

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.

En promedio, las entidades estatales suscribieron 2 contratos al afio, 1 por SECOP |
y 1 por SECORP Il durante el periodo analizado.

VALOR TOTAL POR CODIGO UNSPSC (AGRUPADOS POR FAMILIA)

Valor Total Estimado por Familia

@®Valor @ Contratos

% 60 mill.

$ 40 mill.

Valor
-
Caontratos

3 20 mill.

7210 - Servicios de mantenimiento y
reparaciones de construcciones e
instalaciones
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.
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De los cédigos UNSPSC analizados, el que representa la mayor inversion durante el
periodo analizado es 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de
construcciones e instalaciones.

NUMERO Y VALOR DE CONTRATOS POR PROVEEDOR
Valor Total Estimado por Proveedores

INGESERVIP $ 20,6 mill.
ISAIAS ARTURD SAMUR CHAMORRO £ 10,0 mll.
@
s EDUARDD EMRIQUE FLOREZ ARALIO % 8,2 mill.
@
a
z ELKIN SANTIAGO MARTINEZ PEREZ £ 7.8 mll.
T
MULTITECHNICOS DE L& COSTA FH SAS RN
JOSE BABILOMIA I
£ O mill. 3 5 mill. £ 10 mill. § 15 mill. § 20 mill.
Valor Total Estimado
Namero de Contratos por Proveedores
EDUARDO ENRIQUE FLOREZ ARALID
ELKIN SANTIAGO MARTINEZ PEREZ
w
[ 6]
s INGESERVIP
L=
@
L)
= ISAIAS ARTURD SAMUR CHAMORRD
|
o

JOSE BABILOMIA

MULTITECMICOS DE LA COSTA FH 5A5

=]
ury
Ma

Mimero de Contratos

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Demanda.
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Con respecto a los proveedores, de la gréfica se puede evidenciar que el proveedor
EDUARDO ENRIQUE FLOREZ ARAUJO ha ejecutado mas contratos durante el
periodo 2021 — 2023, por un valor estimado de aproximadamente 8,2 millones.

VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCION:

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Modalidad de Seleccién

Minima cuantia

Walor Total Estimado

Maodalidad general

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Analisis de la Demanda.

Se evidencia que la modalidad seleccién por la cual se adelantaron la mayor cantidad
de contratos fue Minima Cuantia.

Adicionalmente, con el fin de complementar el analisis respecto a la existencia de
MiPyMes en el mercado, se consultdé en la Herramienta de Analisis de la Oferta del
MAE la cantidad de contratos identificados con los cédigos UNSPSC 721000
enlistados en la FCT que han sido suscritos con proveedores MiPyMe durante los afios
2021 a 2023 (ultimos 3 afios). Se evidencia que el 0% del total de contratos fueron
suscritos con proveedores MiPyMe en SECOP I, mientras que el valor de los contratos
suscritos con este tipo de empresas corresponde al 0% del valor total de contratos.
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CANTIDAD Y VALOR DE CONTRATOS CON PROVEEDORES MIPYME EN SECORP Il

Cantidad de Contrates con proveedores Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il plurales en SECOP I
1159 (10,67%)

Tipo: ®MNo es plural ®Proponente plura Tipo: ®Mo es plural ®Proponente plura

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente — CCE, Modelo de
Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Andlisis de la Oferta.

Finalmente, se analizan procesos adelantados por otras entidades estatales con
objetos similares al del presente estudio.

Vigencia 2021

NUmero proceso MC-002-2021

Modalidad de Seleccién CONTRATACION MINIMA CUANTIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE SINCELEJO INCLUIDO LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Presupuesto oficial (P.O.) $ 10,095,000

Objeto

Numero del contrato MC-002-2021

Contratista ISAIAS ARTURO SAMUR CHAMORRO
Plazo de ejecucién inicial y

total (incluyendo 1 MES

prérrogas)

Valor contratado $ 9,997,200

https://lwww.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-
13-11867509

Fuente (URL del proceso):
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Vigencia 2022
NUmero proceso MC=003=2022

Modalidad de Seleccion

MINIMA CUANTIA

Objeto

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES TONELAJES DEL FONDO
ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO — FOMVAS,
DURANTE LA VIGENCIA 2022

Presupuesto oficial (P.O.)

$ 4,706,212

Numero del contrato

MC-003-2021

Contratista

EDUARDO ENRIQUE FLOREZ ARAUJO

Plazo de ejecucion inicial y

total (incluyendo 3 MESES
prérrogas)
Valor contratado $ 4,606,923

Fuente (URL del proceso):

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=22-13-12977209

Vigencia

2023

NUmero proceso

MC-009-2023

Modalidad de Seleccion

MINIMA CUANTIA

Objeto

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO ATODO COSTO (piezas y mano de obra) PARA LOS EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADOAL SERVICIO DE METRO SABANAS S.AS.Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Suministro de piezas y mano de obra) AL
SISTEMA DE ILUMINACION DONDE FUNCIONA LA ENTIDAD

Presupuesto oficial (P.O.) $ 20.606.740
NUmero del contrato MC- 009-2023
Contratista INGESERVIP
Plazo de ejecucion inicial y

total (incluyendo 2 MESES
prérrogas)

Valor contratado $ 15.306.700

Fuente (URL del proceso):

https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/I
ndex?noticeUID=CO1.NTC.4845590&isFromPublicArea=True&isModal=
true&asPopupView=true

3. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el servicio o bien
requerido por la Entidad, se realizé la publicacion de la FCT, anexos y solicitud de
cotizacion en la pagina de SECOP Il mediante el médulo Solicitud de Informacion a
proveedores, utilizando los siguientes codigos UNSPSC sefialados en la FCT:

No.

Cddigo UNSPSC

Descripcion

1 72101511

Servicio de instalaciéon o mantenimiento o reparacion de

aires acondicionados
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La solicitud fue identificada con el namero con el numero ICBF-SDC-0002-2024-SUC.
Este proceso de cotizacién se cerr6 el dia 1° de marzo de 2024 sin recibir cotizacion
alguna por medio de este aplicativo, por lo que se procedié a enviar solicitudes de
cotizacion a entidades que prestaran los servicios a contratar.

Con el fin de dar publicidad al estudio, se identificaron 03 posibles proveedores (Anexo
No. 1 - Listado de proveedores potenciales contactados), a los cuales se les envié
mediante correo electrénico, la FCT con los respectivos anexos y el formato de
solicitud de cotizacion.

El formato de solicitud de cotizacién se estructurd para obtener precios unitarios.

Adicionalmente, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1860 de 2021 y con
el fin de ampliar el analisis del sector con relacion a la participacion de empresas de
mujeres y MiPymes en el mismo, se solicité a las empresas contestar una encuesta al
respecto.

De acuerdo con la solicitud del ICBF, se obtuvo cotizacion por parte de 03 empresas,
las cuales se listan a continuacion:

No. Empresa
1 INGENIERIA A&J S.A.S

2 SERAMSA

3 GRUPO EMPRESARIAL EFRATA S.A.S

Notas:
Ver Anexo No. 2 Respuestas y cotizaciones recibidas por parte de proveedores potenciales.

Inicialmente se analizan las respuestas recibidas a la encuesta sobre participacién de
empresas de mujeres y MiPymes en el mismo para la inclusién en el sistema de
compras publicas y posteriormente las cotizaciones recibidas.

De las 03 de empresas que remitieron cotizacién, 03 que representa el 100%,
contestaron la encuesta?. De las respuestas se identificé que:
- Realizar analisis de las respuestas.

Los valores cotizados por los proveedores corresponden a las especificaciones
técnicas definidas en la FCT y sus Anexos. Las respuestas y cotizaciones recibidas se
adjuntan en el anexo No. 2 — Respuestas y cotizaciones recibidas por parte de
proveedores potenciales y se consolidan en el anexo 3 — Precios promedio del sector
(comparativo).

2 \er Anexo 2 - Respuestas y cotizaciones recibidas, del presente documento.
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TIPO DE SERVICIO
) (INSTALACION,
UBICACION MANTENIMIENTO CANTIDAD | PERIODICI
SEDE PREVENTIVO Y CORRECTIVO TOTAL DAD COTIZACION 1 COTIZACION 2 | COTIZACION 5
DE AIRES
ACONDICONDICIONADOQS)
PISO TECHO 4 2 $ 1.166.095 $1.189.417 $ 1.213.206
SEDE
ADMINISTRATIV | cCENTRAL 1 2 $ 807.301 $823.447| $ 839.916
A - REGIONAL
MINI SPLIT 34 2 $ 9.911.810 $10.110.046 $ 10.312.247
PISO TECHO 1 2 $ 583.050 $594.711 $ 606.605
CZ BOSTON
MINI SPLIT 23 2 $ 6.705.048 $ 6.839.149 $ 6.975.932
PISO TECHO 2 $ 1.749.150 $1.784.133 $ 1.819.816
CZ SINCELEJO | CENTRAL 2 $ 5.651.105 $5.764.127 $ 5.879.410
MINI SPLIT 12 2 $ 3.498.286 $ 3.568.252 $ 3.639.617
PISO TECHO 1 2 $ 583.050 $594.711 $ 606.605
CZ NORTE
MINI SPLIT 17 2 $ 4,955.905 $ 5.055.023 $ 5.156.123
CZ MOJANA | MINI SPLIT 10 2 $ 465.458 $ 474,767 $ 484.263
UNIDAD
TIPO DE SERVICIO TIPO DE EQUIPOS DE CANTIDAD | COTIZACION 1 | COTIZACION 2 | COTIZACION 3
MEDIDA
Instalacion de aires acondicionado
tipo piso techo UND 1 $184.633 | $ 190.171 | $ 195.877
Instalacion de aires acondicionados
mini Split inverter UND 1 $233.220 | $ 240.217 | $ 247.423
Suministro e instalacién rejilla de
retorno blanco UND 1 $46.450 | $ 47843 | $ 49.278
Suministro e instalacion sistema
eléctrico de potencia x metro ML 1 $46.450 | $ 47843 | $ 49.278
L AINFIERU A ENTOLE Adaptador condensadora de ¥
CORRECTIVOS p 2 UND 1 $136.045 140.126 144.330
Alambre N°12 METRO 1 $4.664 4.804 4.948
Suministro de instalacion de
chumacera UND 1 $155.480 | $ 160.144 | $ 164.949
Balineras UND 1 $19.435| $ 20.018 | $ 20.619
Base para unidad condensadora UND 1 $101.062 | $ 104.094 | $ 107.217
Suministro e instalacion de valvula
de servicio UND 1 $87.458 | $ 90.081 | $ 92.784
Blower de 3/4 UND 1 $291.525| $ 300271 $ 309.279
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Bomba de condensado UND 1 $855.140 | $ 880.794 | $ 907.218
fouymlnlstro & instalacion de cinta METRO 1 $64.400 | $ 66.332 | $ 68.322
Suministro e instalacién Breker 15
amp UND 1 $26.626 | $ 27.425| $ 28.247
Suministro e instalacién Breker 30
amp UND 1 $26.626 | $ 27.425| $ 28.247
Suministro e instalacién Breker 50
amp UND 1 $116.610 | $ 120.108 | $ 123.712
Butano UND 1 $59.082 | $ 60.855 | $ 62.681
Cable encauchelado 3x12 METRO 1 $19.629 | $ 20.218 | $ 20.825
Cable encauchelado 4x14 METRO 1 $15.548 | $ 16.014 | $ 16.495
Cable N°12 UND 1 $5.831 | $ 6.005 | $ 6.186
Canaleta 13x7 UND 1 $12.633| $ 13.012 | $ 13.402
Canaleta 45x100 UND 1 $126.328 | $ 130.117 | $ 134.021
Suministro e instalacién Capacitor
de 1.5Mf UND 1 $10.884 | $ 11.210| $ 11.546
Suministro e instalacién Capacitor
de 10 UND 1 $11.859 | $ 12.215| $ 12.581
Suministro e instalacién Capacitor
de 2.5 Mf UND 1 $10.689 | $ 11.010| $ 11.340
Suministro e instalacién Capacitor
UND 1 $12.633| $ 13.012 | $ 13.402
de 3 Mf
Suministro e instalacién Capacitor
de 30 Mf UND 1 $19.241 | $ 19.818 | $ 20.412
Suministro e instalacién Capacitor
de 35 Mf UND 1 $23.322 | $ 24.022 | $ 24.742
Suministro e instalacién Capacitor
UND 1 $21.126 | $ 21.760 | $ 22.412
de 4 Mf
Suministro e instalacién Capacitor
de 40 Mf UND 1 $30.902 | $ 31.829 | $ 32.784
Suministro e instalacién Capacitor
de 45 Mf UND 1 $36.149 | $ 37.234| $ 38.351
Suministro e instalacién Capacitor
UND 1 $13.410| $ 13.812 | $ 14.227
de 5 Mf
Suministro e instalacioén Capacitor
de 50 Mf UND 1 $40.814 | $ 42.038 | $ 43.299
Suministro e instalacioén Capacitor
de 55 Mf UND 1 $28.049 | $ 28.890 | $ 29.757
Suministro e instalacioén Capacitor
UND 1 $14.283 | $ 14711 $ 15.153
de 6 Mf
Suministro e instalacioén Capacitor
de 60 Mf UND 1 $44.312| $ 45641 | $ 47.010
Suministro e instalacioén Capacitor
de 65 Mf UND 1 $48.588 | $ 50.045 | $ 51.546
Suministro e instalacién Capacitor
de 7 Mf UND 1 $15.548 | $ 16.014 | $ 16.495
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Suministro e instalacion Capacitor
de 70 M UND 1 $34.983 | $ 36.032 | $ 37.113
Suministro e instalacién Capacitor
de 75 Mf UND 1 $13.719| $ 14.131| $ 14.555
Suministro e instalacién Capacitor
de 80 M UND 1 $42.168 | $ 43.433| $ 44.736
Chazos con tornillos UND 1 $194 | $ 200| $ 206
Chazos de ¥ con tornillos UND 1 $194 | $ 200| $ 206
Cinta aislante ROLLO 1 $6.746 | $ 6.948 | $ 7.157
Cinta de vinilo UND 1 $9.718 | $ 10.009 | $ 10.309
Codos de cobre UND 1 $12.633| $ 13.012| $ 13.402
Codos PVC de 3/4 UND 1 $2.721| $ 2.803 | $ 2.887
Suministro e instalacién Compresor
de 1 HP 220v R22 UND 1 $874575| $ 900.812 | $ 927.837
Suministro e instalacién Compresor
de 1.5 HP 220v R22 UND 1 $1.068.925 | $ 1.100.993 | $ 1.134.023
Suministro e instalacién Compresor
de 2 HP 220v R22 UND 1 $1.651.975| $ 1.701.534 | $ 1.752.580
Suministro e instalacién Compresor
de 3TR monofasico 220v R410 UND 1 $7.676.825 | $ 7.907.130 | $ 8.144.344

Suministro e instalacién

Compresor de 5T on UND 1 $5.733.325 | $ 5.905.325 | $ 6.082.484
monofasico 220v R22

Suministro e instalacion

comprensor de 5TR UND 1 $7.482.475| $ 7.706.949 | $ 7.938.158
Suministro e instalacion

comprensor de 5TR trifasico UND 1 $4.267.926 | $ 4.395.964 | $ 4.527.843
220v R410

Suministro e instalacion

comprensor de 9000 BTU R410 UND 1 $929.965 | $ 957864 | $ 986.600
Suministro e instalacion Contador

de 2x24V UND 1 $43.923 | $ 45241 | $ 46.598
Suministro e instalacion Contador

de 3x24V UND 1 $54.224 | $ 55.850 | $ 57.526
Suministro e instalacion Contador

de 402, BOBINA 24V UND 1 $48.588 | $ 50.045| $ 51.546
Control Remoto UND 1 $48.502 | $ 49.957 | $ 51.456
Correccion Fuga UND 1 $87.458 | $ 90.081 | $ 92.784
Curva de 45 x 100 UND 1 $58.305 | $ 60.054 | $ 61.856
Desinstalacion equipo mini split UND 1 $233.220| $ 240.217 | $ 247.423
Drenaje para aire mini split UND 1 $9.718| $ 10.009 | $ 10.309
Ducteria en fibra de vidrio x metro UND 1 $398.418 | $ 410.370 | $ 422.681
Fan relay UND 1 $39.647 | $ 40.837 | $ 42.062
Filtro de succion de 7/8 UND 1 $176.128| $ 181.412 | $ 186.854
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Filtro secador de % con tuerca UND 1 $89.401 | $ 92.083| $ 94.846
Filtro secador de 3/8 con tuerca UND 1 $76.795 | $ 79.099 | $ 81.472
Filtro de polvo UND 1 $97.175| $ 100.090 | $ 103.093
Goma PVC UND 1 $9.523| $ 9.809 | $ 10.103
Grapa de 1” galvanizada UND 1 $19.435| $ 20.018| $ 20.619
Grapas PVC de 3/4 UND 1 $583| $ 601| $ 619
Instalacion equipos mini split UND 1 $255.000 | $ 262.650 | $ 270.530
Kit de instalacién de 2 x 1/4
UND 1 $463.000 | $ 476.890 | $ 491.197
Suministro de instalacién Motor
de % HP para condensador UND 1 $777.400| $ 800.722 | $ 824.744
Suministro de instalacion Motor
de % HP para manejadora UND 1 $738.530| $ 760.686 | $ 783.506
Suministro de instalacién Motor
de 1/3 HP paracondensador
UND 1 $673.652 | $ 693.862 | $ 714.677
Suministro de instalacién Motor
de 1/4 HP paracondensador UND 1 $659.915| $ 679.713 | $ 700.104
RPM
Suministro de instalacién Motor
de 3/4 HP paramanejadora UND 1 $1.065.965 | $ 1.097.944 | $ 1.130.882
Suministro de instalaciéon Motor de
1/10 HP UND 1 $777.400| $ 800.722 | $ 824.744
Suministro y carga Nitr6geno Xpi UND 1 $29.153 | $ 30.027 | $ 30.928
Presostato de alta UND 1 $116.610 | $ 120.108 | $ 123.712
Presostato de baja UND 1 $116.610| $ 120.108 | $ 123.712
Protector técnico de 1/8 UND 1 $19.435| $ 20.018 | $ 20.619
Red de refrigeracion UND 1 $301.243| $ 310.280 | $ 319.588
Suministro y carga refrigerante de
limpieza 141 x kilo UND 1 $54.418 | $ 56.051| $ 57.732
Suministro y carga refrigerante R-
22 kg KILO 1 $99.119 | $ 102.092 | $ 105.155
Suministro y carga refrigerante R-
a KILO 1 $141.876 | $ 146.132 | $ 150.516
410° Kg
Rubatex de 3/4 UND 1 $22.230| $ 22.897 | $ 23.584
Rubatex de 7/8 UND 1 $25.508 | $ 26.366 | $ 27.157
Soporte de motor para
condensadora UND 1 $97.175| $ 100.090 | $ 103.093
Super arrancador UND 1 $42.757 | $ 44.040 | $ 45.361
Tarjeta electrénica para aire
acondicionado mini split UND 1 $163.254 | $ 168.152 | $ 173.196
Tee PVC 3/4 UND 1 $2.332 2.402 2.474
Temporizadores UND 1 $184.633 190.171 195.877
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Termostato UND 1 $369.265 | $ 380.343 | $ 391.753
Tuberia de 1/2 METRO 1 $41.882| $ 43139 | $ 44.433
Tuberia de cobre de 1/4 METRO 1 $29.930| $ 30828 | $ 31.753
Tuberia de 7/8 METRO 1 $110.169 | $ 113.474| $ 116.879
Existe la costumbre comercial de incluir un incremento en los precios cotizados durante
la fase de estudio de sector, con el fin de reflejar en estos elementos de riesgo y
contingencia asociados a la incertidumbre con respecto al pliego de condiciones
definitivo, ciertos componentes dentro del alcance de los servicios requeridos y
factores econdémicos que influyen en el costo que pueden variar en ejecucion del
contrato. Habida cuenta de lo anterior, y de los porcentajes de descuento obtenidos en
procesos de seleccion adelantados por la Entidad con objetos similares, se estima un
porcentaje de descuento del 0% sobre las cotizaciones recibidas. A continuacion, se
resumen las cotizaciones después de aplicado el mencionado descuento:
En este orden de ideas, se establecen los precios unitarios por insumos y/o elementos
de instalacion, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aires
acondicionado con base en el promedio de las cotizaciones recibidas, obteniendo los
siguientes resultados:
) TIPO DE SERVICIO VALOR
UBICACION (INSTALACION, MANTENIMIENTO | CANTIDAD | oo oo ~oa o | UNITARIO VALOR TOTAL
SEDE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOTAL CON IVA CON IVA
AIRES ACONDICONDICIONADOS)
PISO TECHO 4 2 $148.696,58| $  1.189.572,66
SEDE
ADMINISTRATIVA | CENTRAL 1 2 $411.777,21| $ 823.554,42
- REGIONAL
MINI SPLIT 34 2 $148.696,58| $ 10.111.367,65
PISO TECHO 1 2 $297.394,38| $ 594.788,76
CZ BOSTON
MINI SPLIT 23 2 $148.696,58| $  6.840.042,82
PISO TECHO 2 $297.394,38| $  1.784.366,28
CZ SINCELEJO |CENTRAL 2 $411.777,21| $  5.764.880,91
MINI SPLIT 12 2 $148.696,58| $  3.568.717,99
PISO TECHO 1 2 $297.394,38| $ 594.788,76
CZ NORTE
MINI SPLIT 17 2 $148.696,58| $  5.055.683,83
CZMOJANA | MINI SPLIT 10 2 $ 2374147 $ 474.829,43
TOTAL 113 22 $ 36.802.593,51
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UNIDAD DE VALOIX VALOR TOTAL CON
TIPO DE SERVICIO TIPO DE EQUIPOS CANTIDAD | UNITARIO CON
MEDIDA VA IVA
Instalacion de aires acondicionado tipo
piso techo UND 1 $190.226,86 $190.226,86
Instalacion de aires acondicionados
mini Split inverter UND 1 $240.286,57 $240.286,57
Suministro e instalacion rejilla de
retorno blanco UND 1 $47.857,07 $47.857,07
Suministro e instalacion sistema
eléctrico de potencia x metro ML 1 $47.857,07 $47.857,07
Adaptador condensadora de % UND 1 $140.167,16 $140.167,16
Alambre N°12 METRO 1 $4.805,73 $4.805,73
Suministro de instalacién de chumacera
UND 1 $160.191,04 $160.191,04
Balineras UND 1 $20.023,88 $20.023,88
Base para unidad condensadora UND 1 $104.124.18 $104.124.18
Suministro e instalacion de valvula de
servicio UND 1 $90.107,46 $90.107,46
MANTENIMIENTOS | Blower de 3/4 UND 1 $300.358,21 $300.358,21
CORRECTIVOS | Bomba de condensado UND 1 $881.050,74 $881.050,74
Suministro e instalacién de cinta foy
METRO 1 $66.351,13 $66.351,13
Suministro e instalacion Breker 15 amp
UND 1 $27.432,72 $27.432,72
Suministro e instalacion Breker 30 amp
UND 1 $27.432,72 $27.432,72
Suministro e instalacion Breker 50 amp
UND 1 $120.143,28 $120.143,28
Butano UND 1 $60.872,60 $60.872,60
Cable encauchelado 3x12 METRO 1 $20.224,12 $20.224,12
Cable encauchelado 4x14 METRO 1 $16.019,10 $16.019,10
Cable N°12 UND 1 $6.007,16 $6.007,16
Canaleta 13x7 UND 1 $13.015,52 $13.015,52
Canaleta 45x100 UND 1 $130.155,22 $130.155,22
Suministro e instalacioén Capacitor de
UND 1 $11.213,37 $11.213,37
1.5Mf
Suministro e instalacioén Capacitor de
10 UND 1 $12.218,57 $12.218,57
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Suministro e instalacion Capacitor de

2 5 Mf UND 1 $11.013,13 $11.013,13
Suministro e instalacién Capacitor de 3

MF UND 1 $13.015,52 $13.015,52
Suministro e instalacién Capacitor de

30 Mf UND 1 $19.823,64 $19.823,64
Suministro e instalacién Capacitor de

35 Mf UND 1 $24.028,66 $24.028,66
Suministro e instalacién Capacitor de 4

MF UND 1 $21.765,96 $21.765,96
legrlrcl?lstro e instalacion Capacitor de UND 1 $31.837.97 $31.837.97
Suministro e instalacién Capacitor de

45 Mf UND 1 $37.244,42 $37.244,42
Suministro e instalacién Capacitor de 5

MF UND 1 $13.816,48 $13.816,48
Suministro e instalacién Capacitor de

50 Mf UND 1 $42.050,15 $42.050,15
Suministro e instalacién Capacitor de

55 Mf UND 1 $28.898,46 $28.898,46
Suministro e instalacién Capacitor de 6

MF UND 1 $14.715,55 $14.715,55
Suministro e instalacién Capacitor de

60 Mf UND 1 $45.654,45 $45.654,45
Suministro e instalacién Capacitor de

65 MFf UND 1 $50.059,70 $50.059,70
Suministro e instalacién Capacitor de 7

MF UND 1 $16.019,10 $16.019,10
Suministro e instalacién Capacitor de

70 Mif UND 1 $36.042,98 $36.042,98
Suministro e instalacién Capacitor de

75 Mf UND 1 $14.134,86 $14.134,86
Suministro e instalacién Capacitor de

80 Mf UND 1 $43.445,81 $43.445,81
Chazos con tornillos UND 1 $200,24 $200,24
Chazos de ¥ con tornillos UND 1 $200,24 $200,24
Cinta aislante ROLLO 1 $6.950,29 $6.950,29
Cinta de vinilo UND 1 $10.011,94 $10.011,94
Codos de cobre UND 1 $13.015,52 $13.015,52
Codos PVC de 3/4 UND 1 $2.803,34 $2.803,34
Suministro e instalacién Compresor de

1 HP 220V R22 UND 1 $901.074,62 $901.074,62
Suministro e instalacién Compresor de

1.5 HP 220v R22 UND 1 $1.101.313,43 $1.101.313,43
Suministro e instalacién Compresor de

2 HP 220V R22 UND 1 $1.702.029,84 $1.702.029,84
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Suministro e instalacion Compresor de
3TR monofasico 220v R410 UND 1 $7.909.432,80 $7.909.432,80
Suministro e instalacion
Compresor de 5T on monofésico UND 1 $5.907.044,75 $5.907.044,75
220v R22
Suministro e instalacién comprensor de
5TR UND 1 $7.709.193,99 $7.709.193,99
Suministro e instalacién comprensor
de 5TR trifasico 220v R410 UND 1 $4.397.244,16 $4.397.244,16
Suministro e instalacién comprensor
de 9000 BTU R410 UND 1 $958.142,68 $958.142,68
Suministro e instalacion Contador de

UND 1 $45.253,97 $45.253,97
2x24V
Suministro e instalacion Contador de

UND 1 $55.866,63 $55.866,63
3x24V
Suministro e instalacion Contador de
40°. BOBINA 24V UND 1 $50.059,70 $50.059,70
Control Remoto UND 1 $49.971,60 $49.971,60
Correccion Fuga UND 1 $90.107,46 $90.107,46
Curva de 45 x 100 UND 1 $60.071,64 $60.071,64
Desinstalacion equipo mini split UND 1 $240.286,57 $240.286,57
Drenaje para aire mini split UND 1 $10.011,94 $10.011,94
Ducteria en fibra de vidrio x metro UND 1 $410.489,55 $410.489,55
Fan relay UND 1 $40.848,72 $40.848,72
Filtro de succion de 7/8 UND 1 $181.464,41 $181.464,41
Filtro secador de %2 con tuerca UND 1 $92.109,85 $92.109,85
Filtro secador de 3/8 con tuerca UND 1 $79.122,36 $79.122,36
Filtro de polvo UND 1 $100.119,40 $100.119,40
Goma PVC UND 1 $9.811,70 $9.811,70
Grapa de 1 galvanizada UND 1 $20.023,88 $20.023,88
Grapas PVC de 3/4 UND 1 $600,72 $600,72
Instalacion equipos mini split UND 1 $262.726,50 $262.726,50
Kit de instalacién de %2 x 1/4

UND 1 $477.028,90 $477.028,90
Suministro de instalacion Motor de
1 HP para condensador UND 1 $800.955,22 $800.955,22
Suministro de instalacion Motor de
1 HP para manejadora UND 1 $760.907,46 $760.907,46
Suministro de instalacion Motor de
1/3 HP para condensador UND 1 $694.063,74 $694.063,74
Suministro de instalacion Motor de
1/4 HP para condensador RPM UND 1 $679.910,86 $679.910,86
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Suministro de instalacion Motor de
3/4 HP para manejadora UND 1 $1.098.263,79 $1.098.263,79
Suministro de instalacion Motor de
1/10 HP UND 1 $800.955,22 $800.955,22
Suministro y carga Nitrégeno xpi UND 1 $30.035,82 $30.035,82
Presostato de alta UND 1 $120.143,28 $120.143,28
Presostato de baja UND 1 $120.143,28 $120.143,28
Protector técnico de 1/8 UND 1 $20.023,88 $20.023,88
Red de refrigeracion UND 1 $310.370,15 $310.370,15
Suministro y carga refrigerante de
limpieza 141 x kilo UND 1 $56.066,87 $56.066,87
Suministro y carga refrigerante R-22 ki
yearg g g KILO 1 $102.121,79 $102.121,79
Suministro y carga refrigerante R-4102
Kg KILO 1 $146.174,33 $146.174,33
Rubatex de 3/4 UND 1 $22.903,31 $22.903,31
Rubatex de 7/8 UND 1 $26.373,45 $26.373,45
Soporte de motor para condensadora
UND 1 $100.119,40 $100.119,40
Sdper arrancador UND 1 $44.052,54 $44.052,54
Tarjeta electrénica para aire
acondicionado mini split UND 1 $168.200,60 $168.200,60
Tee PVC 3/4 UND 1 $2.402,87 $2.402,87
Temporizadores UND 1 $190.226,86 $190.226,86
Termostato UND 1 $380.453,73 $380.453,73
Tuberia de 1/2 METRO 1 $43.151,46 $43.151,46
Tuberia de cobre de 1/4 METRO 1 $30.836,78 $30.836,78
Tuberfa de 7/8 METRO 1 $113.507,37 $113.507,37
TOTAL $ 42.958.705,76

TIPO DE SERVICIO

VALOR TOTAL

INSTALACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE AIRES ACONDICONDICIONADOS $ 36.802.593,51

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS $ 42.958.705,76

VALOR TOTAL | $ 79.761.299,27
De acuerdo con lo sefalado en el numeral 10. Forma de Pago de la FCT, el contrato
se ejecutara como una bolsa de recursos de acuerdo con las necesidades que
presenta la entidad y los precios unitarios ofertados. Teniendo en cuenta las
caracteristicas del servicio requerido no es posible determinar con exactitud la cantidad
de elementos ambientales que se requeriran durante la ejecucién del contrato. Por lo
anterior, el presupuesto oficial esta determinado por la asignacién realizada con base
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en la necesidad estimada por el &rea solicitante, lo que para este caso corresponde a
un valor de hasta OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL

SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 87.114.732) incluido todos los
costos directos e indirectos, el IVA, demas impuestos de Ley.

4. ANEXOS
Anexo 1. Listado de proveedores potenciales contactados
Anexo 2. Respuestas y cotizaciones recibidas
Anexo 3. Precio promedio del sector (comparativo)
Aprobaciones Nombre y cargo Firma
Aprob6 JORGE LUIS PAJARO OVIEDO

Lastenia Castro Lopez. -m

Profesional Especializado
Grupo Administrativo y Gestion
Humana

Krolayn Diaz Ramos Contratista

Elaboré: Grupo Administrativo y Gestion A@r
Humana [

Reviso:
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