Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6189128
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11 minutos de tiempo transcurrido *(9/04/2024 8:07:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6189128
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES QUE IMPLEMENTEN LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (CENTRO EDUCATIVO INDIGENA UWA TUTUKANA SINAIAKA).
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/05/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/05/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U'WA TUTUKANA SINAIAKA DE SARAVENA

COLOMBIA, Fortul

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IAMP INGENIERIAS SAS

COLOMBIA, Saravena
Número de documento 901403937

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IAMP INGENIERIAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NEYDER SOLANO BEJARANO* ***Fecha de aprobación:*** *9/04/2024 8:17:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CENTRO EDUCATIVO INDIGENA UWA TUTUKANA SINAIAKA DE SARAVENA INDIGENA U'WA TUTUK* ***Fecha de aprobación:*** *9/04/2024 8:19:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura Pago anticipado

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6189128
Proveedor IAMP INGENIERIAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Dirección vía, antigua Incora, Resguardo Playas del Bojaba
Ubicación CO-ARA-81736 - Saravena
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Saravena
Dirección Dirección vía, antigua Incora, Resguardo Playas del Bojaba
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	via antiguo INCORA	COLOMBIA > Arauca > Saravena

1 CO1.PCCNTR.6189128

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 241.739.920,31	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 241.739.920,31
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72102900	Cerramiento perimetral	41,48	ML	26.322,00	26.322,00	1.091.836,56	1.091.836,56
2		72102900	Mantenimiento aire acondicionado	6,00	UN	336.524,00	336.524,00	2.019.144,00	2.019.144,00
3		72102900	Pintura de elemento metalice 3 x 1 1/"Z" en correa y cercha de cubierta existente	629,60	ML	14.285,00	14.285,00	8.993.836,00	8.993.836,00
4		72102900	Pintura de elemento metálico tipo cercha en celosía irregular	75,78	ML	40.628,00	40.628,00	3.078.789,84	3.078.789,84
5		72102900	Soporte metalico para canal metalica	28,00	UN	89.587,00	89.587,00	2.508.436,00	2.508.436,00
6		72102900	Canal metalica en lamina galvanizada cal 18 de O. 15X0.20 m (incluye instalación)	83,12	ML	121.685,00	121.685,00	10.114.457,20	10.114.457,20
7		72102900	Bajante de aguas lluvias en tubería PVC 4"	170,60	ML	71.135,00	71.135,00	12.135.631,00	12.135.631,00
8		72102900	Soporteria metalica para tubería 4"	80,00	UN	10.362,00	10.362,00	828.960,00	828.960,00
9		72102900	Cielorraso en lámina PVC con estructura metalica de soporte - Incluye cornisa	232,37	M2	124.427,00	124.427,00	28.913.101,99	28.913.101,99

10	72102900	Demolición enchape de muro (incluye retiro)	126,00	M2	14.786,00	14.786,00	1.863.036,00	1.863.036,00
11	72102900	Escarifícación y adecuación de superficie de muro	144,00	M2	6.469,00	6.469,00	931.536,00	931.536,00
12	72102900	Suministro ,e instalación de ceramica para muros	144,00	M2	87.669,00	87.669,00	12.624.336,00	12.624.336,00
13	72102900	Pintura para exteriores en vinilo superlavable a tres manos	520,62	M2	21.725,00	21.725,00	11.310.469,50	11.310.469,50
14	72102900	Pintura para interiores en vinilo superlavable a tres manos	850,94	M2	19.143,00	19.143,00	16.289.544,42	16.289.544,42
15	72102900	Pintura en esmalte sobre puertas y divisiones existentes (incluye anticorrosivo y pintura)	102,60	M2	24.865,00	24.865,00	2.551.149,00	2.551.149,00
16	72102900	Pintura en esmalte sobre ventana existente	168,30	M2	22.657,00	22.657,00	3.813.173,10	3.813.173,10
17	72102900	Persiana metalíca con hojas cal 16	168,30	M2	449.010,00	449.010,00	75.568.383,00	75.568.383,00
18	72102900	Reposición de vidrio 5mm	6,12	M2	153.606,00	153.606,00	940.068,72	940.068,72
19	72102900	Demolición enchape de piso (induye retiro)	212,10	M2	14.786,00	14.786,00	3.136.110,60	3.136.110,60
20	72102900	Suministro e instalación de enchape de piso en areas humedas	58,80	M2	87.260,00	87.260,00	5.130.888,00	5.130.888,00
21	72102900	Suministro e instalación de enchape de piso en areas exteriores	153,30	M2	93.811,00	93.811,00	14.381.226,30	14.381.226,30
22	72102900	Suministro e instalación de remate de escalón en ceramica ancho 8.5cm	51,20	ML	85.552,00	85.552,00	4.380.262,40	4.380.262,40
23	72102900	Trazado hidraulico 3/4" PVC presión	15,00	ML	20.344,00	20.344,00	305.160,00	305.160,00
24	72102900	Niple en tuberia hidraulica 1/2" PVC presión	8,00	UN	9.809,00	9.809,00	78.472,00	78.472,00
25	72102900	Suministro e instalación de accesorio Tee reducida 3/4 x 1/2"	8,00	UN	11.627,00	11.627,00	93.016,00	93.016,00
26	72102900	Suministro e instalación de accesorio codo PVC presión 90° 1/2"	8,00	UN	7.899,00	7.899,00	63.192,00	63.192,00
27	72102900	Suministro e instalación llave terminal 1/2" (incluye teflón)	16,00	UN	57.206,00	57.206,00	915.296,00	915.296,00
28	72102900	Suministro e instalación ducha (incluye registro)	6,00	UN	137.379,00	137.379,00	824.274,00	824.274,00
29	72102900	Suministro e instalación lavamanos de colga	2,00	UN	238.941,00	238.941,00	477.882,00	477.882,00
30	72102900	Suministro e instalación de grifería para lavamano	6,00	UN	125.707,00	125.707,00	754.242,00	754.242,00
31	72102900	Pintura epoxica para tanques de almacenamiento y de lavado	189,98	M2	43.116,00	43.116,00	8.191.177,68	8.191.177,68
32	72102900	Desmonte de aparato sanitario tipo inodoro	8,00	UN	23.857,00	23.857,00	190.856,00	190.856,00
33	72102900	Desmonte de aparato sanitario tipo lavamanos	4,00	UN	19.880,00	19.880,00	79.520,00	79.520,00
34	72102900	Montaje de aparato sanitario tipo lavamanos	4,00	UN	37.651,00	37.651,00	150.604,00	150.604,00
35	72102900	Suministro e instalación de sanitario de dos piezas cierre y asiento convencional	8,00	UN	554.707,00	554.707,00	4.437.656,00	4.437.656,00
36	72102900	Rejilla de piso de 2"	12,00	UN	15.061,00	15.061,00	180.732,00	180.732,00
37	72102900	Compensación ambiental	1,00	UN	2.393.465,00	2.393.465,00	2.393.465,00	2.393.465,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días para terminar *(11/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	241.739.920,31
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos		

(Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	241.739.920,31
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No	

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-