
 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
MINIMA CUANTÍA 

 

 

 
 
AS-F-004 V.9  Página 1 de 42 

  
 

Dependencia solicitante 
Grupo de Servicios Administrativos 

Dirección Administrativa 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, 
“Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional” se analizó la 
oportunidad y conveniencia de imponer al contratista la obligación de cumplir con la 
provisión del personal objeto de la presente contratación a través de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, concluyendo que NO se 
incluirá en el presente proceso contractual la referida disposición de provisión de personal.  
 
De conformidad con el artículo 28 del Decreto 1369 de 2020, la Dirección Administrativa de 
la Superservicios tiene entre sus funciones las de “1. Dirigir, organizar y controlar los 
servicios administrativos necesarios para el funcionamiento de la Superintendencia, bajo 
las directrices de la Secretaria General (…) 3. Ejecutar los procesos relacionados con la 
gestión precontractual, contractual y pos contractual, garantizando que se ajusten al marco 
legal de la contratación y los planes, programas y proyectos de la entidad. (…) 11. Atender 
las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento y suministro de bienes y 
servicios que requieran las diferentes dependencias”. 
 
En ese sentido, para el cumplimiento de las funciones antes descritas, la cláusula cuarta de 
la Resolución No. 20211000000715 de enero 19 de 2021, creó el Grupo de Servicios 
Administrativos el cual integra la Dirección Administrativa y asigna, entre otras, las 
funciones de: “(…) 2. Apoyar a la Dirección Administrativa en la planeación y adquisición de 
bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento de la entidad (...), 4. Coordinar 
las acciones de uso, mantenimiento y conservación de la planta física de la entidad, 5. 
Programar y ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos a cargo.” 
 
La Superservicios empezó a participar en la implementación de energías alternativas 
desde la vigencia 2018, buscando el uso de energías eficientes y buenas prácticas de 
consumo de los recursos energéticos, de acuerdo a los objetivos establecidos en los 
programas del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad en relación a la Gestión 
Eficiente de la Energía GA-PG-002 y Buenas Prácticas Sostenibles GA-PG-004, se 
implementó una Planta Solar fotovoltaica en la sede principal y en la dirección territorial 
Oriente, adicionalmente se implementaron elementos ahorradores y se realizaron 
sensibilizaciones a los colaboradores con el objetivo de mejorar los resultados reportados 
en los indicadores mensuales.  
 

El uso de energías alternativas y buen funcionamiento de los sistemas energéticos de la 
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Superservicios están orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales 
identificados en la “Matriz de planificación del logro de cumplimiento de objetivos de los 
sistemas de gestión implementados” DE-R-006, de acuerdo a “Optimizar el uso de los 
recursos no renovables…”, para llegar a la meta de “reducir o mantener el consumo de 
energía eléctrica…”, cumpliendo con uno de los compromisos de la Política Integrada de 
Gestión SIGME: “Proteger el medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación 
y el uso sostenible de los recursos naturales”. 
 
La sede principal de la Superservicios cuenta con (1) una planta solar fotovoltaica 
conformada por (14) catorce paneles solares conectados en serie y (1) un inversor, que se 
integra con los tableros eléctricos del edificio obteniendo un sistema hibrido entre energía 
renovable y convencional. Además, posee un sistema de protección contra descargas 
atmosféricas el cual está integrado con puesta a tierra que busca la protección del sistema 
eléctrico descrito y de las personas que laboran en la Entidad. Cabe resaltar que al tratarse 
de equipos de uso permanente se hace necesario realizar mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra, que permita garantizar el buen 
funcionamiento de los sistemas anteriormente descritos, sin embargo, actualmente la 
entidad no cuenta con equipos, herramientas y recurso humano necesarios para realizar el 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la planta solar y sistema eléctrico, que 
permitan reducir el daño de los sistemas, por tal motivo se requiere contratar una persona 
natural o jurídica con la capacidad de proporcionar estos servicios de manera inmediata 
garantizando la calidad del personal y el suministro de insumos, repuestos originales y 
nuevos. 
 
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
  

Número de consecutivo en el PAA 052000924 

Fecha de aprobación PAA 10 de enero de 2024 

CDP: 55924 

Objeto de Gasto  

OTROS BIENES TRANSPORTABLES 

N.C.P. 

 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

Nivel Ordinal 
02-02-01-003-08 - F 

02-02-02-008-07 - F 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
3.1. Objeto: 
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Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los tableros eléctricos, 
pararrayos y paneles solares de la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 
 
3.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 

 
Tabla - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  

 

Nombre del Producto 
Código de 
Segmento 

Código – 
Familia 

Código 
-Clase 

Código - 
Producto 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de equipo motivo y 

generación de energía eléctrica 
72000000 72150000 72154300 72154300 

Servicio de mantenimiento o 
reparación de sistemas 

de iluminación 
72000000 72150000 72151500 72151511 

Generadores Solares 26000000 26110000 26111600 26111607 

Lámparas solares 39000000 39100000 39101600 39101603 

Accesorio de iluminación  solar 39000000 39110000 39111500 39111527 

Paneles 39000000 39120000 39111200 39121103 

Sensor solar 41000000 41110000 41111900 41111955 

Servicio de Inspección     
eléctrica 

72000000 72150000 72151500 72151515 

Interruptores eléctricos y 
accesorios 

39000000 39120000 39122300 39122300 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

4.1. Sistema de generación eléctrica por medio de paneles solares fotovoltaicos para 
autoconsumo y sin entrega de excedentes a la red. 

 

 
 
 
 
 

Datos 
Generales: 

Nombre del equipo Smart ECOPOWER 

Inversor marca Fronius 

Inversor Modelo Primo 5.0-1 

Capacidad máxima del inversor 5kW 

Potencia nominal 5kW 
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Tensión máx. de entrada DC 600 V 

Serial SFV5K208-004 

14 paneles solares de silicio policristalino de 325Wp Canadian 
Solar de silicio policristalino 

  
Inversor solar en dos strings (cadenas o paneles en series) MPPT de 7 
paneles cada uno, con una capacidad total instalada de 4.55KWp. 

No cuenta con baterías 

14 paneles solares de silicio policristalino de 325Wp Canadian 
Solar de silicio policristalino 

Capacidad instalada del sistema 
fotovoltaico: 

4,55 kWp (en 
condiciones STC -> 
@1000/m2 y @ 25°C) 

 
Conexión DC: 

Corriente nominal 18,68 Adc 

Tensión de entrada 600 Vdc 

 
 
 
Conexión AC: 

Potencia máx. De salida 4,55 kW 

Número de hilos 4 

Tensión nominal de salida 208 Vac 

Número de fases 2 

Corriente máx. de salida 20,8 Aac 

Frecuencia de señal 60 HZ 

 
Entradas del 

transformador 
de corriente 

Tensión nominal de entrada (a corriente 
nominal TC) 

0.33333 Vca RMS 

Tención de entrada máxima absoluta 5.0 Vca RMS 

Impedancia de entrada a 50/60 Hz 
23 Kohm 

Tamaño 153 mm x 85 mm x 38 mm 
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 Inversor solar en dos strings (cadenas o paneles en series) MPPT de 7 paneles 
cada uno: 
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 Datos de la planta solar: 14 paneles solares de silicio policristalino de 325Wp 
Canadian Solar de silicio policristalino 
 

 Los paneles solares están soportados por una estructura en aluminio alemana 
marca Schletter, modelo Alugrid. El área total de ocupación de los paneles es de 
6m x 8m = 48m2 aproximadamente, con certificado RETIE. 
 

 La capacidad instalada del sistema fotovoltaico: 4,55 kWp (en condiciones STC -> 
@1000/m2 y @ 25°C) 
 

 Valores nominales en el arreglo fotovoltaico en condiciones STC: 
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4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TABLEROS ELÉCTRICOS Y PARARRAYOS 
 
El sistema eléctrico se compone de dos (2) tableros secundarios, tablero general de 
distribución (TGD), regulador de tensión, componentes del sistema pararrayos, antenas 
captadoras, bajantes, elementos de sistema de puesta a tierra, tableros en cada uno de los 
pisos y redes en general 
 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  
 
De acuerdo con las anteriores especificaciones se consideran los siguientes 
mantenimientos a realizarse en la planta solar, tableros eléctricos y pararrayos 
 
Mantenimiento Preventivo Planta Solar: 
 

1. Evaluación del estado de los componentes de los diferentes equipos que 
conforman la planta solar, Identificando y/o previniendo de esta forma las 
averías que puedan afectar o interrumpir el adecuado funcionamiento de los 
equipos, determinando también las actividades a realizar, tanto en el corto 
plazo, como en próximos mantenimientos preventivos y/o mantenimientos 
correctivos, considerando también las actividades relacionadas en los 
siguientes numerales. 

 
2. Diagnóstico inicial de la planta solar de la sede principal 

 
3. Como resultado del diagnóstico, el contratista debe entregar un informe que 

detalle las condiciones en las que se encuentra la planta solar, así como las 
recomendaciones que considere pertinentes. 

 
4. Limpieza de catorce (14) paneles solares de 325W, con productos no 

abrasivos buscando el cuidado físico de los paneles, para una adecuada 
captación de la radicación solar. 

 
5. Verificación de la estructura soporte de los paneles solares. 

 
6. Verificación de las condiciones físicas y operativas del inversor 
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7. Verificación y retorqueo de conexiones de paneles solares, inversor, 
protecciones, DPS, Smart Meter. 

 
8. Revisión y verificación de factores eléctricos (voltaje y corriente) de los 

paneles, del inversor, Smart Meter y breaker en el tablero general. 
 

9. Trámite para la revisión, calibración y/o mantenimiento del Smart Meter de 
acuerdo con el código de medida establecido en la Resolución 034 de 2018 

 
10. Verificación del cableado eléctrico y la tubería que lleva dicho cableado 

desde los paneles hasta el tablero general AC del edificio Medición de la 
tensión a circuito abierto. 

 
11. Medición de la corriente de funcionamiento. 

 
12. Revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección. 

 
13. Verificación de la herramienta de monitoreo en la línea de producción y 

consumo. 
 

14. Cambio de marquillas de riesgo eléctrico de los tableros de presentarse en 
mal estado. 

 
15. Demás que sean necesarias para el buen funcionamiento de la planta solar, 

de acuerdo con mantenimiento predictivo. 
 
Nota 1: Las actividades anteriormente enlistadas, se consideran como mínimos; si el 
contratista durante la ejecución del contrato sugiere alguna inspección o diagnóstico 
adicional como parte de mantenimiento, se evaluará por parte de la supervisión del contrato 
siempre que sea para asegurar el buen funcionamiento del sistema eléctrico o el 
apantallamiento del inmueble objeto de este proceso. 
 
Nota 2: Para la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta: la mano 
de obra, herramienta, línea de vida horizontal, arnés y equipos de alturas, de ser necesario 
durante la ejecución de las actividades del contrato. 
 
Mantenimiento preventivo tableros eléctricos y pararrayos: 
 

1. Evaluación del estado de los componentes de los diferentes equipos que conforman 
los tableros eléctricos, previniendo de esta forma las averías que puedan interrumpir 
el adecuado funcionamiento de los equipos, identificando también las actividades a 
realizar en próximos mantenimientos preventivos y/o mantenimientos correctivos, 
considerando también las actividades relacionadas en los siguientes numerales. 

 
2. Diagnóstico inicial del Tablero General de Distribución (TGD), tableros secundarios, 

de conformidad con lo estipulado en el contrato 
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3. Como resultado del diagnóstico, el contratista debe entregar un informe que detalle 
las condiciones en las que se encuentra el tablero eléctrico y el sistema de 
apantallamiento (pararrayos) así como las recomendaciones que considere 
pertinentes. 

 
4. Diagnóstico inicial del Tablero General de Distribución (TGD), tableros secundarios, 

sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas y sistema puesta a 
tierra, de conformidad con lo estipulado en el contrato, requiere como mínimo la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

 Un (1) mantenimiento preventivo al TGD. 

 Un (1) mantenimiento preventivo, a los dos tableros secundarios con que 
cuenta la entidad. 

 Un (1) mantenimiento preventivo al regulador de tensión. 

 Un (1) mantenimiento preventivo al sistema de puesta a tierra incluyendo 
medición de resistencia de puesta a tierra, verificación de sus componentes 
y las posibles fallas a tierra en los sistemas de potencia, así como realizar 
una limpieza de la contaminación a la que se expone y ajuste de conexiones. 

 
Todos los mantenimientos realizados deben cumplir los procedimientos indicados por la 
normativa RETIE vigente y de seguridad y salud en el trabajo. Realizar la totalidad de 
mantenimientos técnicos solicitados por la entidad para la ejecución contractual a los 
equipos objeto del presente proceso, de acuerdo con el cronograma de actividades 
establecido por el contratista y aprobado por el Supervisor del contrato. 

 
Los mantenimientos preventivos enlistados, se consideran como mínimos, si el contratista 
durante la ejecución del contrato, sugiere alguna inspección o diagnóstico adicional como 
parte de mantenimiento se evaluará por parte de la supervisión del contrato siempre que 
sea necesario para asegurar el buen funcionamiento del sistema eléctrico o el 
apantallamiento del inmueble objeto de este proceso. 

 
En ese entendido el contratista deberá ejecutar las siguientes actividades dentro de los 
mantenimientos preventivos, así: 
 

1. Mantenimiento Tablero General de Distribución (TGD): 
 

a. Estudio termográfico del TGD.  
b. Informe de calidad de la potencia, mediante instalación de analizador de redes 

(mínimo 7 días)  
c. Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro. 
d. Eliminación de puntos calientes. 
e. Limpieza y Soplado con aire seco. 
f. Ajuste entre barrajes y conectores de breakers. 
g. Cambio de tornillería entre conexiones de ser necesario por agotamiento 

físico o mecánico. 
h. Verificación del funcionamiento de enclavamiento mecánico. 
i. Verificación de tiempos de transferencia. 
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j. Tiempo de enclavamiento fallo por red 
k. Enclavamiento de toma carga por generador eléctrico. 
l. Tiempo enfriamiento de generador una vez haya regresado la red eléctrica. 
m. Ajuste a cableado, marquillado, borneras de conexión eléctrica y de control (si 

aplica). 
n. Limpieza y verificación interna y externa. 

 
2. Mantenimiento de tableros secundarios 

 
a. Normalización de lámina de enclavamiento. 
b. Estudio termográfico  
c. Estudio de calidad mediante analizador de redes eléctricas (7 días). 
d. Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro. 
e. Eliminación de puntos calientes. 
f. Limpieza y Soplado con aire seco. 
g. Ajuste conexiones entre bornes y tarjetas. 
h. Limpieza tarjetas de control y medidores. 
i. Limpieza y verificación interna y externa de todos sus componentes. 
j. Toma y medida de parámetros de funcionamiento. 
k. Limpieza y verificación interna y externa. 

 
3. Mantenimiento regulador de tensión 

 
a. Registro de relación de transformación (TIR) 
b. Revisión de resistencia de aislamiento (MEGGER) 
c. Medición de Resistencia de devanados (Ohmímetro) 
d. Limpieza y soplado con aire seco, 
e. Ajuste de conexiones entre bornes de breakers. 
f. Ajuste tornillería entre barrajes de conexión. 
g. Cambio de tornillería que se requiera por agotamiento físico. 
h. Ajuste de capacidad de corriente en los breakers en (AMP). 
i. Cambio de cintas de colores que se encuentren deterioradas. 
j. Limpieza y verificación interna y externa. 

 
Nota 3: Como resultado de los mantenimientos, el contratista debe entregar un informe que 
detalle los procedimientos realizados, el estado de los elementos de revisión, elementos 
que posiblemente necesiten cambio. 

 

ITEM UND 

Mantenimiento preventivo al TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD. UND 

Mantenimiento preventivo a los tableros secundarios. UND 

Mantenimiento preventivo al regulador de tensión. UND 

 
Nota 4: El listado anterior es de referencia y responde a los requerimientos mínimos, en 
caso de que resulte otra actividad diferente a las relacionadas en el citado, será asumido 
por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea propio del mantenimiento preventivo como 
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resultado de los mantenimientos, el contratista debe entregar un informe que detalle los 
procedimientos realizados, el estado de los elementos de revisión, y las recomendaciones 
con respecto a reparaciones o cambios que puedan requerirse (mantenimiento correctivo). 
 

Adicionalmente el contratista deberá cumplir las siguientes actividades:  

 

a) Elaborar hoja de vida de cada uno de los equipos, que contenga entre otros: 
diagnóstico inicial de acuerdo con lo establecido en la obligación precedente, todas 
las intervenciones incluidos los mantenimientos preventivos y correctivos, la copia 
de esta hoja de vida deberá entregada a la Superservicios al final de la ejecución 
del contrato. 
 

 
Mantenimientos Correctivos 
 
Debido a la condición del mantenimiento correctivo es necesario precisar que se podrá 
incluir elementos no contemplados, cuando resulte indispensables para dar cumplimiento 
al objeto del contrato, o ante imprevistos que surjan con los equipos que componen los 
tableros de eléctricos y planta solar de la sede principal de la Superservicios en la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 
El cambio de algún elemento para la ejecución del contrato, que no se encuentre incluido 
en el contrato, la Superservicios procederá mediante dos (2) cotizaciones adicionales a la 
oferta presentada por el contratista adjudicado, con el fin de verificar el precio de mercado 
y emitir la aprobación correspondiente a la más beneficiosa para la Superservicios. Esta 
aprobación será dada por el Supervisor del contrato y aceptada por el contratista 
adjudicado. 
 
En todo caso, la entidad pagará las cantidades efectivamente suministradas, previa 
certificación del supervisor del contrato, de acuerdo con los precios fijos indicados en la 
oferta. 
 
Se prevé que los equipos, tableros y sistemas puedan exigir el mantenimiento correctivo de 
algún componente, por lo que se expone un listado de posibles repuestos que puedan estar 
sujetos a cambios o reemplazos, los cuales tendrán que estar técnicamente justificados por 
el contratista en cada uno de los  mantenimientos ejecutados: 
 
Mantenimientos correctivos tableros eléctricos y pararrayos 
 

No. Ítems UND 

1 Breaker tripolar 230vac (125 a) UND 

2 Breaker bipolar 230vac (125 a) UND 

3 Breaker monopolar 230vac (125 a) UND 

4 Breaker tripolar 230vac (tipo industrial) (125 a) UND 

5 Contacto universal de señalización de disparo / contacto auxiliar. UND 
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No. Ítems UND 

6 Base portafusible para 32a. Fusible de 10.3x38mm UND 

7 Medidor de parámetros eléctricos UND 

8 Contactor tripolar con bobina a 120vac UND 

9 Timer electrónico con display programable con bobina a 120vac. UND 

10 
Selector manual tipo muletilla de tres posiciones 1-0-2 con doble bloque 
abierto (no) de 22 mm 

UND 

11 Pulsador doble con piloto led a 120vac de 22mm UND 

12 Toma blanca polo a tierra UND 

13 Toma naranja con polo a tierra aislado cámaras y puestos de trabajo UND 

14 Tubería EMT de ¾" con accesorios (uniones, curvas, terminales) UND 

15 Tubería EMT de 1" con accesorios (uniones, curvas, terminales) UND 

16 Tubería PVC de ¾" con accesorios (curvas, terminales) UND 

17 Tubería PVC de 1” con accesorios (curvas, terminales) UND 

18 Coraza americana de 1" con accesorios (conector recto) UND 

19 Coraza americana de 1-1/2" con accesorios (conector recto) UND 

20 Coraza americana de 2" con accesorios (conector recto) UND 

21 Tubería conduit IMC de 1" UND 

22 Escalerilla porta cables de 20cm de ancho UND 

23 Escalerilla porta cables de 30cm de ancho UND 

24 Escalerilla porta cables de 40cm de ancho UND 

25 Borneras de distribución para una alimentación sencilla UND 

26 Varilla cooper weld de 5/8 x 2.4 UND 

27 Cable de cobre desnudo no 2/0 UND 

28 
Alambrón en aluminio de 8-10mm para apantallamiento (incluye 
soportes) 

UND 

29 Soldadura o conexión tipo cadweld para tierras UND 

30 
Conector de compresión o tipo tornillo para tierras entre cables o cable 
y lamina 

UND 

31 Terminales para cables de tierras UND 

32 Pararrayos tipo franklin sencillo UND 

33 
Puntas franklin o descargadores perimetrales para 
apantallamientos 

UND 

34 Antena captadora en aluminio 80 cm UND 

35 Busbar en aluminio de 0.10 x 0.30 UND 

 
Mantenimiento correctivo planta solar 
 

No. Ítems 
UN
D 

36 Cable de Red UTP RJ45 1mtr UND 

37 Paneles solares de silicio policristalinos de 325Wp UND 
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No. Ítems 
UN
D 

38 
Inversor marca Fronius, modelo Primo 5.0-1 de 
capacidad máxima de 5KW 

UND 

39 
Dispositivo de Protección a Sobretensiones - DPS entrada DC tipo I 
(DS252VG-120; SUPRESOR 120V 50kA 

UND 

40 
Dispositivo de Protección a Sobretensiones - DPS salida AC tipo I 
(DS60VGPV-500; SUPRESOR 500V 40 KA 

UND 

41 Fusibles del gabinete de equipos de la planta solar, UND 

42 Conector de cable UTP UND 

43 Lámpara 100W Panel Solar Exteriores con batería UND 

44 Cableado MC4 1mt UND 

45 Conector MC4  UND 

 
Teniendo en cuenta, la condición de los mantenimientos correctivos de la planta solar, 
tableros eléctricos y pararrayos es necesario precisar que se podrá incluir elementos no 
contemplados, cuando resulte indispensables para dar cumplimiento al objeto del contrato 
o ante imprevistos que puedan surgir. 
 
Nota 5: Para la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta: Mano de 
obra para realizar la actividad, herramienta, línea de vida horizontal, arnés y equipos de 
alturas. 
 

4.3. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO  
 

Mantenimiento predictivo para todos los 
equipos 

1 vez al iniciar el contrato 

Mantenimiento preventivo de tableros 
eléctricos y pararrayos 

1 vez durante la ejecución del contrato 

Mantenimiento preventivo de planta solar 1 vez cada dos meses 

Mantenimiento preventivo al sistema de 
puesta a tierra 

1 vez durante la ejecución del contrato 

Mantenimiento correctivo de todos los 
equipos 

Cada vez que se presente la necesidad 

 
 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda para el sector, 
permitiendo identificar aspectos técnicos y financieros, así mismo definir el presupuesto 
para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por el área técnica, basados en 
históricos y cotizaciones obtenidas de diferentes empresas. 
 
Lo anterior pretendiendo que la Superservicios obtenga la mejor oferta económica, 
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seleccionando el mejor contratista para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de 
incumplimiento por parte de este. 
 
5.1.1. Análisis de la Demanda:  
 

a) ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra o servicio a contratar?: 
 
A continuación, se presenta el proceso de contratación de Mantenimientos predictivos, 
preventivos y correctivos incluyendo repuestos y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero 
eléctrico, pararrayos, paneles solares de la Dirección Territorial Oriente – Bucaramanga.  
 

No. Proceso Superservicios-MC-840-03-2023 

No. de Contrato 
año 

840 – 03 de 2023  

Nombre o 
razón social del 
Contratista 

Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos 

Objeto Mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos incluyendo 
repuestos y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero eléctrico, 
pararrayos, paneles solares de la Dirección Territorial Oriente 

Valor del 
contrato 

34.807.500 COP 

Plazo de 
ejecución  

39 días  

Link SECOP 1 
o 2 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine 
Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos 
&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Busi 
nessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex 
&notice=CO1.NTC.5087210 

 
A continuación, se presenta el proceso de contratación de Mantenimientos predictivos, 
preventivos y correctivos incluyendo repuestos y mano de obra para: Planta eléctrica, tablero 
eléctrico, pararrayos, paneles solares de la sede principal – Bogotá calle 84.  
 

No. Proceso Superservicios-MC-012-2023 

No. de Contrato 
año 

404 de 2023  

Nombre o razón 
social del 
Contratista 

Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S. 

Objeto Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, de los 
tableros eléctricos, pararrayos y planta solar incluyendo mano de obra 
ubicados en la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

Valor del 
contrato 

25.923.057 COP 
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Plazo de 
ejecución  

150 días    

Link SECOP 1 o 
2 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/ 
Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar 
+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co 
%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNotice 
Management%2fIndex&notice=CO1.NTC.4492329 

 
A continuación, se presenta el proceso de contratación del mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de los tableros eléctricos, pararrayos y paneles solares de la Sede 
Principal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios– Bogotá calle 84.  
 

No. Proceso Superservicios-MC-11-2022 

No. de 
Contrato 
año 

370 de 2022 

Nombre o 
razón social 
del 
Contratista 

COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S 

Objeto Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los tableros 
eléctricos, pararrayos y paneles solares de la Sede Principal de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Valor del 
contrato 

21.535.136 COP 

Plazo de 
ejecución  

203 días  

Link 
SECOP 1 o 
2 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contract 
NoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https 
%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2f 
Tendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2920039 

 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
Frente a como ha adquirido la Entidad el bien o servicio previamente, se realizó una 
consulta en la Herramienta de Análisis de Demanda en la plataforma de Colombia Compra 
Eficiente – Modelo de Abastecimiento Estratégico – Herramienta de Análisis de Demanda, 
el pasado 26 de enero de 2024, por medio del código UNSPSC 26111607 generación solar, 
donde se encontró que bajo este código se celebró un total de 3 contratos desde el 2017 
hasta el 2023, en consecuencia, se identifica lo siguiente: 
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En las gráficas se identifica que el contrato celebrado en el año 2017 se realizó por medio 
de la plataforma secop I y los posteriores fueron mediante secop II.  
Adicionalmente los contratos se celebran en su mayoría en el segundo semestre del año.  
 
b.) ¿Cómo adquieren las otras Entidades Estatales este bien, obra o servicio? 
 
A continuación, se presenta el proceso de contratación de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos eléctricos (subestación, transferencias, tableros eléctricos y planta 
eléctrica) de la oficina principal de la agencia logística de las fuerzas militares.  
 

Entidad Contratante AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
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No Proceso MC 002-176-2023 

No de Contrato 001-144-2023 

Nombre o razón 
social del Contratista 

CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS 

Objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS ELÉCTRICOS (SUBESTACIÓN, 
TRANSFERENCIAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y PLANTA 
ELÉCTRICA) DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA 
LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

Valor del contrato 24.553.333,33 COP 

Plazo de ejecución  60 días 

Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering 
/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos& 
prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f 
CO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement 
%2fIndex&notice=CO1.NTC.4895187 
 

Características y 
especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

NO  

 
A continuación, se presenta el proceso de contratación para la prestación de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales de las 
plantas eléctricas, tableros eléctricos, transferencias y transformadores que se encuentren 
en las unidades de prestación de servicios de salud de la subred integrada de servicio de 
salud sur occidente E.S.E.  
 

Entidad Contratante SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE ESE. 

No Proceso IC-102-2023 

No de Contrato 6032-2023 

Nombre o razón 
social del Contratista 

ENERGY CG COLOMBIA S.A.S 

Objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL 
SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DE LAS 
PLANTAS ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, 
TRANSFERENCIAS Y TRANSFORMADORES QUE SE 
ENCUENTREN EN LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIO DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

Valor del contrato 561.332.431 COP 

Plazo de ejecución  90 días 
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Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering 
/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos& 
prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f 
CO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement 
%2fIndex&notice=CO1.NTC.4718209 

Características y 
especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

NO  

 
A continuación, se presenta el proceso de contratación para el Mantenimiento preventivo y 
correctivo a todo costo de las plantas eléctricas (CACOM-5 Y CAUCASIA), subestaciones, 
redes eléctricas, tableros eléctricos, ups (sistemas de alimentación ininterrumpido), sistemas 
de pararrayos, sistemas de puestas a tierra, transformadores y equipos de bombeo del 
CACOM-5.  
 

Entidad Contratante COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 

No Proceso 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2023 

No de Contrato 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2023 

Nombre o razón 
social del Contratista 

SIAV GESTION SAS 

Objeto Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas 
eléctricas (CACOM-5 Y CAUCASIA), subestaciones, redes 
eléctricas, tableros eléctricos, ups (sistemas de alimentación 
ininterrumpido), sistemas de pararrayos, sistemas de puestas a 
tierra, transformadores y equipos de bombeo del CACOM-5. 

Valor del contrato 40.000.000 COP 

Plazo de ejecución  84 días  

Link SECOP 1 o 2 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ 
ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos& 
prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1 
BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2 
fIndex&notice=CO1.NTC.4397222 
 

Características y 
especificaciones 
técnicas similares 

SI X 

NO  

 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
Frente a como han adquirido otras Entidades el bien o servicio previamente, se realizó una 
consulta en la Herramienta de Análisis de Demanda en la plataforma de Colombia Compra 
Eficiente – Modelo de Abastecimiento Estratégico – Herramienta de Análisis de Demanda, 
el pasado 26 de enero de 2024, por medio del código UNSPSC 26111607 generación solar, 
donde se encontró que bajo este código se celebró un total de 7 contratos desde el 2017 
hasta el 2023, en consecuencia, se identifica lo siguiente: 
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En las gráficas se identifica que todos los contratos fueron celebrados entre el 2020 y 2023 
por medio de la plataforma secop II. Adicionalmente los contratos se celebran en su mayoría 
en el segundo semestre del año.  
 
5.2.  Análisis de la oferta: 
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En el mercado se encuentran diferentes oferentes que puedan suministrar el bien y/o 
servicio requerido, por lo que se solicitaron cotizaciones a veintiocho (28) empresas para 
realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los tableros eléctricos, 
pararrayos y paneles solares de la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, de las cuales presentaron cotización cuatro (4) empresas sin 
embargo 3 de ellas, después de verificar que cumplen con las especificaciones solicitadas 
en la Ficha técnica, remitida por la Entidad. 
 

Empresas cotizantes: 
 

Cotización 

Fuente de consulta 
(solicitud directa – 

SECOP – Datos 
abiertos) 

La cotización 
cumple con las 

Especificaciones 
requeridas 

SI/NO 

La 
cotización se 

tiene en cuenta 
para el estudio 

SI/NO 

Cotización 1 NO SI SI 

Cotización 2 SI SI SI 

Cotización 3 NO SI SI 

Cotización 4 NO SI NO 

 

 
 
 

No. Ítems Und Cant Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3

Promedio 

redondeado a 

cero

1 Mantenimiento preventivo planta solar Und 1  $        5.000.000,00  $        4.350.000,00  $  3.570.900,00 4.306.967,00$          

2
Mantenimiento preventivo tableros eléctricos y 

pararrayos
Und 1  $        1.000.000,00  $           780.000,00  $     749.900,00 843.300,00$             

3
Mantenimiento preventivo al TABLERO GENERAL 

DE DISTRIBUCIÓN TDG.
Und 1  $        1.000.000,00  $        2.770.000,00  $  1.050.900,00 1.606.967,00$          

4
 Mantenimiento preventivo a los tableros 

secundarios. 
 Und 1  $           400.000,00  $           230.000,00  $     209.900,00 279.967,00$             

5 Mantenimiento preventivo al regulador de tensión. Und 1  $        1.000.000,00  $           950.000,00  $     719.900,00 889.967,00$             

6
Mantenimiento preventivo al sistema de puesta a 

tierra
Und 1  $           400.000,00  $           650.000,00  $     359.900,00 469.967,00$             

8.800.000,00$               9.730.000,00$              6.661.400,00$      8.397.135,00$          

1.672.000,00$               1.848.700,00$              1.265.666,00$      1.595.455,65$          

10.472.000,00$            11.578.700,00$            7.927.066,00$      9.992.590,65$          

IVA

TOTAL CON IVA 

Mantenimiento Preventivo:

TOTAL SIN IVA
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Teniendo en cuenta, la condición de los mantenimientos correctivos de la planta solar, 
tableros eléctricos y pararrayos es necesario precisar que se podrá incluir elementos no 
contemplados, cuando resulte indispensables para dar cumplimiento al objeto del contrato, 

No. Ítems UND CANT Cotización 1 Cotización 2 Cotización 3
Promedio 

redondeado a cero

8 Breaker tripolar 230vac (125 a) UND 1  $         195.000,00 481.800,00$                    341.800,00$       296.166,00$            

9 Breaker bipolar 230vac (125 a) UND 1  $         220.000,00 352.440,00$                    274.688,00$       272.151,00$            

10 Breaker monopolar 230vac (125 a) UND 1  $         150.000,00 231.000,00$                    167.626,00$       176.873,00$            

11 Breaker tripolar 230vac (tipo industrial) (125 a) UND 1  $         750.000,00 750.750,00$                    750.675,00$       750.475,00$            

12
Contacto universal de señalización de disparo / 

contacto auxiliar.
UND 1  $         450.000,00 58.080,00$                      212.832,00$       124.283,00$            

13
Base portafusible para 32a. Fusible de 

10.3x38mm
UND 1  $           63.000,00 16.500,00$                      52.766,00$         31.436,00$              

14 Medidor de parámetros eléctricos UND 1  $      1.850.000,00 1.161.000,00$                 1.536.774,00$    1.461.575,00$         

15 Contactor tripolar con bobina a 120vac UND 1  $           97.000,00 231.000,00$                    111.128,00$       126.920,00$            

16
Timer electrónico con display programable con 

bobina a 120vac.
UND 1  $         110.000,00 132.000,00$                    118.246,00$       119.410,00$            

17
Selector manual tipo muletilla de tres posiciones 

1-0-2 con doble bloque abierto (no) de 22 mm
UND 1  $           28.000,00 9.900,00$                        24.008,00$         16.818,00$              

18
Pulsador doble con piloto led a 120vac de 

22mm
UND 1  $           31.000,00 28.380,00$                      30.146,00$         29.802,00$              

19 Toma blanca polo a tierra UND 1  $           11.200,00 8.580,00$                        10.696,00$         10.022,00$              

20
Toma naranja con polo a tierra aislado cámaras 

y puestos de trabajo
UND 1  $           15.100,00 22.902,00$                      17.883,00$         18.093,00$              

21
Tubería EMT de ¾" con accesorios (uniones, 

curvas, terminales)
UND 1  $         301.000,00 30.510,00$                      134.334,00$       68.898,00$              

22
Tubería EMT de 1" con accesorios (uniones, 

curvas, terminales)
UND 1  $         305.000,00 52.360,00$                      148.159,00$       102.998,00$            

23
Tubería PVC de ¾" con accesorios (curvas, 

terminales)
UND 1  $         100.000,00 8.448,00$                        52.002,00$         20.325,00$              

24
Tubería PVC de 1” con accesorios (curvas, 

terminales)
UND 1  $         105.000,00 11.880,00$                      87.293,00$         28.529,00$              

25
Coraza americana de 1" con accesorios 

(conector recto)
UND 1  $         112.000,00 13.200,00$                      86.650,00$         31.176,00$              

26
Coraza americana de 1-1/2" con accesorios 

(conector recto)
UND 1  $         115.000,00 17.077,00$                      33.606,00$         30.924,00$              

27
Coraza americana de 2" con accesorios 

(conector recto)
UND 1  $         125.000,00 27.456,00$                      77.078,00$         52.269,00$              

28 Tubería conduit IMC de 1" UND 1  $         182.000,00 49.500,00$                      77.340,00$         77.667,00$              

29 Escalerilla porta cables de 20cm de ancho UND 1  $         190.000,00 175.000,00$                    182.287,00$       182.224,00$            

30 Escalerilla porta cables de 30cm de ancho UND 1  $         210.000,00 206.550,00$                    207.358,00$       207.959,00$            

31 Escalerilla porta cables de 40cm de ancho UND 1  $         240.000,00 224.863,00$                    238.976,00$       234.405,00$            

32
Borneras de distribución para una alimentación 

sencilla
UND 1  $         130.000,00 79.200,00$                      127.671,00$       106.567,00$            

33 Varilla cooper weld de 5/8 x 2.4 UND 1  $         507.000,00 303.600,00$                    342.406,00$       366.448,00$            

34 Cable de cobre desnudo no 2/0 UND 1  $         200.000,00 49.500,00$                      186.801,00$       98.183,00$              

35
Alambrón en aluminio de 8-10mm para 

apantallamiento (incluye soportes)
UND 1  $         105.000,00 16.200,00$                      32.668,00$         29.451,00$              

36 Cable de Red UTP RJ45 1mtr UND 1  $           51.000,00 4.350,00$                        41.101,00$         10.956,00$              

37
Paneles solares de silicio policristalinos de 

325Wp
UND 1  $         550.000,00 547.000,00$                    549.523,00$       548.838,00$            

38
Inversor marca Fronius, modelo Primo 5.0-1 de 

capacidad máxima de 5KW
UND 1  $    10.200.000,00 10.654.000,00$               10.415.331,00$  10.419.815,00$       

39

Dispositivo de Protección a Sobretensiones - 

DPS entrada DC tipo I (DS252VG-120; 

SUPRESOR 120V 50kA

UND 1  $      2.500.000,00 620.000,00$                    1.224.268,00$    1.060.176,00$         

40

Dispositivo de Protección a Sobretensiones - 

DPS salida AC tipo I (DS60VGPV-500; 

SUPRESOR 500V 40 KA

UND 1  $      2.400.000,00 160.000,00$                    601.331,00$       360.159,00$            

41
Fusibles del gabinete de equipos de la planta 

solar,
UND 1  $         153.000,00 10.000,00$                      93.458,00$         25.589,00$              

42 Conector de cable UTP UND 1  $           71.000,00 21.000,00$                      65.344,00$         38.957,00$              

43
Lámpara 100W Panel Solar Exteriores con 

batería
UND 1  $         620.000,00 469.500,00$                    615.702,00$       558.972,00$            

44 Cableado MC4 1mt UND 1  $           62.000,00 8.326,00$                        51.005,00$         19.250,00$              

45 Conector MC4 UND 1  $           65.000,00 13.250,00$                      41.057,00$         26.039,00$              

TOTAL SIN IVA 23.569.300,00$     17.257.102,00$               19.362.017,00$  18.140.798,00$       

IVA 2.435.667,00$       3.278.849,38$                 3.678.783,23$    3.446.751,62$         

TOTAL CON IVA 26.004.967,00$     20.535.951,38$               23.040.800,23$  21.587.549,62$       

Mantenimiento Correctivo 
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o ante imprevistos que surjan con los equipos que componen los tableros de eléctricos de 
la sede principal de la SSPD en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
INSUMOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS-MAE  
 
A  través  de  la  herramienta  de  visualización  para  el  análisis  de  la  demanda  y  oferta 
desarrollada   por   Colombia   Compra   Eficiente-CCE   en   el   marco   del   Modelo   de 
Abastecimiento  Estratégico-MAE  contenida  en: www.colombiacompra.gov.co  >  Datos de 
Compra Pública > Abastecimiento Estratégico > Más Información > Herramientas de  
Visualización  para  el  análisis  de  la  Demanda  y  Oferta  >  HERRAMIENTA  DE ANÁLISIS 
DE LA OFERTA, se consultó los posibles oferentes que han participado desde el año 2017  
en  algún  proceso  de  contratación  a  través  de  SECOP  I,  SECOP  II  o  la TVEC,  para  
diferentes  entidades  estatales,  consulta  realizada  en  fecha 26 de enero de 2024 a  través  
del  código  UNSPSC 26111607 generación solar,  la  cual  arrojo  los  siguientes  resultados: 
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Como se puede evidenciar en las gráficas a nivel nacional entre el año 2017 y 2023 se 
celebraron un total de 1.905 contratos en lo relacionado con generación de energía. En el 
año 2017 fue en el que se celebraron la mayor cantidad de contratos, mientras que en 2023 
fue el año con menor cantidad de contratos.  
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Como se puede apreciar en las gráficas en su totalidad los contratos celebrado en secop II 
han sido con proveedores plurales, correspondiendo a 1.322 contratos y un total de 
ochocientos cuarenta y siete mil millones de pesos. (847.000.000)  
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Por otra parte, si se hace un filtro por modalidad de contratación se evidencia que la mínima 
cuantía es la que menor porcentaje muestra, mientras que la contratación directa es la de 
mayor valor. 
 
5.3 CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, con ayuda 
de métodos estadísticos se puede estimar cual es el valor que se ajusta a la necesidad 
requerida por la entidad, para esto, se hizo necesario solicitar cotizaciones que permiten 
determinar el precio del servicio de puesta a punto y calibración de las básculas de la 
entidad en la ciudad de Bogotá y en las direcciones territoriales a nivel Nacional. En este 
caso se realizó el cálculo de media aritmética. En la siguiente tabla se pueden evidenciar 
los resultados obtenidos por cotización a nivel nacional y a nivel Bogotá.  
 
5.4. CONCLUSION:  
 
Una vez realizado este análisis, podemos concluir que el valor analizado a través de 
cotizaciones y/o históricos está acorde a los del mercado y cumple con las especificaciones 
requeridas por el área. 
 
Es así como se sugiere establecer el valor del presupuesto teniendo en cuenta el análisis 
del sector el cual arrojó un valor de $9.992.590,65 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos para el mantenimiento 
preventivo y un valor de $21.587.549,62 VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos para el mantenimiento 
correctivo. 
 
Se aclara que, el valor de $21.587.549,62 VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS incluido el IVA de mantenimiento correctivo, corresponde y define los valores 
de referencia de todos los repuestos de los equipos objeto del presente contrato 
identificados y que pueden presentar fallas o daños, por lo que pudiesen llegar a ser 
requeridos durante la vigencia 2024. 
 
Por lo tanto y con base en los mantenimientos correctivos realizados durante la vigencia 
2023 mediante el contrato 404 DE 2023 SSPD-MC-012-2023, se asignó un presupuesto 
por bolsa de ($5.000.000) CINCO MILLONES DE PESOS, para los posibles repuestos que 
se llegaren a necesitar durante la vigencia 2024. 
 
Total presupuesto por rubro: 
 

 Mantenimiento preventivo: $9.992.590,65 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos. 
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 Mantenimiento correctivo: ($5.000.000) CINCO MILLONES DE PESOS incluido 
el IVA y todos los costos directos e indirectos. 
 

 Total del presupuesto: ($14.992.590,65) CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS incluido el IVA y todos los costos directos e indirectos, el cual servirá 
como presupuesto oficial del proceso para la vigencia 2024. 

 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de: ($14.992.590,65) CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA 
Y CINCO CENTAVOS incluido el IVA y todos los tributos o gastos que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.   
 
El presupuesto del contrato está garantizado con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 55924 de fecha 7 de marzo de 2024, por valor de QUINCE MILLONES DE 
PESOS ($15.000.000) incluido el IVA 
  

7. FORMA DE PAGO:  
 

La Superservicios pagará al contratista, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, 
conforme a los valores contenidos en la oferta presentada para cada ítem, en pagos 
mensuales vencidos, previa presentación de la factura dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes de acuerdo con la prestación del servicio en donde se indique claramente el valor 
a pagar incluyendo impuestos y recibido a satisfacción del supervisor del contrato, por lo 
anterior, para el pago se deberá tener presente lo siguiente:   

 
La Superservicios pagará al contratista, conforme a los valores contenidos en la oferta 
presentada para cada bien o servicio, en pagos mensuales vencidos, así: 
 

 Un valor mensual correspondiente al mantenimiento preventivo, de acuerdo 
con los bienes y servicios efectivamente prestados durante la ejecución del 
contrato. 

 Un valor correspondiente al mantenimiento correctivo, de acuerdo con los 
bienes y servicios efectivamente prestados que incluyen mano de obra y 
repuestos. Para el mantenimiento correctivo, se requerirá previa autorización 
del supervisor del contrato de la actividad a realizar. 

 
Adicional a cada pago, se deberán presentar los siguientes documentos: 
 

i) Certificación de cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002.  

ii) Remisión de entrega de los repuestos, donde se evidencie cada uno de los ítems 
recibidos junto con el formato de solicitud del pedido y que corresponda con la 
factura a radicar.  
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iii) Certificación de ejecución del contrato expedida por el Supervisor donde conste 
el cumplimiento de todas las obligaciones.  

iv) Factura en donde se indique claramente el valor a pagar discriminando 
impuestos si los hay.  
Informe mensual de actividades, dentro del cual deberá adjuntar una copia de la 
hoja de vida de cada uno de los equipos, actualizada al momento de su 
presentación. 

v) Certificado de disposición final de residuos peligrosos, dentro de los parámetros 
establecidos en el Decreto 4741 de 2005, en caso de que aplique.  

 
Nota 1: Los pagos deberán ser tramitados mediante la plataforma de Secop II, por lo cual 
el contratista se compromete a cumplir con el cargue de la anterior documentación en dicha 
plataforma. 
 
Nota 2: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
fecha en que el CONTRATISTA presente la factura y que el supervisor expida la certificación 
en la que conste el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato y que verificó 
que el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. De todas formas, los pagos 
estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.  
 
Nota 3: DEMORAS E INTERESES MORATORIOS. La Superservicios no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente documento.  
 
Nota 4: RETENCIONES. La Superservicios hará las retenciones a que haya lugar sobre 
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 

8.  PLAZO:  
 
El plazo de ejecución será hasta el 30 del mes de noviembre del 2024, contado a partir de 
la suscripción del acta de inicio, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

9.  LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la siguiente 
información:  
 

SEDE DIRECCIÓN 

Sede Principal Carrera 18 No. 84-35 

 
10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
El cotizante debe tener en cuenta que si la Superservicios suscribe un contrato como 
resultado del respectivo proceso de selección que se adelante, como contratista deberá 
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cumplir, principalmente, con las siguientes obligaciones específicas:   
 

a) Suscribir los formatos y demás documentos que resulten necesarios para la 
realización del servicio a prestar. 
 

b) Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del 
contrato, la garantía única de cumplimiento, establecida en el contrato, y mantener 
actualizadas las mismas durante la ejecución y liquidación, así como el término 
señalado para cada una. 
 

c) Cumplir con el objeto del contrato, las condiciones y especificaciones técnicas y 
económicas, manteniendo los valores ofertados durante la ejecución del contrato. 
 

d) Presentar dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
acta de inicio un cronograma, donde se propongan las fechas para realizar las 
actividades de diagnóstico de equipos y mantenimiento preventivo durante la 
ejecución del contrato, y enviarlo a la supervisión para su aprobación. 
 

e) Elaborar un diagnóstico técnico (sin costo adicional para la Superservicios) del 
estado de funcionamiento de los elementos objeto de este proceso y presentarlo 
durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del cronograma. 
 

f) Elaborar hoja de vida de cada uno de los equipos, que contenga:  
 

1. Diagnóstico inicial de acuerdo con lo establecido en la obligación 
precedente.  

2. Registro de todas las intervenciones incluidos los mantenimientos 
preventivos y correctivos. 

3. Ficha técnica de los repuestos suministrados en los mantenimientos 
realizados. 

4. Copia de esta hoja de vida deberá ser entregada a la Superservicios al final 
de la ejecución del contrato. 

 
g) Realizar un mapa de la red eléctrica de la sede.  

 
h) Informar con al menos diez (10) días de anterioridad en caso de requerirse la 

suspensión de la energía del edificio, para efectuar cualquiera de los 
mantenimientos contratados. 
 

i) Realizar los mantenimientos sin que implique dejar de proveer el servicio de energía 
a la entidad por más de dieciséis (16) horas, en horarios no hábiles (no laborales) 
y asimismo asegurar la permanencia y continuidad del servicio en los horarios y 
días hábiles (laborales). 
 

j) Disponer durante la ejecución del contrato del personal calificado, capacitado e 
idóneo para cada una de las maniobras de mantenimiento. 
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k) Entregar un Informe de las actividades de mantenimiento efectuadas; tratándose 
de mantenimiento correctivo, deberá adjuntarse al mismo, las fichas técnicas de los 
repuestos instalados en los equipos. 
 

l) Entregar al supervisor del contrato, el registro, certificado y/o informe de calibración 
de los equipos que sean utilizados en los mantenimientos preventivo y correctivo. 
 

m) Suministrar repuestos nuevos, originales que cumplan con los parámetros técnicos 
exigidos por el fabricante de la marca y asimismo que cumplan con las medidas de 
seguridad y calidad dictadas por el reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) vigentes. En el evento de ser necesario el reemplazo de repuestos no 
contemplados en el contrato, el contratista debe informar a la Entidad la novedad 
junto con un diagnóstico que justifique la necesidad de cambio, anexando la 
cotización correspondiente al supervisor del contrato, el cual solicitará dos (2) 
cotizaciones adicionales que permitan verificar el precio en el mercado y 
posteriormente, autorizar la cotización más favorable para la Entidad. 
 

n) Disponer de todos los elementos y herramientas necesarios que se requieran para 
efectuar los mantenimientos y diagnósticos. 
 

o) Instalar las respectivas señalizaciones de seguridad, durante y después de la 
ejecución de los mismos de los mantenimientos y diagnósticos 
 

p) Prestar el servicio en llamados de emergencia en caso de requerir asistencia 
técnica o mecánica, con un tiempo de respuesta no mayor a dos (2) horas. 
 

q) Estar disponible las veinticuatro (24) horas del día, en ocasión a la presentación de 
cualquier daño eléctrico que se pueda presentar en el edificio y realizar las 
reparaciones necesarias en el tiempo oportuno o sugiriendo recomendaciones para 
los respectivos ajustes y funcionalidad del sistema. 
 

r) Asistir a las reuniones que se le convoquen por parte de la supervisión, a efectos 
de absolver dudas e inquietudes frente a la ejecución del contrato; Garantizar el 
manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos 
peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos producto del uso y 
mantenimiento preventivo y correctivo, por medio de la entrega de las respectivas 
certificaciones de destino final de dichos residuos, por parte de las empresas 
autorizadas por la autoridad ambiental para dichos procesos, e informar al 
supervisor o a  quien este delegue cada vez que se generen residuos, así como la 
entrega de certificados de disposición final 
 

s) Cumplir con los parámetros de la gestión y manejo de los elementos que puedan 
llegar a generar algún tipo de contaminación ambiental, el contratista debe, anexar 
a la factura y/o cuenta de cobro el certificado de disposición final de residuos 
peligrosos, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos dentro de los 
parámetros establecidos en el Decreto 4741 de 2005. 
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t) Garantizar que todos los empleados vinculados para la ejecución del contrato, se 
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social, incluidos riesgos laborales y 
demostrar la certificación de pago durante la ejecución del contrato. 
 

u) Entregar a sus operarios los Elementos de Protección Personal (EPP), requeridos 
para el ejercicio de las funciones y actividades requeridas para el cabal 
cumplimiento del contrato. 
 

v) Cumplir con toda la normatividad vigente asociada a los temas Ambientales, de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y de Seguridad y Privacidad de la Información que 
apliquen en la entidad para todos los contratistas. 
 

w) Conocer y adoptar las medidas establecidas en la Resolución 1409 de 2012 
modificada parcialmente por la Resolución 3368 de 2014, expedidas por el 
Ministerio de Trabajo, o norma que la modifique, adicione o aclare, previa a la 
realización de trabajo en alturas; para lo cual deberá aportar al Supervisor del 
contrato, el certificado o carné que habilita  la persona que disponga para ejecutar 
los trabajos de mantenimiento en la Entidad. 
 

x) Garantizar la calidad de los bienes suministrados e instalados en ocasión a los 
mantenimientos como mínimo seis (6) meses a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción. 
 

y) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos 
de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato. 
 

z) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 

aa) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido 
en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007; sus decretos reglamentarios y la Ley 1474 
de 2011. 
 

bb)  Asegurar la disponibilidad de la totalidad de los bienes a proveer dentro de los 
repuestos requeridos y la calidad de los mismos. 
 

cc) Satisfacer las demás obligaciones a su cargo y que se deriven por la naturaleza 
del contrato y de las exigencias legales. 
 

dd)  Las demás obligaciones que se deriven a través de la ejecución del presente 
contrato. 

 
11.  MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Y SU JUSTIFICACIÓN. 
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El presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015, el Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o reglamenten. 
 
En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial 
estimado para la presente contratación no supera el diez por ciento (10%) de la Menor 
Cuantía de la Entidad se optará por hacer uso de la modalidad de mínima cuantía, 
establecida en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el cual fue adicionado por el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, el Artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y Decreto 1860 de 2021, 
cuya adjudicación se llevará a cabo teniendo en cuenta el menor precio, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones técnicas y jurídicas exigidas en la invitación pública. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen 
la función administrativa.  
 

12. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, a título individual, en consorcio o unión temporal, siempre y 
cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en la presente Invitación Pública.  
 
Para efectuar la verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por 
parte de los miembros que conformen el Comité Evaluador de acuerdo con las funciones 
asignadas en el manual de contratación, para ello los oferentes deben dar cumplimiento a 
las especificaciones, así como aportar con sus respectivas ofertas los documentos 
señalados en el presente numeral, los cuales no otorgan puntaje, pero su presentación es 
necesaria para poder determinar si la oferta es hábil jurídica y técnicamente. Esto es, que 
no otorgan puntaje en la calificación, pero habilitan o descalifican las propuestas. 
 
La Superservicios efectuará la verificación de la capacidad jurídica, capacidad técnica y 
experiencia mínima, que se establezcan para el presente proceso de selección al oferente 
que presente el menor precio. 
 
La adjudicación se realizará a aquel oferente que haya cumplido plenamente con los 
requisitos técnicos, económicos y jurídicos exigidos por la Superservicios. 
 

VERIFICACIÓN / 
EVALUACIÓN 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

JURÍDICA Verificación requerimientos 
jurídicos 

Habilitado / No habilitado 

TÉCNICA Verificación de los 
requerimientos mínimos técnicos 

Habilitado / No habilitado 

ECONÓMICA Menor precio ofertado Factor de escogencia 
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12.1. Capacidad Jurídica.  
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.  La duración de 
esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 
La Superservicios también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales.  

 
Las personas jurídicas extranjeras deberán allegar los documentos que acrediten su 
existencia y representación legal y acreditar en el país un apoderado domiciliado en 
Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así 
como para representarlas judicial y extrajudicialmente. Si el proponente es un agente 
comercial de una sociedad extranjera, deberá tener domicilio en Colombia y presentar 
además un certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva en que conste que 
tiene facultades o poderes suficientes para ello, derivados del contrato de agencia. 
 
Para efectos de verificar la capacidad jurídica, el proponente deberá entregar con su oferta 
los siguientes documentos: 
 

 Carta de presentación de la propuesta.  

 Certificado De Existencia Y Representación Legal o Registro De Matricula Mercantil 
(Cuando Aplique) 

 Certificación o constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y Seguridad Social.   

 Documento De Conformación Del Consorcio O Unión Temporal (Cuando Aplique) 

 Copia del Registro Único Tributario.  

 Certificado Del Sistema De Información y Registro De Sanciones y Causas De Inhabilidad 
–Siri– Vigente Expedido Por La Procuraduría General De La Nación. 

 Certificado Boletín De Responsables Fiscales De La Contraloría General De La República. 

 Certificado De Antecedentes Judiciales Expedido Por La Policía Nacional. 

 Certificado Del Registro Nacional De Medidas Correctivas. 

 Certificado De Inspección Vigilancia Y Control. (Cuando Aplique) 

 Documento De Identidad Persona Natural, Representante Legal o apoderado.  

 Documento REDAM (Cuando Aplique) 
 
12.2. Capacidad Técnica. 
 
12.2.1. Experiencia Mínima Del Proponente:  
 
Como factor habilitante de la propuesta, el proponente deberá acreditar experiencia en la 
ejecución de hasta tres (3) contratos, cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual 
de este contrato y cuya sumatoria del valor total ejecutado sea igual o superior al 
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presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección. 
 
El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia general se actualizará a 
pesos del año 2024.  Dicha actualización se hará utilizando el SMLMV así: 
  

 Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor 
del SMLMV del año correspondiente a la misma terminación.  

 El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del SMLMV del año 
2024. 

 
Para el efecto, se utilizarán los siguientes valores históricos del salario mínimo legal 
mensual vigente según el periodo en el cual haya sido terminado el contrato certificado: 
 

PERIODO VALOR SMLMV 

Enero 1 de 2012 a Diciembre 31 de 2012 $566.700 

Enero 1 de 2013 a Diciembre 31 de 2013 $589.500 

Enero 1 de 2014 a Diciembre 31 de 2014 $616.000 

Enero 1 de 2015 a Diciembre 31 de 2015 $644.350 

Enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2016 $689.454 

Enero 1 de 2017 a Diciembre 31 de 2017 $737.717 

Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018 $781.242 

Enero 1 de 2019 a Diciembre 31 de 2019 $828.116 

Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 $877.803 

Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021 $908.526 

Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022 $1.000.000 

Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023 $1.160.000 

Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024 $1.300.000 

 
El proponente debe allegar certificaciones que acrediten la experiencia requerida y reúnan 
como mínimo los siguientes datos: 
 

i. Nombre de la entidad contratista y contratante. 
ii. Objeto, del contrato.  
iii. Vigencia del Contrato. Indicando fecha de inicio de la ejecución y 

terminación. 
iv. Valor total del contrato: Deberá indicarse el valor total de cada contrato, incluidas 

las adiciones que pudieron presentarse durante su ejecución. El valor se verificará 
en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la suscripción de 
los mismos. 

v. Dirección y teléfono de la entidad o empresa contratante 
 
Nota 1: En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y la 
certificada, primará la información contenida en esta última. 
Nota 2: No se aceptan auto certificaciones de experiencia. 
Nota 3: En caso que se relacionen contratos cuyo objeto relacione otros bienes o servicios, 
se deberá especificar claramente en la certificación allegada el valor ejecutado de los 
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bienes o servicios que estén relacionados con el objeto del presente proceso de selección. 
Nota 4: Si el contrato correspondiente fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 
proponente deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de determinar 
el porcentaje de participación que el proponente tuvo en la ejecución del respectivo 
contrato, a efectos de establecer frente a esta participación, el valor del contrato a tener en 
cuenta. Cuando dicho porcentaje no se encuentre especificado en el documento solicitado 
ni en la certificación, el valor total ejecutado se dividirá entre el número de integrantes del 
correspondiente consorcio o unión temporal. Se acepta como equivalente a la certificación 
de experiencia de los contratos ejecutados con entidades estatales, copia del acta de recibo 
final de obra o de liquidación siempre que de las mismas se extracte la información 
expresada en este numeral. 
Nota 5: Si el contrato correspondiente fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el 
proponente deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de determinar 
el porcentaje de participación que el proponente tuvo en la ejecución del respectivo 
contrato, a efectos de establecer frente a esta participación, el valor del contrato a tener en 
cuenta. Cuando dicho porcentaje no se encuentre especificado en el documento solicitado 
ni en la certificación, el valor total ejecutado se dividirá entre el número de integrantes del 
correspondiente consorcio o unión temporal. Se acepta como equivalente a la certificación 
de experiencia de los contratos ejecutados con entidades estatales, copia del acta de recibo 
final de obra o de liquidación siempre que de las mismas se extracte la información 
expresada en este numeral. 
 
12.2.1.1. Criterio Diferencial de Experiencia 
 
Criterio diferencial Mipymes 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia 
habilitante, se establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con relación 
al número de contratos para la acreditación de experiencia.  
 
Para el cumplimiento del requisito de experiencia mínima, el proponente deberá acreditar 
experiencia de hasta cuatro (4) contratos, para lo cual deberán dar cumplimiento a las 
condiciones establecidas en el numeral Experiencia Mínima Del Proponente. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipymes, bajo los criterios dispuestos 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y que tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente aportará la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de 
Proponentes, según corresponda conforme a las disposiciones legales, con una fecha de 
máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso 
de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
Nota. El cumplimiento de la anterior disposición y de conformidad con en el Parágrafo 3 del 
Artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, la Experiencia Mínima Diferencial para 
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MIPYME no será aplicable en las convocatorias limitadas a MIPYME que se realicen 
conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto en mención. 
 

12.2.2. Perfil del Grupo básico de personal. 
 
El oferente deberá certificar y anexar a la propuesta que cuenta con el personal relacionado 
a continuación, la cual debe contener nombre del contratante y contratista, objeto, plazo y 
valor del contrato, con la finalidad que le servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, se preste con un equipo de trabajo idóneo conformado como mínimo de la 
siguiente manera: 
 

PERSONAL ESTUDIOS REQUERIDOS EXPERIENCIA MÍNIMA 

 
Un (1) Ingeniero Eléctrico/ 
Electricista o Electrónico 

Profesional universitario 
titulado. 
Tarjeta profesional. 
Antecedentes profesionales 
disciplinarios 

 
Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada con 
el objeto del contrato. 

 
Un (1) Tecnólogo o Técnico: 
electrónico o mecánico, 
eléctrico/ electricista o 
electromecánico. 

Tecnólogo o Técnico 
titulado. 
Tarjeta o Matricula 
profesional. (Si Aplica.) 
Antecedentes 
profesionales disciplinarios 
(si aplica) 
Curso de alturas vigente 

 
 
Dos (2) años de experiencia 
laboral relacionada con el 
objeto del contrato. 

 
Para certificar la anterior solicitud, el proponente deberá allegar junto con su propuesta: 
 

 Hojas de vida del personal técnico solicitado 

 Soportes académicos y/o certificados de estudio del personal técnico solicitado 

 Certificaciones laborales del personal técnico solicitado, donde sea evidenciable 
nombre del contratante, objeto, vigencia y firma del responsable, en caso que no 
puedan allegar dicho certificado también se aceptará contrato y acta de liquidación, 
en donde se compruebe el cumplimiento de los anteriores requisitos. 

 Aportar Certificación de Trabajo en Alturas: El Técnico o Tecnólogo debe tener 
certificación de trabajo en alturas vigente, conforme a la labor a realizar. 

 
Nota 1: Si el curso de trabajo en alturas no fue tomado directamente con la institución 
SENA, adjuntar certificado de aprobación (expedido por el SENA y que se encuentre 
vigente) para dictar capacitaciones de trabajo en alturas de la institución que expide el 
certificado del personal. 

 
Nota 2: Conforme lo indicado en este numeral, NO SERÁ HABILITADA la propuesta que 
no presente o no cumpla con la totalidad del personal y experiencia mínima requerida y 
enunciada en el cuadro anterior. 

 
Nota 3: Si por fuerza mayor, el equipo de trabajo presentado en la propuesta no pueda 
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cumplir estrictamente con la ejecución de las actividades de mantenimiento, estos podrán 
ser reemplazados a la suscripción del acta de inicio o durante la ejecución del contrato 
previo a la aprobación por parte del supervisor que designe la Superservicios. De cualquier 
forma, el reemplazante deberá reunir condiciones iguales o superiores al reemplazado, 
presentado las hojas de visa, soportes académicos y/o certificado de estudio, certificaciones 
laborales y certificado de trabajo de alturas si es el caso.  

 
Nota 6: Como Experiencia Aceptable de los profesionales se entiende el tiempo 
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión 
establezca el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas que 
no estén reglamentadas o que hayan sido reglamentadas con posterioridad a esta fecha, 
hasta la fecha de cierre del plazo del proceso. En el caso de profesionales que hayan 
ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, 
esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país 
de origen o donde hubiere trabajado. 

 
Nota 5: No se aceptarán auto certificaciones suscritas por el propio profesional propuesto. 
Así mismo, en el evento en que el proponente sea el que certifique a los profesionales de 
su equipo de trabajo, adicionalmente a la certificación laboral o contractual correspondiente, 
deberá allegarse los soportes contractuales o laborales de su vinculación durante dichos 
periodos de tiempo. 
 
12.2.3. Requisito Técnicos Habilitante Adicional – Cuando aplique 
 
12.2.3.1. Fomento - Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 – Carta de 

Compromiso para el fomento de vinculación de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional.  

 
Para el presente proceso de contratación se hace el análisis respectivo, concluyendo que, 
NO es pertinente y procedente incluir en el presente proceso contractual la referida 
disposición de provisión de personal, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, las 
especificaciones técnicas y, las actividades a ejecutar del presente proceso, toda vez que 
se requiere de conocimientos técnicos específicos para dar cumplimiento al contrato 
resultado del presente proceso. 
 
12.3. Capacidad Financiera  
 
Atendiendo lo señalado en el numeral 2 artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 no 
se exigirá capacidad financiera a los proponentes atendiendo a la naturaleza y cuantía del 
proceso de selección, así como la forma de pago teniendo en cuenta que este se efectúa 
a satisfacción de los bienes o servicios prestados.  
   
 
13. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 
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La Superservicios, identifica los siguientes riesgos asociados con el proceso de 
contratación objeto del presente estudio. 
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proceso para cumplir requisitos de
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Durante el proceso de 
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equipos y recurso humano que permita
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contratista.

1 2 3

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

SI CONTRATISTA
Inicio de la ejecución 
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Durante la ejecución del 

contrato.

5

G
e
n
e
ra

l

E
x
te

rn
o

E
je

c
u
c
ió

n

O
p
e
ra

c
io

n
a
l

Errores cometidos en 

documentos elaborados por el 

contratista para el pago y 
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la documentación
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Permanente

  ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

 OBJETO: “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, de los tableros eléctricos, pararrayos y planta solar incluyendo mano de obra ubicados en la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.”
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  ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

 OBJETO: “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, de los tableros eléctricos, pararrayos y planta solar incluyendo mano de obra ubicados en la Sede Principal de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.”
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13.1 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 

QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de 
los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 
 

AMPARO  
SUFICIENCIA 

VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
10% del valor del 

contrato 
Vigencia igual a la duración de este y seis (6) meses más, contados 
a partir de la expedición de la garantía. 

Salarios prestaciones    sociales e 
indemnizaciones 

5% del valor del 
contrato 

Vigencia igual a la duración de este y tres (3) años más, contados 
a partir de la expedición de la garantía. 

Calidad del servicio 
10% del valor del 

contrato 
Vigencia igual a la duración de este y seis (6) meses más, contados 
a partir de la expedición de la garantía. 

Correcto funcionamiento de los 
bienes 

10% del valor del 
contrato 

Vigencia igual a la duración de este y seis (6) meses más, contados 
a partir de la expedición de la garantía. 

Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

200 SMLMV vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

 
14.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
La Superservicios, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción en la 
contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en 
especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y 
moralidad administrativa. 

 
15. SUPERVISIÓN   
 
La Superservicios realizará la supervisión del presente contrato por intermedio de la 
Coordinación del Grupo de Gestión Ambiental quien será responsable de velar por los intereses 
de la Entidad en procura de que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales. 
 
 
 
 
 
 
JAIRO EDUARDO CRISTANCHO RODRIGUEZ  
Director Administrativo  
 
Anexos: CDP, Matriz de riesgos y cotizaciones de las empresas. 
 
Proyectó: Yessica Lorena Romero Vergara – Contratista – Dirección Administrativa   
Revisó:    Hollman Andres Barbon Florez - Prof. Especializado – Dirección Administrativa. 

Katherine Alejandra Rincón Sierra – Prof. Especializado – Dirección Administrativa. 
Karen Valeria Mancipe Mora- Profesional Universitario- Dirección Administrativa.  
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Propuesta económica 

 
La propuesta económica debe ser cargada en la plataforma de SECOP II. 
 
NOTA: EL VALOR DEBERÁ PREVER TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS 
E IVA, TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA 
INVITACIÓN. 
 
NOTAS: 
 

 El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en la carta de 
presentación. 

 El valor total de la propuesta no debe ser superior al 100% del presupuesto oficial, 
so pena de rechazo de la propuesta. 

 Si existe cualquier inconsistencia o diferencia entre lo escrito en el acápite 
correspondiente del SECOP II y cualquier otra información contenida en otro aparte 
de la propuesta o documento anexo, prevalecerá lo señalado en la plataforma. 

 


