Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6148257
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(26/03/2024 2:24:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS-132-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL SAN RAFEL DE CÁQUEZA SOPORTADAS EN LA INSPECCIÓN Y SOLICITUD DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ENTIDAD.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(26/03/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(25/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
Servicios integrales de salud
COLOMBIA, Caqueza

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAIME ENRIQUE HERRERA MOLINA
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 79275159

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAIME ENRIQUE HERRERA MOLINA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIME ENRIQUE HERRERA MOLINA* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2024 4:40:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OMAR AUGUSTO SILVA PINZON* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2024 5:22:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6148257_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 15 días para terminar *(26/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6148257

Proveedor JAIME ENRIQUE HERRERA MOLINA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DTOS JAIME HERRERA001.pdf	DTOS JAIME HERRERA001.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 4 No. 4A-19

Ubicación CO-CUN-25151 - Caqueza

País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca

Municipio Caqueza

Dirección AV 4 No. 4A-19

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 5 No. 5-80	COLOMBIA > Cundinamarca > Caqueza

1	CO1.PCONTR.6148257
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.583.070,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		82121502	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SALUD PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL SAN RAFEL DE CÁQUEZA SOPORTADAS EN LA INSPECCIÓN Y SOLICITUD DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ENTIDAD	1,00	UN	9.583.070,00	9.583.070,00	9.583.070,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO No. 132-2024.pdf	CONTRATO No. 132-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	9.583.070
Total		9.583.070

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	255	CDP	No validado	9.583.070 COP	9.583.070 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP: 9.583.070 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 9.583.070 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	347	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.583.070 COP	9.583.070 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	9.583.070 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	9.583.070 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-