Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6167153
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 9:09:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CV-001/2024
Objeto del contrato	DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(12/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(12/05/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, La Mesa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES SUMAPAZ SAS

COLOMBIA, La Mesa
Número de documento 900236868

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES SUMAPAZ SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	468000051630

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS ROMERO CUBILLOS* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2024 9:36:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2024 3:33:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6167153_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 7 días de tiempo transcurrido *(5/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 4/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 7 días de tiempo transcurrido *(5/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 4/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 7 días de tiempo transcurrido *(5/04/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 4/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(10/04/2024 12:38:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14114323	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.421.155,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	2/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6167153
Proveedor SOLUCIONES SUMAPAZ SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 8 1-05
Ubicación CO-CUN-25386 - La Mesa
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio La Mesa
Dirección DIAGONAL 8 1-05
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAGONAL 8 1-05	COLOMBIA > Cundinamarca > La Mesa

1 CO1.PCCNTR.6167153

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.737.184,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181504	DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.	1,00	UN	44.737.184,00	44.737.184,00	44.737.184,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO CV-001-2024 SOLUCIONES SUMAPAZ SAS.pdf	CONTRATO CV-001-2024 SOLUCIONES SUMAPAZ SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE WILLIAM TEJEDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79520324	Guardar y notificar
Supervisor	DORA ALICIA DIAZ TOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52615652	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE WILLIAM TEJEDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79520324	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA	8 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 3:33:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA
Ordenador del Gasto	JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA	8 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 3:33:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA
Supervisor	DORA ALICIA DIAZ TORRES	8 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 3:33:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *
Otros Recursos (Especie,	

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	44.737.184	
	Total	44.737.184	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2024000198	CDP	No validado	44.737.184 COP	44.737.184 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	44.737.184 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	44.737.184 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000200	Presupuestal (CDP)	-	No validado	44.737.184 COP	44.737.184 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	44.737.184 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	44.737.184 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-