Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6195683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(10/04/2024 3:16:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	450006277
Objeto del contrato	Designar a la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), a través de contrato interadministrativo de mandato sin representación, el desarrollo de la caracterización, reforestación y manejo de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el Departamento de Antioquia.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(12/04/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RIA S.A

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811038424

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RIA S.A			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Catalina Maria Gómez Arroyave* ***Fecha de aprobación:*** *12/04/2024 1:03:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jimmy Collazos Franco* ***Fecha de aprobación:*** *12/04/2024 2:45:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6195683_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido	*(11/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido	*(11/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2027 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido	*(11/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura Pago anticipado

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6195683
Proveedor RIA S.A
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 42 B 52 106 PISO 06 OFICINA 601
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 42 B 52 106 PISO 06 OFICINA 601
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 83	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

1	CO1.PCCNTR.6195683
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.999.379.866,00	4.999.379.866,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		77101604	Designar a la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), a través de contrato interadministrativo de mandato sin representación, el desarrollo de la caracterización, reforestación y manejo de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten acueductos en el Departamento de Antioquia.	1,00	UN	4.999.379.866,00	4.999.379.866,00	4.999.379.866,00	4.999.379.866,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO CUENCAS 6.pdf	CONTRATO CUENCAS 6.pdf	(detalle)
ACEPTACION CARGO GERENTE.pdf	ACEPTACION CARGO GERENTE.pdf	(detalle)
ACTA POSESIÓN.pdf	ACTA POSESIÓN.pdf	(detalle)
Autoliquidaciones_68662513_Consolidado-02.pdf	Autoliquidaciones_68662513_Consolidado-02.pdf	(detalle)
C.C.DR.LEONARDO.pdf	C.C.DR.LEONARDO.pdf	(detalle)
CÁMARA DE COMERCIO 13 FEBRERO.pdf	CÁMARA DE COMERCIO 13 FEBRERO.pdf	(detalle)
Cedula Yorleidy Buatista.pdf	Cedula Yorleidy Buatista.pdf	(detalle)
CER-3725-24 Certificación Seguridad Social Febrero 2024 - RIA SA.pdf	CER-3725-24 Certificación Seguridad Social Febrero 2024 - RIA SA.pdf	(detalle)
ComprobantePago_NI811038424_68662513-02.pdf	ComprobantePago_NI811038424_68662513-02.pdf	(detalle)
Consulta RNMC.pdf	Consulta RNMC.pdf	(detalle)
CONTRALORIA DR..pdf	CONTRALORIA DR..pdf	(detalle)
CONTRALORIA RIA.pdf	CONTRALORIA RIA.pdf	(detalle)
JCC - YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA VENCE 29 DE ABRIL DE 2024.pdf	JCC - YORLEIDY MAGRETH BAUTISTA ARDILA VENCE 29 DE ABRIL DE 2024.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia.pdf	Policía Nacional de Colombia.pdf	(detalle)
PROCURADURIA DR..pdf	PROCURADURIA DR..pdf	(detalle)
Redam Dr.Leonardo.pdf	Redam Dr.Leonardo.pdf	(detalle)
RIA 14 ESCRITURA 628 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 (1).pdf	RIA 14 ESCRITURA 628 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 (1).pdf	(detalle)
RUT - RIA- DICIEMBRE 12 -14882475652.pdf	RUT - RIA- DICIEMBRE 12 -14882475652.pdf	(detalle)
Tarjeta Profesional Yorleidy Bautista.pdf	Tarjeta Profesional Yorleidy Bautista.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	4.999.379.866
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	4.999.379.866

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003050110	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500053889	CDP	No validado	4.999.379.866 COP	4.999.379.866 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 4.999.379.866 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.999.379.866 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3500053889	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.999.379.866 COP	4.999.379.866 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.999.379.866 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.999.379.866 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -