Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO EM-062-2024**	Versión: 2	Fecha de aprobación: 8/17/2018	Código: 18-01-FO-0004

FECHA	Febrero de 2024
PROCESO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DE LOS ASCENSORES, UBICADOS EN LAS UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VILLA JAVIER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (8) meses
INFORME DEL ESTUDIO	El día 19 de enero de 2024, se solicitó cotización por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), con fecha de presentación hasta el día 09 de febrero de 2024; al publicar el proceso por parte de la Subred, se evidencia que trescientos ventidos (322) proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos cinco (5) expresó su interés y cuatro (4) presenta propuesta al proceso en curso, de la verificación llevada a cabo se concluye:

ITEMS	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		DIMENSIONES TÉCNICAS		ACABADOS DE CABINA		PUESTOS Y MARCOS DE PISO		CANTIDAD	CANTIDADES DE VISITA	UNIDAD	ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.				ADVANCE ELEVATOR S.A.S				ELEVADORES COMPANY S.A.S.				CALCULOS MATEMATICOS										VALOR DE REFERENCIA UNITARIO TOTAL
													PRECIO UNITARIO POR VISITA	IVA	PRECIO UNITARIO VISITA + IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO POR VISITA	IVA	PRECIO UNITARIO VISITA + IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	PROMEDIO	MEDIANA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	BASE ALTA	BASE BAJA	ARTIFICIALIDAD BAJA ELEVADORES COMPANY S.A.S	ARTIFICIALIDAD ALTA ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.	VALOR MINIMO	VARIACION EN PESOS	VARIACION PORCENTAJE	
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR DOBLE ENTRADA MARCA OCG , MODELO OCG-K DE CAPACIDAD 1.275 KG OPERACIÓN SIMPLEX-COLECIVA COMPLETA VELOCIDAD: 1.00 m-s ELECTROMECANICO NOMENCLATURA DEL 1 AL 2, DIMENSION DE CABINA: ANCHO 1.20 m, FONDO 2.20 m, ALTURA 2.20 m APERTURA AUTOMATICA CENTRAL.	**CUARTO DE MÁQUINAS**	MR (CON CUARTO DE MÁQUINAS).	**DIMENSIONES DE POZO**	ANCHO: 2,00 m.	**PANELES**	FRONTALES: ACERO INOXIDABLE LATERALES: ACERO INOXIDABLE	EN PRIMER PISO	ACERO INOXIDABLE	1	4	UN	$ 1,500,000	$ 285,000	**$ 1,785,000**	**$ 1,785,000**	$ 1,300,000		**$ 1,300,000**	**$ 1,300,000**	$ 580,000	$ 110,200	**$ 690,200**	**$ 690,200**	$ 1,258,400	$ 1,300,000	$ 447,917	$ 1,747,917	$ 852,083	$ 161,883	$ 37,083	$ 1,300,000	N/A	N/A	**$ 1,300,000**
		DESCRIPCIÓN	ASCENSOR ELECTROMECÁNICO		FONDO: 2,60 m		POSTERIOR: ACERO INOXIDABLE																												
		USO	INSTITUCIONAL – CAMILLERO		ANCHO: 1,20 m.	**PUERTA DE CABINA**	ACERO INOXIDABLE																												
		CANTIDAD	DOS (02)	**DIMENSIONES DE CABINA**	FONDO: 2,20 m	**TECHO**	ACERO INOXIDABLE Y ACRILICO CON ILUMINACION TIPO LED.																												
		MARCA	OCG		ALTURA: 2,20 m																														
		MODELO	OCG – K	**DIMENSIONES DE PUERTAS**	PASO LIBRE: 0,90 m.																														
		CAPACIDAD	1.275 KG.		ALTURA: 2,10 m																														
		OPERACIÓN	SIMPLEX / COLECTIVA COMPLETA	**TIPO DE APERTURA**	AUTOMATICA CENTRAL																														
		VELOCIDAD	1.00 m / s ASC 1: 2 / 2 / 2	**RECORRIDO:**	3,50 m APORX.	**PASAMANOS**	ACERO INOXIDABLE PANEL POSTERIOR	DEMAS PISOS	ACERO INOXIDABLE																										
				SOBRE RECORRIDO	3,90 m.																														
		PARADAS / PISOS /EMBARQUES	ASC 2: 2 / 2 / 4 SIMPLE	**PROFUNDIDAD DE FOSO**	1,50 m.																														
		NOMENCLATURA	DEL 1 AL 2	**CONTROL ELECTRICO**	Se ubica en el cuarto de máquinas	**PISO**	PVC ALTO TRAFICO																												
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR PASAJEROS MARCA EXPERTS TECHNOLOGY CAPACIDAD 16 PASAJEROS 1275 Kg VELOCIDAD 1 mt/seg, PARADAS 2, ACCESOS Uno (1), en dos niveles, TIPO DE EQUIPO Máquina de traccion VVVF, Voltaje y frecuencia variables, MEDIDAS DE CABINA 1300 mm ancho X 2400 profundidad X 2200 mm alto.	**CUARTO DE MÁQUINAS**	MR (CON CUARTO DE MÁQUINAS).	**DIMENSIONES DE POZO**	ANCHO: 2,00 m.	**PANELES**	FRONTALES: ACERO INOXIDABLE LATERALES: ACERO INOXIDABLE	EN PRIMER PISO	ACERO INOXIDABLE	1	4	UN	$ 1,500,001	$ 285,000	**$ 1,785,001**	**$ 1,785,001**	$ 1,300,000		**$ 1,300,000**	**$ 1,300,000**	$ 480,000	$ 91,200	**$ 571,200**	**$ 571,200**	$ 1,218,734	$ 1,300,000	$ 498,853	$ 1,798,853	$ 801,147	$ 229,947		$ 571,200	N/A	N/A	**$ 1,300,000**
		DESCRIPCIÓN	ASCENSOR ELECTROMECÁNICO		FONDO: 2,60 m		POSTERIOR: ACERO INOXIDABLE																												
		USO	INSTITUCIONAL – CAMILLERO		ANCHO: 1,20 m.	**PUERTA DE CABINA**	ACERO INOXIDABLE																												
		CANTIDAD	DOS (02)	**DIMENSIONES DE CABINA**	FONDO: 2,20 m	**TECHO**	ACERO INOXIDABLE Y ACRILICO CON ILUMINACION TIPO LED.																												
		MARCA	OCG		ALTURA: 2,20 m																														
		MODELO	OCG – K	**DIMENSIONES DE PUERTAS**	PASO LIBRE: 0,90 m.																														
		CAPACIDAD	1.275 KG.		ALTURA: 2,10 m																														
		OPERACIÓN	SIMPLEX / COLECTIVA	**TIPO DE**	AUTOMATICA CENTRAL																														
		VELOCIDAD	1.00 m / s ASC 1: 2 / 2 / 2	**RECORRIDO:**	3,50 m APORX.	**PASAMANOS**	ACERO INOXIDABLE PANEL POSTERIOR	DEMAS PISOS	ACERO INOXIDABLE																										
		PARADAS / PISOS /EMBARQUES	ASC 2: 2 / 2 / 4 SIMPLE	**SOBRE PROFUNDIDAD**	3,90 m. 1,50 m.																														
		NOMENCLATURA	DEL 1 AL 2	**CONTROL ELECTRICO**	Se ubica en el cuarto de máquinas	**PISO**	PVC ALTO TRAFICO																												
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR DOBLE ENTRADA MARCA OCG , MODELO OCG-K DE CAPACIDAD 1.275 KG OPERACIÓN SIMPLEX-COLECIVA COMPLETA VELOCIDAD: 1.00 m-s ELECTROMECANICO NOMENCLATURA DEL 1 AL 2, DIMENSION DE CABINA: ANCHO 1.20 m, FONDO 2.20 m, ALTURA 2.20 m APERTURA AUTOMATICA CENTRAL.	**CUARTO DE MÁQUINAS**	MR (CON CUARTO DE MÁQUINAS).	**DIMENSIONES DE POZO**	ANCHO: 2,00 m.	**PANELES**	FRONTALES: ACERO INOXIDABLE LATERALES: ACERO INOXIDABLE	EN PRIMER PISO	ACERO INOXIDABLE	1	4	UN	$ 1,500,002	$ 285,000	**$ 1,785,002**	**$ 1,785,002**	$ 1,300,000		**$ 1,300,000**	**$ 1,300,000**	$ 600,000	$ 114,000	**$ 714,000**	**$ 714,000**	$ 1,266,334	$ 1,300,000	$ 437,882	$ 1,737,882	$ 862,118	$ 148,118	$ 47,120	$ 714,000	N/A	N/A	**$ 1,300,000**
		DESCRIPCIÓN	ASCENSOR ELECTROMECÁNICO		FONDO: 2,60 m		POSTERIOR: ACERO INOXIDABLE																												
		USO	INSTITUCIONAL – CAMILLERO		ANCHO: 1,20 m.	**PUERTA DE CABINA**	ACERO INOXIDABLE																												
		CANTIDAD	DOS (02)	**DIMENSIONES DE CABINA**	FONDO: 2,20 m	**TECHO**	ACERO INOXIDABLE Y ACRILICO CON ILUMINACION TIPO LED.																												
		MARCA	OCG		ALTURA: 2,20 m																														
		MODELO	OCG – K	**DIMENSIONES DE PUERTAS**	PASO LIBRE: 0,90 m.																														
		CAPACIDAD	1.275 KG.		ALTURA: 2,10 m																														
		OPERACIÓN	SIMPLEX / COLECTIVA	**TIPO DE**	AUTOMATICA CENTRAL																														
		VELOCIDAD	1.00 m / s ASC 1: 2 / 2 / 2	**RECORRIDO:**	3,50 m APORX.	**PASAMANOS**	ACERO INOXIDABLE PANEL POSTERIOR	DEMAS PISOS	ACERO INOXIDABLE																										
		PARADAS / PISOS /EMBARQUES	ASC 2: 2 / 2 / 4 SIMPLE	**SOBRE PROFUNDIDAD**	3,90 m. 1,50 m.																														
		NOMENCLATURA	DEL 1 AL 2	**CONTROL ELECTRICO**	Se ubica en el cuarto de máquinas	**PISO**	PVC ALTO TRAFICO																												
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR SENCILLO MARCA OCG , MODELO OCG-K DE CAPACIDAD 1.275 KG OPERACIÓN SIMPLEX-COLECIVA COMPLETA VELOCIDAD: 1.00 m-s ELECTROMECANICO NOMENCLATURA DEL 1 AL 2, DIMENSION DE CABINA: ANCHO 1.20 m, FONDO 2.20 m, ALTURA 2.20 m APERTURA AUTOMATICA CENTRAL.	**CUARTO DE MÁQUINAS**	MR (CON CUARTO DE MÁQUINAS).	**DIMENSIONES DE POZO**	ANCHO: 2,00 m.	**PANELES**	FRONTALES: ACERO INOXIDABLE LATERALES: ACERO INOXIDABLE	EN PRIMER PISO	ACERO INOXIDABLE	1	4	UN	$ 1,500,003	$ 285,001	**$ 1,785,004**	**$ 1,785,004**	$ 1,300,000		**$ 1,300,000**	**$ 1,300,000**	$ 500,000	$ 95,000	**$ 595,000**	**$ 595,000**	$ 1,226,668	$ 1,300,000	$ 488,576	$ 1,788,576	$ 811,424	$ 216,424		$ 595,000	N/A	N/A	**$ 1,300,000**
		DESCRIPCIÓN	ASCENSOR ELECTROMECÁNICO		FONDO: 2,60 m		POSTERIOR: ACERO INOXIDABLE																												
		USO	INSTITUCIONAL – CAMILLERO		ANCHO: 1,20 m.	**PUERTA DE CABINA**	ACERO INOXIDABLE																												
		CANTIDAD	DOS (02)	**DIMENSIONES DE CABINA**	FONDO: 2,20 m	**TECHO**	ACERO INOXIDABLE Y ACRILICO CON ILUMINACION TIPO LED.																												
		MARCA	OCG		ALTURA: 2,20 m																														
		MODELO	OCG – K	**DIMENSIONES DE PUERTAS**	PASO LIBRE: 0,90 m.																														
		CAPACIDAD	1.275 KG.		ALTURA: 2,10 m																														
		OPERACIÓN	SIMPLEX / COLECTIVA COMPLETA	**TIPO DE APERTURA**	AUTOMATICA CENTRAL																														
		VELOCIDAD	1.00 m / s ASC 1: 2 / 2 / 2	**RECORRIDO:**	3,50 m APORX.	**PASAMANOS**	ACERO INOXIDABLE PANEL POSTERIOR	DEMAS PISOS	ACERO INOXIDABLE																										
				SOBRE RECORRIDO	3,90 m.																														
		PARADAS / PISOS /EMBARQUES	ASC: 2: 2 / 2 / 4 SIMPLE	**PROFUNDIDAD DE FOSO**	1,50 m.																														
		NOMENCLATURA	DEL 1 AL 2	**CONTROL ELECTRICO**	Se ubica en el cuarto de máquinas	**PISO**	PVC ALTO TRAFICO																												
1	SWITCH BANDA DE SEGURIDAD						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1	N/A	UN	$ 360,000	$ 68,400	**$ 428,400**	**$ 428,400**	$ 350,000		**$ 350,000**	**$ 350,000**	$ 180,000	$ 34,200	**$ 214,200**	**$ 214,200**	$ 330,867	$ 350,000	$ 88,487	$ 438,487	$ 261,513	$ 47,313		$ 214,200	N/A	N/A	**$ 350,000**
2	GUARDAVISTAS PARA PUERTAS DE HALL Y CABINA						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 600,000	$ 114,000	**$ 714,000**	**$ 714,000**	$ 500,000		**$ 500,000**	**$ 500,000**	$ 450,000	$ 85,500	**$ 535,500**	**$ 535,500**	$ 583,167	$ 535,500	$ 93,941	$ 629,141	$ 441,859		$ 84,859	$ 500,000	N/A	N/A	**$ 500,000**
3	GUAYAS APERTURA PUERTAS						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 250,000	$ 47,500	**$ 297,500**	**$ 297,500**	$ 200,000		**$ 200,000**	**$ 200,000**	$ 150,000	$ 28,500	**$ 178,500**	**$ 178,500**	$ 225,333	$ 200,000	$ 51,779	$ 251,779	$ 148,221		$ 45,721	$ 178,500	N/A	N/A	**$ 200,000**
4	BOTON COMANDO LLAMADO PISO						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 220,000	$ 41,800	**$ 261,800**	**$ 261,800**	$ 210,000		**$ 210,000**	**$ 210,000**	$ 140,000	$ 26,600	**$ 166,600**	**$ 166,600**	$ 212,800	$ 210,000	$ 38,918	$ 248,918	$ 171,084	$ 4,484	$ 12,884	$ 166,600	N/A	N/A	**$ 210,000**
5	BOTON COMANDO CABINA						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 210,000	$ 39,900	**$ 249,900**	**$ 249,900**	$ 200,000		**$ 200,000**	**$ 200,000**	$ 140,000	$ 26,600	**$ 166,600**	**$ 166,600**	$ 205,500	$ 200,000	$ 34,229	$ 234,229	$ 166,771		$ 15,671	$ 166,600	N/A	N/A	**$ 200,000**
6	SENSOR APERTURA PUERTAS						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 1,500,000	$ 285,000	**$ 1,785,000**	**$ 1,785,000**	$ 1,200,000		**$ 1,200,000**	**$ 1,200,000**	$ 1,600,000	$ 304,000	**$ 1,904,000**	**$ 1,904,000**	$ 1,629,667	$ 1,785,000	$ 307,680	$ 2,092,680	$ 1,477,320			$ 1,200,000	N/A	N/A	**$ 1,200,000**
7	BOMBILLOS CABINA						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 230,000	$ 43,700	**$ 273,700**	**$ 273,700**	$ 350,000		**$ 350,000**	**$ 350,000**	$ 350,000	$ 66,500	**$ 416,500**	**$ 416,500**	$ 346,733	$ 350,000	$ 58,344	$ 408,344	$ 291,656			$ 273,700	N/A	N/A	**$ 350,000**
8	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN Y ALARMA						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 1,500,000	$ 285,000	**$ 1,785,000**	**$ 1,785,000**	$ 1,300,000		**$ 1,300,000**	**$ 1,300,000**	$ 1,500,000	$ 285,000	**$ 1,785,000**	**$ 1,785,000**	$ 1,623,333	$ 1,785,000	$ 228,631	$ 2,013,631	$ 1,556,369			$ 1,300,000	N/A	N/A	**$ 1,300,000**
9	KIT POLEA DE TRACCIÓN						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 6,000,000	$ 1,140,000	**$ 7,140,000**	**$ 7,140,000**	$ 5,600,000		**$ 5,600,000**	**$ 5,600,000**	$ 7,800,000	$ 1,482,000	**$ 9,282,000**	**$ 9,282,000**	$ 7,340,667	$ 7,140,000	$ 1,569,852	$ 8,649,852	$ 5,630,148			$ 5,600,000	N/A	N/A	**$ 5,600,000**
10	BASE PARA CERRADURA CON CONTACTO FIJO Y AUXILIAR						LISTA DE POSIBLE REPUESTO			1			$ 250,000	$ 47,500	**$ 297,500**	**$ 297,500**	$ 300,000		**$ 300,000**	**$ 300,000**	$ 380,000	$ 72,200	**$ 452,200**	**$ 452,200**	$ 349,900	$ 300,000	$ 72,344	$ 372,344	$ 227,656			$ 297,500	N/A	N/A	**$ 300,000**
TOTAL										14	N/A	UN	$ 17.120.006	$ 3,252,801	**$ 20,372,807**	**$ 20,372,807**	$ 15.410.000	$ -	**$ 15,410,000**	**$ 15,410,000**	$ 14,850,000	$ 2,821,500	**$ 17,671,500**	**$ 17,671,500**	$ 17.818.102	$ 18,055,500	$ 4,357,132	$ 22,412,632	$ 13,698,368	$ 808,168	$ 243,338	$ 13,077,300	N/A	N/A	**$ 15,410,000**

RESUMEN ESTUDIO DE MERCADO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR**
1	ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.	20,372,807
2	ADVANCE ELEVATOR S.A.S	15,410,000
3	ELEVADORES COMPANY S.A.S.	17,671,500
4	PROMEDIO	17,818,102
5	MEDIANA	18,055,500
6	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	4,357,132
7	BASE ALTA	22,412,632
8	BASE BAJA	13,698,368
9	ARTIFICIALIDAD BAJA ELEVADORES COMPANY S.A.S.	808,168
10	ARTIFICIALIDAD ALTA ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S.	243,338
11	VALOR DE REFERENCIA UNITARIO TOTAL	15,410,000

ANÁLISIS DE MERCADO: El día 19 de enero de 2024, se solicitó cotización por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), con fecha de presentación hasta el día 09 de febrero de 2024; al publicar el proceso por parte de la Subred, se evidencia que trescientos ventidos (322) proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos cinco (5) expresó su interés y cuatro (4) presenta propuesta al proceso en curso, de la verificación llevada a cabo se concluye:

1.Se verifica en la base de datos de la Dirección de Contratación y se evidencia contrato relacionado sobre los mismos ítems objeto del presente estudio, lo cual indica que no hay registros históricos de contratación sobre el mismo objeto

2.Que el día 7/02/2024 se recibió nota interna del área técnica- dirección administrativa en la que realizan alcance a las características técnicas del proceso EM-062-2024, se procede a realizar adenda para modificar las características técnicas cotizadas solicitando a los proveedores interesados volver a presentar sus cotizaciones

3.Teniendo en cuenta lo anterior los proveedores que presentaron cotización fueron: ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S., ADVANCE ELEVATOR S.A.S. y ELEVADORES COMPANY S.A.S.

4.Una vez revisadas las cotizaciones de los proveedores se procede a realizar el estudio de mercado con los 3 proveedores que cotizaron.

5.Se procede a realizar los valores matemáticos de promedio, mediana y desviación estándar entre ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S., ADVANCE ELEVATOR S.A.S. y ELEVADORES COMPANY S.A.S.

6.Una vez establecida el valor de desviación estándar, se implementa el valor de base alta y base baja, en consecuencia, se establece la artificialidad tanto alta como baja de los precios establecidos de ELEVADORES COMPANY S.A.S., encontrándose una artificialidad alta en un 50% de los ítems cotizados, y una artificialidad alta en un 50% de los ítems cotizados por parte de ABC DE LOS ASCENSORES S.A.S. En consecuencia, no se toma en cuenta los precios de la cotización de ELEVADORES COMPANY S.A.S. y ABC DE LOS ASCENSORES para continuar con el análisis de mercado EM-062-2024.

7.Se procede a realizar nuevamente los cálculos de promedio, valor mínimo, variación de precios y variación porcentual lo que verifica que no se encuentra alta la diferencia de precios del mercado presentado por los proveedores; por lo que revisando los ítems junto a sus precios

8.De los cálculos matemáticos realizados, el estudio de mercado concluye que los valores a tener en cuenta, son los establecidos en la columna denominada, VALOR DE REFERENCIA UNITARIO, del estudio de mercado EM-062-2024.

9.De acuerdo con las verificaciones matemáticas realizadas, el estudio de mercado concluye que se tomará como valor de referencia unitario ofertado de cada ítem por parte de ADVANCE ELEVATOR S.A.S., y un valor total de todos los ítems de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($15.410.000) con un plazo de Cuatro (04) meses.

10.Según la necesidad de la entidad se tendrá 4 visitas para los mantenimientos preventivos de los dos ascensores, los cuales siguiendo el precio ofertado por ADVANCE ELEVATOR S.A.S, sería la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.400.000), también considerando que los mantenimientos correctivos se realizarán según necesidad una vez establezca las primeras visitas del mantenimiento preventivo y el contratista realice informe diagnóstico de los elevadores, siendo cada mantenimiento correctivo para los dos elevadores una suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS M/L PESOS M/CTE ($2.600.000); lo anterior genera una suma inicial para los solos mantenimientos de TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000) sin contar el valor de la bolsa de repuestos que tendrían un precio total de los 10 ítems de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($10.210.000). Todo lo anterior sumaría un presupuesto de VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($23.210.000).

11.Teniendo en cuenta el análisis anterior, y previendo que en caso tal se requiera más de un solo mantenimiento correctivo por ascensor del Centro de Salud Villa Javier de la Localidad de Bosa la entidad establecerá un presupuesto según este estudio. En consecuencia, se tomarán los valores unitarios referidos como bases para la contratación del proceso, pero con un presupuesto oficial por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) para un plazo de OCHO MESES, valor que la entidad considera pertinente por dicho periodo para cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores del Centro de Salud Villa Javier de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

12.De conformidad con lo anterior y las disposiciones del Estatuto y Manual de Contratación vigentes en la Subred, la modalidad de contratación será Directa por medio de Orden de Compra, toda vez que el presupuesto oficial estimado no supera los 50 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Firma:
Elaborado: **Silvia Juliana Manrique Flórez**
Cargo: **Profesional Universitario II**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.