
CAPITULO

ITEM NP-1 UNIDAD GLOBAL

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 5.247.812,73$                           262.390,64$            
Andamio Multidireccional DIA 30.383,00$                                 678.787,14$            
Compresor dos martillos Hora 150.000,00$                              2.400.000,00$        

Almadana 12 LB UND 170.000,00$                              126.820,00$            

SUBTOTAL 3.467.997,78$        

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                         

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

0,100536193 SUBTOTAL -$                         

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

 Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% 196.940,39$                      0,10 1.958.900,43$            

Mano de Obra (BB) 140.360$            154,34% 216.634,43$                      0,17 1.263.700,85$            

Mano de Obra (AA) 127.600,00$      154,34% 196.940,39$                  0,21 930.837,92$            

Mano de Obra (AA) 127.600,00$      154,34% 196.940,39$                  1,00 196.940,39$            

Mano de Obra (AA) 127.600,00$      154,34% 196.940,39$                      2,3 85.626,26$                  

Mano de Obra (AA) 127.600,00$      154,34% 196.940,39$                  0,32 621.437,96$               

Mano de Obra (BB) 140.360,00$      154,34% 216.634,43$                      1,138 190.368,92$               

SUBTOTAL 5.247.812,73$        

TOTAL 8.715.810,51$          

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

RENDIMIENTO

5%

22,34

16,00

0,746

EL INTERVENTOR:

_____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

EL CONTRATISTA:

4. DESMONTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO: 2 UNIDADES

5. DESMONTE E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS: 2 UNIDADES

6. DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE MARCOS: 30,04 M2

7. DESMONTE DE LUMINARIAS DE SOBREPONER 2x48: 17 UNIDADES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

DEMOLICIONES EN CONCRETO REFORZADO, DESMANTELAMIENTO DE 
INSTALCIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS DE AGUA Y 
COMBUSTIBLE, DESMONTE DE TANQUES METALICOS, APARATOS 
SANITARIOS, PUERTAS Y  VENTANAS 

CANTIDAD

1. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS Y BASES DE CONCRETO: 7,46 m3

2. DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTINTAS MEDIDAS (INCLUYE CABLEADO, BREAKERS Y APARATOS ELECTRICOS): 7 UNIDADES

3. DESMONTE DE TUBERIAS HIDRÁULICAS Y DE COMBUSTIBLE: 82,95 ML

I. EQUIPO

II. MATERIALES EN OBRA



CAPITULO

ITEM NP-2 UNIDAD

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 6.713,88$                  335,69$                               
Andamio Multidireccional DIA 30.383,00$                4.484,25$                           

SUBTOTAL 4.819,94$                                

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                           

III. TRANSPORTES

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                           

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% 196.940,39$                          29,33 6.713,88$                                

SUBTOTAL 6.713,88$                                

TOTAL 11.533,82$                              

EL CONTRATISTA:

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

RASPADO DE PLACA CUBIERTA

_____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

EL INTERVENTOR:

II. MATERIALES EN OBRA

IV. MANO DE OBRA

5%

6,78

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

m2

I. EQUIPO

RENDIMIENTO



CAPITULO

ITEM NP-3 UNIDAD

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                               

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO
DOMOS EN ACRILICO EN 

ORIGINAL EN 
ESTRUCTURA METALICA 

SEGÚN 
DISEÑO Y MEDIDAS 

UND 546.218$                        546.218,00$                 

SUBTOTAL 546.218,00$                                 

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                               

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% 196.940,39$                       1,91 103.290,42$                 

SUBTOTAL 103.290,42$                                 

TOTAL 649.508,42$                            

EL CONTRATISTA:

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

CAROLINA REYES PEÑA

II. MATERIALES EN OBRA

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

EL INTERVENTOR:

_____________________________

CANTIDAD

1

RENDIMIENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMOS 
EN ACRILICO MACIZO

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

UND

I. EQUIPO



CAPITULO

ITEM NP-4 UNIDAD

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO
Herramienta menor Gl 57.719,30$                            2.885,97$                             

Equipo de Soldadura DIA 100.000,00$                         6.666,67$                             
Andamio Multireccional DIA 30.383,00$                            10.737,89$                          

SUBTOTAL 20.290,52$                       

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

Lámina Cold Rolled Cal. 18 1,22 x 2,44 Und 119.274,00$                    281.323,08$                   
Anticorrosivo Gl 65.900,00$                       98.100,00$                      

Soldadura Eléctrica Kg 13.980,00$                       699,00$                            
Vidrio Incoloro 4 mm m2 60.715,00$                       24.093,79$                      

Thiner Gln 38.100,00$                       1.905,00$                        

406.120,87$                     

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                    

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO
Mano de Obra (DD) 153.120,00$       154,34% 236.328,47$                   4,09 57.719,30$                          

SUBTOTAL 57.719,30$                            

TOTAL 484.130,69$                      

EL CONTRATISTA:

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

CAROLINA REYES PEÑA

II. MATERIALES EN OBRA

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

EL INTERVENTOR:

_____________________________

CANTIDAD

2,36

1,49

0,05

0,397

0,05

RENDIMIENTO
5%
15

2,83

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VENTANAS EN LAMINA

m2

I. EQUIPO



CAPITULO

ITEM NP-5 UNIDAD

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 6.788,90$                  339,45$                                           

SUBTOTAL 339,45$                                     

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

Concreto 3000 PSI M3 533.094,00$              34.651,11$                                     

34.651,11$                               

MATERIAL
VOL. PESO 

O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                           

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$      154,34% 196.940,39$                   29,01 6.788,90$                                              

SUBTOTAL 6.788,90$                                       

TOTAL 41.779,46$                              

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
REHABILITACIÓN GENERAL PLACA DE 
PISO

m2

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

CAROLINA REYES PEÑA

EL CONTRATISTA:

II. MATERIALES EN OBRA

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

EL INTERVENTOR:

____________________________

CANTIDAD

0,065



CAPITULO

ITEM NP-6 UNIDAD UND

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 49.276,16$                     2.463,81$                      

SUBTOTAL 2.463,81$                              

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

Concreto 3000 PSI M3 533.094,00$                  53.309,40$                    
Acero de refuerzo 1/2" PDR 60 Kg 4.600,00$                       55.200,00$                    

108.509,40$                         

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                        

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% 196.940,39$                   4,00 49.276,16$                        

SUBTOTAL 49.276,16$                                 

TOTAL 160.249,37$                          

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CONCRETO 3000 PSI PARA 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO (0,95 m X 0,97 m X 0,10 m) 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

II. MATERIALES EN OBRA

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:

CANTIDAD

0,1

12



CAPITULO

ITEM NP-7 UNIDAD ml

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 2.661,36$                 133,07$                   
Taladro Percutor Hr 3.000,00$                 324,32$                   

SUBTOTAL 457,39$                                     

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

Acero de refuerzo 5/8" PDR: 60 Kg 4.639,18$                 2.576,72$                
Sika anchorfix Tub 125.000,00$             625,00$                   

Alambre negro No. 18 Kg 5.500,00$                 55,00$                     
Cuerda Poliester 16 mm ml 8.550,00$                 8.635,50$                

Epóxico para anclaje Tub 116.950,00$             1.580,41$                
Grasa Lubricante multiusos Lt 99.214,66$               992,15$                   

SUBTOTAL 14.464,77$                                

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                            

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% 196.940,39$                       74,00 2.661,36$                  

SUBTOTAL 2.661,36$                                  

TOTAL 17.583,52$                                  

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I. EQUIPO

LINEA DE VIDA LINEA DE VIDA EN CUERDA POLIESTER 16 
mm Y ANCLAJES EN ACERO DE REFUERZO DE 3/8" PDR 60

0,01

RENDIMIENTO

5%

9,25

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

II. MATERIALES EN OBRA

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:

CANTIDAD

0,56

0,01

0,01

1,01

0,01



CAPITULO

ITEM NP-8 UNIDAD UND

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO
Herramienta menor Gl 36.105,74$                    1.805,29$                     

Andamio Multireccional DIA 30.383,00$                    7.595,75$                     

SUBTOTAL 9.401,04$                            

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO
TUBO MT 3/4 x 6 m UND 26.900,00$                    24.479,00$                   

ALAMBRE COBRE THW 12 
AWG x 100 m

UND 382.608,15$                  65.043,39$                   

CAJA 5800 CON SALIDA 3/4" 
METÁLICA

UND 12.300,00$                    12.300,00$                   

APARATO ELECTRICO 
(TOMACORRIENTE, 

INTERRUPTOR) - LINEA 
ECONÓMICA

UND 11.900,00$                    11.900,00$                   

BREAKER 20 A UND 17.900,00$                    1.193,33$                     
TABLERO BIFASICO 6 

CIRCUITOS
UND 64.900,00$                    2.163,33$                     

ACCESORIOS (CODOS, 
PRENSA, TERMINALES, 

UNIONES)
UND 1.800,00$                      16.200,00$                   

SUBTOTAL 133.279,05$                        

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                      

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO
Mano de Obra (BB) 140.360$            154,34% 216.634,43$            6,00 36.105,74$                   

SUBTOTAL 36.105,74$                          

TOTAL 178.785,83$                    

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

SALIDAS ELECTRICAS (INCLUYE TUBO EMT 3/4¨, 
CABLE  Y ACCESORIOS)

I. EQUIPO

CANTIDAD
0,91

0,17

1

1

0,033

9

RENDIMIENTO
5%

0,25

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

II. MATERIALES EN OBRA

III. TRANSPORTES

IV. MANO DE OBRA

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:

0,067



CAPITULO

ITEM NP-9 UNIDAD m2

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 55.852,65$               2.792,63$                
Equipo de Soldadura DIA 100.000,00$             23.633,48$              

SUBTOTAL 26.426,12$                                             

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

Lámina Cold Rolled Cal. 18 1,22 x 2,44 UND 119.274,00$             639.308,64$            
Soldadura Eléctrica Kg 13.980,00$               699,00$                   

Anticorrosivo Gln 38.100,00$               1.905,00$                
Esmalte Sintetico Mate Gln 96.500,00$               11.580,00$              

653.492,64$                                           

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                                                         

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO
Mano de Obra (DD) 153.120,00$       154,34% 236.328,47$            4,23 55.852,65$                

SUBTOTAL 55.852,65$                                                        

TOTAL 735.771,41$                                             

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS 
METALICAS

I. EQUIPO

NO PREVISTOS BLOQUE 2 - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

CANTIDAD

5,36

0,05

0,05

0,12

RENDIMIENTO

5%

4,23

CAROLINA REYES PEÑA

II. MATERIALES EN OBRA

III. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:

____________________________



CAPITULO

ITEM NP-10 UNIDAD m2

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 36.482,95$               1.824,15$                
Andamio multidireccional DIA 30.383,00$                    709,78$                   

SUBTOTAL 2.533,93$                 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

Lámina PVC  e= 9mm m2 16.798,57$               16.798,57$              
Omega 0.40 mm x 2.44 m  UND 5.450,00$                 4.414,50$                
Vigueta 0.40 mm x 2.44 m UND 5.450,00$                 3.052,00$                

Ángulo 2.50 cm x 2.50 cm  0.40 mm x 2.44 m  UND 3.250,00$                 1.365,00$                
Accesorios Cielo Raso GL 5.000,00$                 5.000,00$                

Cornisa PVC ml 4.448,28$                 6.138,63$                
36.768,70$               

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                          

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO
Mano de Obra (DD) 153.120,00$       154,34% 236.328,47$            6,48 36.482,95$                

SUBTOTAL 36.482,95$                    

TOTAL 75.785,58$                 

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 3

SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 9 mm 
(INCLUYE PERFILERIA PARA ESTRUCTURA)

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

42,81

II. MATERIALES EN OBRA

CANTIDAD

1

0,81

0,56

0,42

1

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

1,38

III. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:



CAPITULO

ITEM NP-11 UNIDAD UND

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 35.807,34$               1.790,37$                

SUBTOTAL 1.790,37$                 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

ORINAL INSTITUCIONAL UN 279.370,07$             279.370,07$            
CEMENTO BLANCO KG 1.445,00$                 867,00$                   

280.237,07$             

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                          

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTALRENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% 196.940,39$     5,50 35.807,34$                

SUBTOTAL 35.807,34$                    

TOTAL 317.834,78$               

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

II. MATERIALES EN OBRA

CANTIDAD

1

0,6

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

III. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:



CAPITULO

ITEM NP-12 UNIDAD ml

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 11.347,40$               567,37$                   

SUBTOTAL 567,37$                    

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

PEGACOR GRIS KG 1.360,00$                 571,20$                   
CERÁMICA PISO KENDAL LIGHT 

31x60 
m2 37.300,00$               3.916,50$                

CRUCETA PLÁSTICA UND 32,00$                       51,20$                     
BOQUILLA BLANCA LB 6.465,00$                 64,65$                     

AGUA LT 100,00$                    17,00$                     

4.620,55$                 

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                          

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTALRENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% 196.940,39$     17,36 11.347,40$                

SUBTOTAL 11.347,40$                    

TOTAL 16.535,32$                 

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN 
CERAMICA h=10cm

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

II. MATERIALES EN OBRA

CANTIDAD

0,42

0,105

1,6

0,01

0,17

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

III. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:



CAPITULO

ITEM NP-13 UNIDAD ml

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 21.414,08$               1.070,70$                

SUBTOTAL 1.070,70$                 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

TUBERÍA PRESIÓN PVC 1/2" RD:21 ml 3.380,00$                 3.549,00$                
TUBERÍA PRESIÓN PVC 1" RD:21 ml 4.816,67$                 1.541,33$                

ADAPTADOR PVC 1/2" UND 550,00$                    190,67$                   
VALVULA REGISTRO 1/2" UND 19.300,00$               2.058,67$                
VALVULA REGISTRO 1" UND 64.900,00$               1.730,67$                

ACCESORIOS 1/2" UND 1.900,00$                 810,67$                   
LIMPIADOR PVC 1/4 GLN UND 60.000,00$               6.000,00$                

SOLDADURA PVC 1/4 GLN UND 125.000,00$             12.500,00$              28.381,00$               

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                          

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONESJORNAL TOTALRENDIMIENTO VALOR-UNITARIO

Mano de Obra (AA) 127.600$         154,34% ######### 9,20 21.414,08$                

SUBTOTAL 21.414,08$                    

TOTAL 50.865,79$                 

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

II. MATERIALES EN OBRA

CANTIDAD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 
RD - 21  D=1/2" - 1"  PARA PUNTO HIDRÁULICO  

(INCLUYE ACCESORIOS )

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

0,43

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

0,1

0,1

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:

III. TRANSPORTES

0,32

0,347

1,05

0,11

0,03



CAPITULO

ITEM NP-14 UNIDAD UND

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 24.280,32$               1.214,02$                
Andamio Multidireccional DIA 30.383,00$               13.333,33$              

SUBTOTAL 14.547,35$               

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO
LAMPARA TIPO PANEL LED 

REDONDO 18 W /100 - 240 V - LUZ DIA 
6500 K (Diametro=0,22 m)

UND 27.000,00$                 27.000,00$              

27.000,00$               

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                          

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO
Mano de Obra (BB) 140.360$            154,34% 216.634,43$            8,92 24.280,32$                

SUBTOTAL 24.280,32$                    

TOTAL 65.827,67$                 

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 
18 W /100 - 240 V - LUZ DIA 6500 K

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

2,28

II. MATERIALES EN OBRA

CANTIDAD

1

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

III. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:



CAPITULO

ITEM NP-15 UNIDAD m2

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 16.113,31$               805,67$                   
Andamio Multidireccional DIA 30.383,00$               4.313,31$                

SUBTOTAL 5.118,98$                 

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

TORN AUTOPE .3/4x .3/16 UN 500,00$                      500,00$                   
REMATE U 6X2010MM POLICARB UN 3.300,00$                       495,00$                   

CINTA ALUMINIO INDUSTRIAL X 25m UN 62.900,00$                    1.887,00$                
LAMINA POLICARBONATO 6MM M2 71.564,17$                    75.142,38$              
SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UN 31.900,00$                    319,00$                   

78.343,38$               

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                          

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO
Mano de Obra (DD) 153.120,00$       154,34% 236.328,47$            14,67 16.113,31$                

SUBTOTAL 16.113,31$                    

TOTAL 99.575,66$                 

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA 
POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

7,04

II. MATERIALES EN OBRA

CANTIDAD

1

0,15

0,03

1,05

0,01

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

III. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:



CAPITULO

ITEM NP-16 UNIDAD UND

DESCRIPCION UNIDAD TARIFA VALOR-UNITARIO

Herramienta menor Gl 3.938,81$                 196,94$                   

SUBTOTAL 196,94$                    

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR-UNITARIO

INTERRUPTOR UND 8.900,00$                 4.450,00$                
TOMACORRIENTE DOBLE UND 11.900,00$               5.950,00$                

10.400,00$               

MATERIAL
VOL. PESO O 
CANTIDAD

DISTANCIA M3-KM TARIFA VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL -$                          

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO VALOR-UNITARIO
Mano de Obra (BB) 140.360$            154,34% 216.634,43$            55,00 3.938,81$                  

SUBTOTAL 3.938,81$                      

TOTAL 14.535,75$                 

________________________________________

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023 CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

________________________________ ______________________________________________

JAIRO INOCENCIO GALVIS WALDO JESUS ORTIZ ROMERO

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023  CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NO PREVISTOS BLOQUE 3

DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION 
TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES

I. EQUIPO

RENDIMIENTO

5%

II. MATERIALES EN OBRA

CANTIDAD

0,5

0,5

____________________________

CAROLINA REYES PEÑA

III. TRANSPORTES

EL CONTRATISTA: EL INTERVENTOR:


