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info@grupo77.com.co  

Ciudad 

 

REF. COTIZACIÓN OBRA IMPERMEABILIZACIÓN LNDV UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

En respuesta a su amable solicitud tenemos el gusto de cotizar, a todo 

costo, la obra citada en la referencia así: 

 

MEMBRANA PVC GARANTIA 5 AÑOS – BLOQUE 3 
Item Actividad Und. Cant Vr Unit SUBTOTAL

1

Impermeabilización Cubierta Bloque 3

Bodegas
M2        900,00       88.289                79.460.100 

79.460.100               

6% 4.767.606                 

6% 4.767.606                 

5% 3.973.005                 

19% 754.871                    

93.723.188               

MEMBRANA PVC CUBIERTA EXPUESTA UV

IVA sobre Utilidad 

COSTO TOTAL

Total Costo Directo

Administración

Imprevistos

Utilidad

 

MEMBRANA PVC GARANTIA 10 AÑOS – BLOQUE 3 
Item Actividad Und. Cant Vr Unit SUBTOTAL

1

Impermeabilización Cubierta Bloque 3

Bodegas
M2        900,00       98.134                88.320.600 

88.320.600               

6% 5.299.236                 

6% 5.299.236                 

5% 4.416.030                 

19% 839.046                    

104.174.148             

MEMBRANA PVC CUBIERTA EXPUESTA UV

IVA sobre Utilidad 

COSTO TOTAL

Total Costo Directo

Administración

Imprevistos

Utilidad

 

 

 

 

 

mailto:gerencia@simper.com.co
mailto:info@simper.com.co
../SIMPER%202023/COTIZACIONES%202023%20++/www.simper.com
mailto:info@grupo77.com.co


 

 
CARRERA 7C 180-80 MODULO 3 LOCAL 25 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL CODABAS 

GERENCIA@SIMPER.COM.CO INFO@SIMPER.COM.CO 

WWW.SIMPER.COM 

 
NOTAS 

 

• TIEMPO DE EJECUCIÓN. De acuerdo a áreas entregadas en buenas 

condiciones de limpieza y factor climático. 

•  FORMA DE PAGO. 40% anticipo, 50% en cortes quincenales y 10% final. 

• TRABAJOS ADICIONALES. Se liquidarán por aparte. 

• GARANTÍAS.   

 

 Anticipo. Por el 100% del valor de este por el término de ejecución 

del contrato y dos meses más. 

 Cumplimiento. Por el 20% del valor del contrato por el término de 

ejecución de este y dos meses más. 

 Estabilidad y Calidad de obra. Por el 20% del valor del contrato por el 

término de ejecución de este y 12 meses más. 

 

• SEGURIDAD SOCIAL. Todo el personal cuenta con su respectiva afiliación 

a: EPS, PENSIÓN Y ARP de acuerdo con la ley. 

• TIPO DE CONTRATO. Obra Civil. 

• INICIO DE OBRA: 5 Días posteriores a la legalización del contrato y del 

anticipo. 

• LIQUIDACIÓN FINAL. Sera el resultado de la obra realmente ejecutada, 

pudiendo ser mayor o menor de la cantidad presentada en la presente 

propuesta económica, multiplicada por los precios unitarios aprobados 

más el respectivo AIU e IVA. 

• COTIZACION INTEGRAL. El precio final de la presente propuesta 

económica es integral a la totalidad de la obra. En caso de aprobar 

parciales se reajustarán los precios por ítem aprobado. 

• VALIDEZ DE LA OFERTA. 30 días a partir de la fecha de esta propuesta. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Lubin Augusto Moreno L.     Javier Botero Gónima  

Gerente de Proyectos     Departamento Comercial 

Cel. 320 851 49 05      Cel. 310 215 53 18 
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