SIMPER

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION

Bogota, 28 de febrero de 2024

Senores:

UT LABORATORIOS BOGOTA 2023
Atn. Ingeniera Maricella Rodriguez Cel. 3229340134
info@grupo77.com.co

Ciudad

REF. COTIZACION OBRA IMPERMEABILIZACION LNDV UNIVERSIDAD NACIONAL

En respuesta a su amable solicitud tenemos el gusto de cotizar, a todo
costo, la obra citada en la referencia asi:

MEMBRANA PVC GARANTIA 5 ANOS - BLOQUE 3

ltem Actividad lUnd.| Cant | VrUnit | SUBTOTAL
1 |MEMBRANA PVC CUBIERTA EXPUESTA UV

Impermeabilizacion Cubierta Bloque 3 M2 900,00 88.289 79 460,100
Bodegas

Total Costo Directo 79.460.100

Administracion 6% 4.767.606

Imprevistos 6% 4.767.606

Utilidad 5% 3.973.005

IVA sobre Utilidad| 19% 754.871

COSTO TOTAL 93.723.188

MEMBRANA PVC GARANTIA 10 ANOS - BLOQUE 3

ltem Actividad lUnd.| Cant | VrUnit | SUBTOTAL
1 |MEMBRANA PVC CUBIERTA EXPUESTA UV

Impermeabilizacion Cubierta Bloque 3 M2 900,00 98.134 88.320 600
Bodegas

Total Costo Directo 88.320.600

Administracion 6% 5.299.236

Imprevistos 6% 5.299.236

Utilidad 5% 4.416.030

IVA sobre Utilidad| 19% 839.046

COSTO TOTAL 104.174.148

§)  CarreRa 7C 180-80 MODULO 3 LOCAL 25 AGRUPACION EMPRESARIAL CODABAS
GERENCIA@SIMPER.COM.CO INFO@SIMPER.COM.CO

WWW.SIMPER.COM



mailto:gerencia@simper.com.co
mailto:info@simper.com.co
../SIMPER%202023/COTIZACIONES%202023%20++/www.simper.com
mailto:info@grupo77.com.co

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION

&= SIMPER

NOTAS

e TIEMPO DE EJECUCION. De acuerdo a dreas entregadas en buen
condiciones de limpieza y factor climdatico.

e FORMA DE PAGO. 40% anticipo, 50% en cortes quincenales y 10% final.

e TRABAJOS ADICIONALES. Se liquidardn por aparte.

e GARANTIAS.

+ Anticipo. Por el 100% del valor de este por el término de ejecucion
del contrato y dos meses mds.

+ Cumplimiento. Por el 20% del valor del contrato por el término de
ejecucion de este y dos meses mas.

+ Estabilidad y Calidad de obra. Por el 20% del valor del contrato por el
término de ejecucion de este y 12 meses mds.

e SEGURIDAD SOCIAL. Todo el personal cuenta con su respectiva dfiliaciéon
a: EPS, PENSION Y ARP de acuerdo con la ley.

e TIPO DE CONTRATO. Obra Civil.

e INICIO DE OBRA: 5 Dias posteriores a la legalizacién del contrato y del
anticipo.

e LIQUIDACION FINAL. Sera el resultado de la obra realmente ejecutada,
pudiendo ser mayor o menor de la canfidad presentada en la presente
propuesta econdmica, multiplicada por los precios unitarios aprobados
mds el respectivo AlU e IVA.

e COTIZACION INTEGRAL. El precio final de la presente propuesta
econdémica es integral a la totalidad de la obra. En caso de aprobar
parciales se reajustardn 1os precios por item aprobado.

e VALIDEZ DE LA OFERTA. 30 dias a partir de la fecha de esta propuesta.

Cordialmente,

== 1=

Lubin Augusto/Moreno L. Javier Botero Génima
Gerente de Pfoyectos Departamento Comercial
Cel. 320 851 49 05 Cel. 31021553 18
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