Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6129133
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(21/03/2024 10:18:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(11/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIVRI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

3D ENTERPRISE

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900171195

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL	Banco Davivienda	Ahorros	009970448040

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diana Carolina Aroca Osorio* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2024 2:19:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS BARRERA MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2024 6:03:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6129133_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(1/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(1/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(1/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(1/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 2:22:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14108319	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	92.582.595,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6129133
Proveedor ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 21 N° 44 - 40 Puente Aranda
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 21 N° 44 - 40 Puente Aranda
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 21 No. 44 - 40 Bogotá, Colombia	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6129133

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
205.739.100,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112200	Soporte, Mantenimiento y Actualización del sistema de información SIMRI y sus componentes (sistema operativo, base de datos, Lenguaje de programación) a tecnología 2024	9,00	MES	11.911.900,00	11.911.900,00	107.207.100,00
2	81112200	Horas de Desarrollos nuevas funcionalidades PHP Framework Laravel.	300,00	HO	143.990,00	143.990,00	43.197.000,00
3	81112200	Manual de Usuario aplicación SIMRI	1,00	UN	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
4	81112200	Manual Técnico SIMRI (SO, PHP, Framework, base de datos y demás Componentes técnicos)	1,00	UN	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
5	81112200	Instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente	1,00	UN	22.015.000,00	22.015.000,00	22.015.000,00
6	81112200	nstalación, configuración, capacitación y puesta en marcha ambiente de desarrollo	1,00	UN	22.015.000,00	22.015.000,00	22.015.000,00
7	81112200	Certificado de SSL seguridad, para SIMRI, 1 año. Incluye instalación, configuración y puesta en marcha	1,00	UN	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 2:19:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7. INIVITACION A OFERTAR.pdf	7. INIVITACION A OFERTAR.pdf	(detalle)
8. CONTRATO.pdf	8. CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS BARREF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79782560	Guardar y notificar
Supervisor	Yeny Aracelly Nunez Ro	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55180181	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS BARREF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79782560	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JUAN CARLOS BARRERA MEDINA	12 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 6:29:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS BARRERA MEDINA
Supervisor	Yeny Aracelly Nunez Rosero	12 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 6:29:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS BARRERA MEDINA
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS BARRERA MEDINA	12 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 6:29:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS BARRERA MEDINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	205.739.100
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		205.739.100

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-13

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8824	CDP	Generado	205.739.100 COP	205.739.100 COP	15-01-13	Editar

Saldo de CDP: 205.739.100 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 205.739.100 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 2/04/2024 4:56 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17724	Presupuestal (CDP)	4/04/2024 12:00 AM	Generado	205.739.100 COP	205.739.100 COP	-	A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 205.739.100 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 205.739.100 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 16/04/2024 10:41 AM