Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5671032
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18/12/2023 9:40:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5671032
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COPER BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/02/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE COPER

COLOMBIA, Coper

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

COLOMBIA, Chiquinquirá
Número de documento 901064286

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2024 6:30:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FELKIN IVAN CASTELLANOS VALVUENA* ***Fecha de aprobación:*** *16/04/2024 10:56:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/02/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No			
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No			
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/12/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2024 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19/12/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/02/2026 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/02/2024 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/02/2026 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	20/12/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13219415	Seriedad de la oferta	-	29.915.534,00 COP	-	3 días para terminar *(19/04/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5671032
Proveedor RT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 2 No. 4-61
Ubicación CO-BOY-15212 - Coper
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Coper
Dirección carrera 2 No. 4-61
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1 CO1.PCCNTR.5671032

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							299.155.347,82	299.150.063,51
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72111000	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	27,34	M3	67.527,00	67.470,00	1.846.188,18	1.844.629,80
2	72111000	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	55,38	M2	8.283,00	8.282,55	458.712,54	458.687,62
3	72111000	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	14,60	M3	105.458,38	105.458,38	1.539.692,35	1.539.692,35
4	72111000	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	3,31	M3	1.186.301,29	1.186.301,29	3.926.657,27	3.926.657,27
5	72111000	CONCRETO CICLOPEO 14MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	1,80	M3	675.256,21	675.256,21	1.215.461,18	1.215.461,18
6	72111000	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	498,88	KG	11.941,50	11.940,50	5.957.375,52	5.956.876,64
7	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	20,00	M	23.903,06	23.903,06	478.061,20	478.061,20
8	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	17,00	M	18.375,64	18.375,64	312.385,88	312.385,88
9	72111000	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	5,00	UN	160.984,82	160.984,82	804.924,10	804.924,10
10	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	16,00	M	43.280,12	43.280,12	692.481,92	692.481,92
11	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	12,00	M	78.557,01	78.557,01	942.684,12	942.684,12
12	72111000	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	1,00	UN	441.322,75	441.322,75	441.322,75	441.322,75
13	72111000	PUNTO DE DESAGUES D=2"	4,00	UN	89.141,31	89.141,31	356.565,24	356.565,24
14	72111000	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	1,00	UN	161.529,27	161.529,26	161.529,27	161.529,26
15	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA, ACOPLE E INCRUSTACIONES	1,00	UN	684.801,10	684.801,10	684.801,10	684.801,10
16	72111000	UMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	1,00	UN	73.968,64	73.968,64	73.968,64	73.968,64
17	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR (INCLUYE ACCESORIOS)	1,00	UN	114.766,64	114.766,64	114.766,64	114.766,64
18	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS	1,00	UN	608.484,02	608.484,02	608.484,02	608.484,02
19	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	3,00	UN	32.321,83	32.321,84	96.965,49	96.965,52
20	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	1,00	UN	40.501,22	40.501,21	40.501,22	40.501,21
21	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	1,00	UN	36.823,14	36.823,15	36.823,14	36.823,15
22	72111000	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	113,53	KG	12.319,72	12.319,72	1.398.657,81	1.398.657,81
23	72111000	PLACA BASE EN CONCRETO E=10 CM 2500 PSI	55,38	M2	117.829,57	117.829,57	6.525.401,59	6.525.401,59
24	72111000	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	1,56	M2	257.989,07	257.989,07	402.462,95	402.462,95
25	72111000	ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5	2,72	M2	43.232,07	43.232,07	117.591,23	117.591,23
26	72111000	PAÑETE LISO MUROS 1:5	14,90	M2	36.196,02	36.196,02	539.320,70	539.320,70
27	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM O SIMILAR	2,72	M2	106.399,14	106.399,14	289.405,66	289.405,66
28	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 1 POCETA 60X40 CM ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA)	1,00	UN	405.405,00	405.405,00	405.405,00	405.405,00
29	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20x20 O SIMILAR	13,59	M2	109.175,34	109.175,34	1.483.692,87	1.483.692,87
30	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS	1,00	UN	242.170,09	242.170,08	242.170,09	242.170,08
31	72111000	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	1,00	UN	653.297,44	653.297,45	653.297,44	653.297,45
32	72111000	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	18,00	UN	246.882,88	246.882,88	4.443.891,84	4.443.891,84
33	72111000	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	82,86	M2	74.123,65	74.123,65	6.141.885,64	6.141.885,64
34	72111000	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS	0,90	M3	1.713.250,57	1.713.250,57	1.541.925,51	1.541.925,51
35	72111000	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	1,62	M3	1.530.360,83	1.530.360,83	2.479.184,54	2.479.184,54
36	72111000	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	458,00	KG	11.940,50	11.940,50	5.468.749,00	5.468.749,00
37	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	116,48	KG	24.503,56	24.503,57	2.854.174,67	2.854.175,83
38	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	56,00	M2	83.270,72	83.270,72	4.663.160,32	4.663.160,32
39	72111000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO ASBESTO CEMENTO	8,00	M	91.822,95	91.806,00	734.583,60	734.448,00
40	72111000	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	1,00	M2	407.922,97	407.922,97	407.922,97	407.922,97
41	72111000	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	13,84	M2	115.183,25	115.183,25	1.594.136,18	1.594.136,18
42	72111000	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	14,28	M2	44.016,14	44.016,14	628.550,48	628.550,48
43	72111000	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS (PISO Y TAPA)	0,77	M3	1.529.423,50	1.529.423,49	1.177.656,10	1.177.656,09
44	72111000	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	70,80	KG	11.940,50	11.940,50	845.387,40	845.387,40
45	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	4,00	UN	20.362,71	20.362,72	81.450,84	81.450,88
46	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION TEE	2,00	UN	36.223,46	36.226,44	72.446,92	72.452,88

47	72111000	SANITARIA D= 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	6,00	M	78.557,01	78.557,01	471.342,06	471.342,06
48	72111000	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	6,00	M	50.386,05	50.386,05	302.316,30	302.316,30
49	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 0,60*0,60 MTS	1,00	UN	587.262,39	587.262,39	587.262,39	587.262,39
50	72111000	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR	7,56	M2	341.477,85	341.341,00	2.581.572,55	2.580.537,96
51	72111000	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROESTATICA	3,52	M2	886.743,00	886.743,00	3.121.335,36	3.121.335,36
52	72111000	MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX	1,54	M2	613.092,69	613.041,00	944.162,74	944.083,14
53	72111000	CERRADURA ALCOBA	1,00	UN	81.564,64	81.510,00	81.564,64	81.510,00
54	72111000	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	2,00	UN	194.667,54	194.665,90	389.335,08	389.331,80
55	72111000	CONSTRUCION DE TRES VIVIENDAS MAS	3,00	UN	74.461.754,23	74.413.897,33	223.385.262,69	223.241.691,99
56	72111000	PGIO	1,00	VG	1.308.330,89	1.450.000,00	1.308.330,89	1.450.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 18/12/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO MC-SAMC-011-2023.pdf	CONTRATO MC-SAMC-011-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	299.150.063,51
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	299.150.063,51

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000425	CDP	No validado	299.155.063,51 COP	299.155.063,51 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 299.155.063,51 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 299.155.063,51 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000425	Presupuestal (CDP)	-	No validado	299.150.063,51 COP	299.150.063,51 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 299.150.063,51 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	299.150.063,51 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-