

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6140759

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

25 días de tiempo transcurrido (22/03/2024 6:37:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

SA-EDU-010-2024

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V)

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

260 Días

Fecha de inicio de contrato

-

Fecha de terminación del contrato

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA

COLOMBIA, Barranquilla

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



CONSORCIO EDUBAR 2024

COLOMBIA, Valledupar

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor

☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO EDUBAR 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: CARMELO FAILLACE SAID

Fecha de aprobación: 9/04/2024 2:24:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL

Fecha de aprobación: 9/04/2024 5:27:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o

☒Sí☐No

etapas

Seriedad de la oferta

☒Sí ☐No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí ☐No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ Pago de salarios

☒ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí ☐No

% del valor de la oferta

5,00

Fecha límite para entrega de garantías:

14 días de tiempo transcurrido (2/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

18 horas de tiempo transcurrido (16/04/2024 3:55:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento explicativo de las garantías

Nombbre	Clasificación del documento	Descripción		
Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.pdf	-	Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14153004	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.320.113.720,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14130552	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.087.642.151,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13996541	Seriedad de la oferta	-	994.839.103,20 COP	-	23/06/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6140759
Proveedor CONSORCIO EDUBAR 2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VIA 40 # 73-290
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección VIA 40 # 73-290
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIA 40 # 73-290	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

							8.967.523.921,00	8.350.568.604,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5	72141000	BARRIOS A LA OBRA 2024 MODULO VI	1,00	UN	8.967.523.921,00	8.350.568.604,00	8.967.523.921,00	8.350.568.604,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT CONSORCIO EDUBAR 2024 MODULO 5.pdf	RUT CONSORCIO EDUBAR 2024 MODULO 5.pdf	(detalle)
MODIFICACION ACUERDO CONSORCIAL.pdf	MODIFICACION ACUERDO CONSORCIAL.pdf	(detalle)
MINUTA CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-010-2024 CONSORCIO EDUBAR 2024 MODULO V.pdf	MINUTA CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-010-2024 CONSORCIO EDUBAR 2024 MODULO V.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☐ Sí ☒ No *

☒ Sí ☐ No * 8.350.568.604

Total

8.350.568.604

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 2024000000271	CDP	No validado	90.702.947.846 COP	8.350.568.604 COP	00-00-00-054422002040

[Editar](#)

Saldo de CDP 90.702.947.846 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.350.568.604 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 2024000000271	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.350.568.604 COP	8.350.568.604 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.350.568.604 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.350.568.604 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -