Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5606634
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/11/2023 10:20:43 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ANM-960-2023
Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento de los equipos Multidetectores de gases de la ANM destinados para actividades de fomento minero y de fiscalización de títulos LOTE No. 2.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	22 Días
Fecha de inicio de contrato	5/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAFETY INSTRUMENTS LTDA

Número de documento 830041308

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SAFETY INSTRUMENTS LTDA	BANCOLOMBIA	Ahorros	17101216080

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO ALFONSO VASQUEZ ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 11:40:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 4:16:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5606634_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 29/11/2023 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1/12/2023 11:29:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13091144	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	131.788.692,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13064615	Seriedad de la oferta	-	22.000.000,00 COP	-	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5606634
Proveedor SAFETY INSTRUMENTS LTDA
Creado por ALFONSO LUIS MONTES OTERO
Agregado en 2/12/2023 8:54:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario VER CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CTO ANM-960-2023 Y RESOLUCIÓN 998 DEL 28-11-2023

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CAMARA COMERCIO SAFETY SEPTIEMBRE 4-2023.pdf	CAMARA COMERCIO SAFETY SEPTIEMBRE 4-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA CIUDADANIA RICARDO VASQUEZ.pdf	CEDULA CIUDADANIA RICARDO VASQUEZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO RUP SEPTIEMBRE 14-2023_1.pdf	CERTIFICADO RUP SEPTIEMBRE 14-2023_1.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONSULTA RUES.pdf	CONSULTA RUES.pdf	Descargar	Detalle
☐	GRUPO No. 2. ANEXO ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.pdf	GRUPO No. 2. ANEXO ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT SAFETY INSTRUMENTS JUNIO 6-2023 - IMPRESO SEPT 4-2023 COMPLETO.pdf	RUT SAFETY INSTRUMENTS JUNIO 6-2023 - IMPRESO SEPT 4-2023 COMPLETO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BOGOTA D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección BOGOTA D.C.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5606634

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							219.883.638,00	219.647.820,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	41112500	Sensor de Oxigeno O2	54,00	UN	1.431.658,00	1.428.000,00	77.309.532,00	77.112.000,00
2	41112500	Sensor de Metano CH4	7,00	UN	1.863.656,00	1.862.350,00	13.045.592,00	13.036.450,00
3	41112500	Sensor Mixto de Monoxido de Carbono CO- Sensor de Acido Sulfidrico H2S	8,00	UN	3.451.000,00	3.451.000,00	27.608.000,00	27.608.000,00
4	41112500	Sensor de Dioxido de Carbono CO2	6,00	UN	3.766.862,00	3.766.350,00	22.601.172,00	22.598.100,00
5	41112500	Sensor de Dioxido de Nitrogeno NO2	6,00	UN	2.975.000,00	2.975.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00
6	41112500	Carcasa frontal con barrera protector para MX6	17,00	UN	162.894,00	162.435,00	2.769.198,00	2.761.395,00
7	41112500	Carcasa frontal conteclado para MX6	19,00	UN	104.386,00	104.125,00	1.983.334,00	1.978.375,00
8	41112500	BATERIA recargable de ion de litio rango extendido	15,00	UN	2.009.182,00	2.008.720,00	30.137.730,00	30.130.800,00
9	41112500	Servicio de Mantenimiento y calibraciones equipo multidetector MX6 . con certificacion	58,00	UN	458.260,00	458.150,00	26.579.080,00	26.572.700,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CTO ANM-960-2023 - Grupo No. 2.pdf	2. CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CTO ANM-960-2023 - Grupo No. 2.pdf	(detalle)
Resolución No. 895 de 02 octubre de 2023 - Adjudicación Proceso SA-SI-006-2023.pdf	Resolución No. 895 de 02 octubre de 2023 - Adjudicación Proceso SA-SI-006-2023.pdf	(detalle)
Resolución No. 998 de 28 noviembre de 2023 Saneamiento del Proceso SA-SI-006-2023 vf.pdf	Resolución No. 998 de 28 noviembre de 2023 Saneamiento del Proceso SA-SI-006-2023 vf.pdf	(detalle)
1. CDPs 50823 - 88123.pdf	1. CDPs 50823 - 88123.pdf	(detalle)
Estudios Previos Definitivos Mantenimiento Multidetctores 2023 VF.pdf	Estudios Previos Definitivos Mantenimiento Multidetctores 2023 VF.pdf	(detalle)
COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS SA-SI-006-2023.pdf	COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS SA-SI-006-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIME HUMBERTO MES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 80431643	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO	30/11/2023 4:19:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	219.647.820
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	219.647.820

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 21-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	73923	CDP	No validado	80.000.000 COP	79.809.135 COP	21-12-00	Editar
☐	50823	CDP	No validado	140.000.000 COP	139.838.685 COP	21-12-00	Editar

Saldo de CDP 220.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 219.647.820 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 11/08/2023 12:32 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	343723	Presupuestal (CDP)	1/12/2023 12:00 AM	No validado	139.838.685 COP	139.838.685 COP	-	C-2104-1900-9-0-2104004-02	SIIF	Detalle Editar
☐	343823	Presupuestal (CDP)	1/12/2023 12:00 AM	No validado	79.809.135 COP	79.809.135 COP	-	C-2104-1900-11-0-2104015-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 219.647.820 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 219.647.820 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 2/12/2023 8:54 PM