Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5232417
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/07/2023 5:21:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GGC-804-2023
Objeto del contrato	Realizar la interventoría administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable para los convenios de obras por impuestos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía y el Grupo Energía Bogotá S.A. ESP. necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos del Lote 4. que corresponde al Convenio GGC-671-2022.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	18/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARDCO CONSTRUCCIONES

COLOMBIA, Hato Corozal
Número de documento 844000433

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.	BANCOLOMBIA	Corriente	36334442281

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUCERO FONSECA* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2023 3:18:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDREA BENAVIDES MAYORCA* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2023 8:33:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5232417_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 24/07/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20/01/2024 7:40:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
1202332010113063_00002.pdf	-	1202332010113063_00002.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13462954	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	85.083.015,85 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.12241278	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	85.083.015,85 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12119653	Seriedad de la oferta	-	104.082.953,40 COP	-	15/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5232417
Proveedor ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 43 No 57 - 31 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 43 No 57 - 31 CAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Riohacha	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCCNTR.5232417

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	243.094.331,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	VALOR SIN IVA	1,00	UN		204.280.950,00	0,00	204.280.950,00

2	80101600	IVA	1,00	UN	38.813.381,00	0,00	38.813.381,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONTRATO GGC-804-2023.pdf	MINUTA CONTRATO GGC-804-2023.pdf	(detalle)
GGC-671-2022.pdf	GGC-671-2022.pdf	(detalle)
CERTIFICACION FIDUCIA.pdf	CERTIFICACION FIDUCIA.pdf	(detalle)
CTO FIDUCIA MERCANTIL.pdf	CTO FIDUCIA MERCANTIL.pdf	(detalle)
ARDCO.zip	ARDCO.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LESLIE MAYERLY ROD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52861384.	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA VICTORIA RAMIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31415032	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTINEZ	3 minutos de tiempo transcurrido *(17/04/2024 2:20:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTINEZ
Ordenador del Gasto	LESLIE MAYERLY RODRIGUEZ MUÑOZ	3 minutos de tiempo transcurrido *(17/04/2024 2:20:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTINEZ
Ordenador del Gasto	ANDREA BENAVIDES MAYORCA	4/08/2023 8:33:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDREA BENAVIDES MAYORCA
Supervisor	Cristian Andres Diaz Duran	4/08/2023 8:33:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDREA BENAVIDES MAYORCA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	243.094.331
Total	243.094.331

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	XXX	CDP	No validado	0 COP	0 COP	21-01-000	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	XXX	Presupuestal (CDP)	-	No validado	0 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -