Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6193044
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(9/04/2024 6:46:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6193044
Objeto del contrato	LA REALIZACION DEL DISEÑO Y LA CONCEPTUALIZACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL LABORATORIO DE INNOVACION TURISTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(15/04/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar *(14/05/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900413586

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Banco de Bogota	Corriente	170737217

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SARAY TAPIA GUERRA* ***Fecha de aprobación:*** *12/04/2024 6:41:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CHARLES GALLARDO HUMPHRIES* ***Fecha de aprobación:*** *15/04/2024 4:49:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6193044_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14106521	Seriedad de la oferta	-	8.054.500,00 COP	-	1/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No
¿Pago de anticipos? ☑ Sí ☐ No
%del anticipo: 50,00
Valor del anticipo: 40.272.500,00 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐ Sí ☑ No *
¿Cuenta bancaria? ☑ Sí ☐ No *
☐ **Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	40.272.500,00	50	-
☐ Pago 002	50	40.272.500,00	50	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6193044
Proveedor M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	057-2024 M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S (1).pdf	057-2024 M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY
Ubicación CO-SAP - San Andrés, Providencia y Santa Catalina
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio
Dirección AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY
Código postal 880001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BARRIO SARIEBAY EDIFICIO DEL INFOTEP	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.6193044

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
80.545.000,00	80.545.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	86141501	LA REALIZACION DEL DISEÑO Y LA CONCEPTUALIZACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL LABORATORIO DE INNOVACION TURISTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	1,00	UN	80.545.000,00	80.545.000,00	80.545.000,00	80.545.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
057-2024 M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S (1).pdf	057-2024 M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CHARLES GALLARDO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18009091	Guardar y notificar
Supervisor	IAN DAVID CRIOLLO CF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79687898	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CHARLES GALLARDO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18009091	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	3 días de tiempo transcurrido *(15/04/2024 4:49:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES
Supervisor	IAN DAVID CRIOLLO CRUZ	3 días de tiempo transcurrido *(15/04/2024 4:49:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES
Ordenador del Gasto	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	3 días de tiempo transcurrido *(15/04/2024 4:49:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CHARLES GALLARDO HUMPHRIES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☑ Sí ☐ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo: Punto 3. Fin del Conflicto

Pilares: 3.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	80.545.000
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total	80.545.000	

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 22-38-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	823	CDP	No validado	80.545.000 COP	80.545.000 COP	22-38-00	Editar

Saldo de CDP: 80.545.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 80.545.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 7/03/2024 9:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	124	Presupuestal (CDP)	5/01/2024 12:00 AM	No validado	80.545.000 COP	80.545.000 COP	80.545.000 COP	A-01-01-02-001 A-01-01-02-001	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 80.545.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 80.545.000 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 18/04/2024 5:44 PM