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            ESTUDIO PREVIO 
 

De acuerdo a lo requerido en el numeral 7 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 
87 de la ley 1474 de 2011 y reglamentada por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de  
2015 se describe a continuación la conveniencia y oportunidad de la contratación para CUYO 
OBJETO ES: “PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS 
NATURALES, RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CAS, COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA 
SEDE DE APOYO ENLACE BUCARAMANGA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y 
PROCESOS QUE SE GENEREN.” para lo cual ha de tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 
 

Que la Corporación Autónoma Regional de Santander, es un ente de carácter público, 
creado por la Ley 99 de 1993, integrada por entidades territoriales, que por sus 
características constituyen geográficamente un ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar dentro del área 
de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S, identificó la necesidad de 
vincular a través de contratación directa personal profesional y de apoyo a la Gestión, para 
poder acometer con eficiencia y eficacia   evitando así un desbordamiento en el normal 
funcionamiento administrativo ante la responsabilidad misional asignada en la Ley 99 de 
1993, para el fortalecimiento institucional, y así dar cumplimiento a la planificación y la 
estructura de los programas y proyectos de la Corporación aprobados en el Presupuesto 
de la Vigencia fiscal para el año 2024, y Contribuir al cumplimiento de las metas y 
actividades correspondientes en los programas y proyectos del Plan Regional Ambiental 
PGAR 2022-2033 y los lineamientos de la política ambiental contenidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA " formulando el 
proyecto “DESARROLLO DE ACCIONES MISIONALES RELACIONADAS CON 
TRÁMITES AMBIENTALES, PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN, 
EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE ACCIÓN Y DEMÁS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA ENTIDAD PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS, A TRAVÉS DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO E INTERDISCIPLINARIO”. 
  
Que mediante acuerdo 256 del 26 de junio de 2014, se aprueba la modificación de la planta 
global de personal de la Corporación, creándose nuevos cargos y señala las funciones de 
sus dependencias, y en su artículo 25 Subdirección de Administración de la Oferta de 
Recursos Naturales Renovables Disponibles Educación  Ambiental y Participación 
Ciudadana, tramitar las solicitudes de los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias 
ambientales de la oferta de recursos naturales renovables disponibles, así como desarrollar 
la política de educación ambiental fijada por el gobierno nacional y fortalecer los mecanismos 
de participación en la gestión ambiental. 

 
Cabe resaltar que, la meta por medio del cual se basan cada una de las actividades que 
más adelante se establecerán para el presente contrato es la siguiente: Fortalecimiento de 
la Gestión, Comunicación y Gestión Documental para la Gobernabilidad y Gobernanza 
Ambiental, ahora bien, la CAS cuenta con una jurisdicción de 74 municipios y dentro de la 
planta global de 84 funcionarios, sin embargo, con el personal de planta referente  no se 
hace suficiente e idóneo para apoyar todas las actividades en la Subdirección de 
Administración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles 
Educación  Ambiental y Participación Ciudadana, por lo que genera la necesidad de 
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contratar personal a través de contrato de prestación de servicios profesionales 
que cumpla con las condiciones y requisitos que se relacionan a continuación: 
 
Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS 
AUTORIZACIONES. 

 
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SUBDIRECCION 
DE ADMINISTRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES, 
RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION 
CIUDADANA DE LA CAS, COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA SEDE DE APOYO 
ENLACE BUCARAMANGA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE 
SE GENEREN. 
 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO: 
 
EL CONTRATISTA DEBE DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
 

1. Contribuir al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Acción cuatrienal 2024-
2027. 
 
2. Realizar la Liquidación de tarifas de evaluación ambiental relacionadas con las 
solicitudes de los permisos, concesiones, autorizaciones, licencias ambientales y demás 
instrumentos de manejo ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente. 
 
3. Realizar la evaluación ambiental de las actividades de exploración, explotación, 
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuariacon exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible,así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental, relacionadas el recurso Hídrico e 
Hidrocarburos. 
 
4. Surtir todos los trámites necesarios para el otorgamiento, negación de los permisos, 
autorizaciones, concesiones, licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y 
control. 
 
5. Proyectar los documentos y respuestas requeridas para las dependencias de 
conformidad conla normatividad establecidos. 
 
6. Dar cumplimiento al Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado 
mediante Resolución No. DGL 00238 del 12 de marzo de 2015 en la que se estipula que 
es deber de todo contratista efectuar las actividades y seguir los lineamientos en dicho 
manual el cual se halla incluido en el Sistema de Gestión Integrado del a Entidad con el 
código M-PGT-001 el cual se reglamenta las políticas de seguridad la información para 
equipos, instalaciones, redese internet de la C.A.S. sus normas, prácticas y 
procedimientos. 
 
7. Alimentar centro de información de tramites ambientales CITA. 
 
8. Apoyar la actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico de manera 
gradual en las cuencas hidrográficas priorizadas en la jurisdicción; digitalizar, 
georreferenciar y consolidar la información del registro de usuarios del recurso hídrico 
en una base de datos que permita su transferencia al Sistema de Información del 
Recurso Hídrico -SIRH-, según el protocolo definido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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9. Apoyar la liquidación de a tasa por uso del recurso hídrico de las concesiones de agua 
que se otorguen en la Subdirección SAO. 
 
10. Asistir a las capacitaciones que se programen sobre salud ocupacional y sistema de 
gestión integrado con el fin de generar actualización de los programas para la correcta 
ejecución del objeto contractual de los contratistas y cumplir con el sistema de gestión 
integral de lacorporación. 
 
11. Proyección de Informes y conceptos técnicos de requerimientos efectuados por los 
entes de control y demás entidades de régimen público y privado, de acuerdo la 
normatividad vigente y los procedimientos definidos por la corporación. 
 
12. Orientar a usuarios internos y externos de la entidad mediante el suministro de 
información autorizada de conformidad con los procedimientos establecidos y las 
instrucciones impartida por el superior inmediato. 
 
13. Elaborar oficios, memorandos, informes y presentaciones que sirvan como apoyo de 
acuerdo con las instrucciones impartidas y requerimientos de la entidad, de acuerdo con 
las normas y procedimientos vigentes. 
 
14. Las demás actividades que se requieran en relación con el objeto contractual. 

 
2.2. DURACIÓN: Será de CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio. 

 
2.3. PRESUPUESTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SESENTA PESOS m/cte. ($ 11.787.060) 

 

2.4. FORMA DE PAGO: El presente contrato se pagará en mensualidades vencidas 
de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS m/cte. ($2.946.765) (incluido IVA, tasas, 
contribuciones y demás impuestos a que haya lugar según la normatividad vigente). 

 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN: es la sede principal de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS. San Gil (S)- SEDE REGIONAL ENLACE. 

 

2.6. SUPERVISIÓN: La coordinación, supervisión y vigilancia en la ejecución del 
presente Contrato, estará a cargo de LA CORPORACIÓN, a través del jefe de la 
oficina de la sede regional de apoyo ENLACE de la CAS. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Para la celebración y suscripción del contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, encontramos que la modalidad de selección es 
la modalidad de contratación directa, señalada en el literal h) del numeral 4 del 
artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015, que dice: 

 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 

naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 

contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar 

el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
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idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 

En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 

previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 

constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 

naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 

cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con 

actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en 

los estudios y documentos previos.” 

La modalidad a aplicar es la contratación directa y en consecuencia se exigirá 
la existencia previa de los siguientes requisitos: Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, Estudio previo, además la certificación de la Entidad sobre la 
carencia o insuficiencia de personal de planta que ejerza tales actividades, 
acreditación de la idoneidad o experiencia del futuro contratista. 
 

3. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 

Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales, la 
entidad exigirá en los términos del artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 
2015, idoneidad o experiencia, sin que sea obligatorio cumplir con los dos 
requisitos al mismo tiempo. No obstante la entidad se reserva el derecho 
de exigir simultáneamente las dos obligaciones, para actividades específicas. 
 

4. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y 

extrajudiciales en contra del estado, y lograr, que las partes del contrato 

estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por 

ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación estatal. 

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel 

de impacto de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta 

su materialización, requieren una valoración. 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja 

los riesgos para una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al 

servidor público calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de 

probabilidad e impacto. 

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o 

conocimiento que se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un 

evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se 

obtiene un resultado en un experimento aleatorio. 

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las 

consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto 

del contrato. 
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ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, 

incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una 

aproximación numérica de dichos criterios. 

Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras 
disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos 
públicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas 
para la eficiencia y la transparencia; en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 
se contempla La Distribución del Riesgo en los Contratos Estatales. 
 

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el 
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del 
documento CONPES 3714  de fecha primero (1) de diciembre de 2011, “DEL 
RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de conformidad con 
lo señalado en el mismo así: 
 
“1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del 
mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento 
y especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos 
que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un 
marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda 
o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en 
los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible 
llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del 
mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 
previsión del mismo. 
 

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios 
de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como 
cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones 
sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen 
presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la 
población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos 
terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a 
las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o 
fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 
 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la 
operatividad del contrato. 
 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del 
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se 
presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como 
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
sin que los mismos sean imputables a las partes. 

 
Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean 
obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato19. En 
general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien 
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes 
a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del 
contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. 
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Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la 
etapa de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar 
actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las 
especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el 
análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el 
contrato. 

 
4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el 
riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las 
condiciones financieras. 
 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en 
el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

 
5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o 
reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, 
cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales 
(regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 
territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza 
sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por 
su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la 
determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades 
públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes 
oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) 

 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que 
puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan 
preverse. 
 

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las 
licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones 
ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso 
del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren 
pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan 
de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al 
estimado no siendo imputables a las partes. 

 
8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las 
telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos 
desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. 
 
Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición 
concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común 
de los mismos” 

 
7. EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO 

RECOMIENDA LA SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 

1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la 
premisa de contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para 
llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a 
su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
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económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el 
mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, las 
cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el 
riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención 
a su condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el 
riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado. 

 
3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con 
información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la 
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que 
determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del 
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de 
complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de 
utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento de garantías parciales para 
cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada. 
 
4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al 
contratista por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. 
En atención a su experticia en la consecución y estructuración de los recursos 
necesarios, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración 
efectiva de los riesgos financieros. 
 
5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo 
asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva 
de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de 
cada regulación. 

 

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de 
mitigación al alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser 
trasladados al mismo. 

 
7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de 
la especificidad de cada proceso, por ejemplo: 

 

Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de 
manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos 
implícitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan 
de manejo ambiental. 

 

Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del 
cierre de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumirá 
los costos que implique esta modificación. 
 

El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las 
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala 
gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por 
el contratista. 

 

Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan 
de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por obligaciones 
ambientales se deberán estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza 
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podrá asumir el 
riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo 
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estimado. 

 

Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los 
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en 
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la 
entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales 
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitación, 
sólo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto. 
 
8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la 
premisa de contar con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que 
en atención a su experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, 
cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
tecnológicos.” 

 
8. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO. 

 

Riesgo y etapa Clase Categoría e 
impacto 

Fuente Asignación Calificación 
final 

Fluctuación de

 precios 

(etapa contractual) 

General Probable/Mayor Externo LA ENTIDAD Riesgo Alto 

Desabastecimiento de 

producto

 (et

apa contractual) 

General Posible / Mayor Externo El contratista Riesgo Alto 

Riesgos sociales o 

políticos (contractual y 

pos contractual) 

General Posible 

/Moderado 

Externo LA ENTIDAD Riesgo bajo 

Riesgos

 operacion

ales (contractual) 

General Probable/ 

Moderado 

Interno El contratista Riesgo medio 

 

 
 

   

 Riesgos financieros 

(etapa contractual) 

General Probable 

Moderado 

/ Interno El contratista Riesgo medio 

 Riesgos Regulatorios 

(contractuales y post 

contractuales) 

General Probable 

Moderado 

/ Externo El contratista Riesgo medio 

 Riesgos de la 

Naturaleza 

(contractual) 

General Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto 

 Riesgo

 tecnoló

gico (contractual) 

General Posible 

/Moderado 

Interno El contratista Riesgo medio 

TIPIFICAC
IÓN 

ESTIMACIÓN 
TIPO DE 

RIESGOS Y 
FUENTE 

CATEGORI
A E 

IMPACTO 
ASIGNACIÓN 

Calificación  
Definitiva 

RIESGO 
EN 
PLANIFIC
ACIÓN Y 
EJECUCI
ÓN DEL 
SERVICIO 
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Informació
n errónea o 
desactualiz
ada 
suministra
da por la 
entidad 
(pre 
contractual 
y 
contractual
) 

10% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Entidad 
contratante 

Riesgo medio 

Uso o 
recolección 
de 
informació
n errada 
(pre 
contractual 
y 
contractual
) 

15% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista, salvo 
que la 
información 
errada provenga 
de la misma 
entidad 

Riesgo medio 

Estimación 
inadecuad
a de los 
costos ( 
pre 
contractual
) 

5% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 

Riesgo medio 

Negligenci
a, 
imprudenci
a o 
temeridad 
en los 
mandatos 
(contractua
l) 

20% 

General e 
interno 

Posible / 
Mayor 

Contratista 

Riesgo alto 

Uso 
indebido 
de 
informació
n 
(Contractu
al) 

10% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 

Riesgo medio 

Accidentes 
de trabajo 
y 
enfermeda
des 
profesional
es 
(contractua
l) 

5% 

General e 
interno 

Probable 
/Moderado 

Contratista, quien 
debe cubrir el 
riesgo conforme 
a las normas que 
regulan el 
sistema ARP 

Riesgo medio 

Falta de 
calidad en 
el servicio 
prestado 
(post 
contractual 
y 
contractual
) 

10% 

General e 
interno 

Posible / 
Moderado 

El Supervisor del 
contrato debe 
vigilar su 
ejecución, so 
pena de no 
certificarla 

Riesgo medio 
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Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la 
siguiente MATRIZ DE RIESGOS según la Guía que para su elaboración 
implementó Colombia compra Eficiente 
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 p
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c
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m
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 d
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 d
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 d
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 l
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 d
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b
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 p
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 d
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c
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 d
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 d
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s
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 c

o
n
tr

a
ta

n
te

 

e
v
it
a
r 

e
l 
ri
e
s
g
o

 

2
 

m
e

n
o
r 

2
 

b
a
jo

 

s
i 

E
n
ti
d

a
d
 c
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e
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0
1
/0

1
/2

0
2

4
 

3
1
/1

2
/2

0
2

4
 

EVENTOS 
DERIVAD
OS DE 
CIRCUNS
TANCIAS 
ECONÓMI
CAS O 
LEGALES 

 

  

 

 

Financiami
ento del 
contrato 
(contractua
l) 

100% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 

Riesgo medio 

Incremento 
en 
impuestos 
que 
afectan a 
todos los 
contribuye
ntes y a 
todas las 
actividades 
(contractua
l) 

5% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a 
quien la entidad 
podrá llevar a un 
punto de no 
pérdida, siempre 
y cuando acredite 
que el 
incremento es de 
tal magnitud que 
le ha conducido a 
pérdida. 

Riesgo medio 

Incremento 
en 
impuestos 
que 
afectan la 
actividad 
del 
contratante
, siendo tal 
actividad 
objeto del 
contrato  
(contractua
l) 

5% 

General y 
externo 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a 
quien la entidad 
podrá llevar a un 
punto de no 
pérdida, siempre 
y cuando acredite 
que el 
incremento es de 
tal magnitud que 
le ha conducido a 
pérdida. 

Riesgo medio 
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9. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA 
PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA 
REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del 
Decreto 1082 de 2015, no se exigirán ni acta justificativa, ni garantías, en 
atención a las excepciones legales siguientes: 
 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de la justificación la 

contratación directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto 

administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación 

directa, el cual debe contener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. El objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
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4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos 
previos. 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los 

contratos de que tratan los literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del 

presente decreto.” () 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la 

contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, 

que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente 

decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en 

los estudios y documentos previos.” 

A pesar de la existencia de ciertos riesgos en la ejecución del contrato, la 
entidad considera pertinente no exigir el otorgamiento de pólizas toda vez que 
la forma de pago a pactar, será 
 

mes vencido una vez se preste el servicio, de tal forma que si el contratista 
no presta el servicio o no es un servicio a satisfacción, como consecuencia 
no se cancela y no existirá riesgo para la entidad de perder sus recursos. 
 

El artículo 227 del decreto 19 de 2012, creó una nueva obligación en materia 

contractual, veamos: 

“ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO -SIGEP. Quien sea nombrado en un 
cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con 
el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, 
registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-
administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la 
información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de 
personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus 
veces. 

Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes 
y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.” 

 

Responsable Técnico y Jurídico, 
 

                         

 
GLORIA MILENA DURAN VILLAR 

Secretaria General  – CAS 
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