**EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES**

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**PROCESO No.MIC-SI-002-2024**

**OBJETO: SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | | | | **$36.400.000,00** | | **ACUACAMPO** | | | | | | | **FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ - FANNY ORJUELA** | | | | | | | |
| **NOMBRE OFERENTE PROPUESTA + BAJA HÁBIL** | | | | | | NIT 3.178.892 - 9 | | | | | | | NIT 39.666.059-4 | | | | | | | |
| **DOCUMENTO IDENTIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Verificación de presupuesto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | | | | | | **PRESUPUESTO OFERTA No. 1** | | | | | | | **PRESUPUESTO OFERTA No. 2** | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANT.** | **V/UNIT.** | **V/TOTAL** | **UND** | **UND= P.O** | **CANT.** | **cantidad = P.O** | **V/UNIT.** | **Vr. Unt> Vr Unt P.O** | **V/TOTAL** | **V/TOTAL > V/ TOTAL P.O** | **UND** | **UND= P.O** | **CANT.** | **cantidad = P.O** | **V/UNIT.** | **Vr. Unt> Vr Unt P.O** | **V/TOTAL** | **V/TOTAL > V/ TOTAL P.O** |
| **1** | Abrazadera galvanizada 1/2" | Und | 1 | $ 905,50 | $ 905,50 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 900,00 | OK | $ 900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 900,00 | OK | $ 900,00 | OK |
| **2** | Bisagra 2" | Und | 1 | $ 4.896,76 | $ 4.896,76 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.800,00 | OK | $ 4.800,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.850,00 | OK | $ 4.850,00 | OK |
| **3** | Bloque No. 5 | Und | 1 | $ 2.262,69 | $ 2.262,69 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.100,00 | OK | $ 2.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.250,00 | OK | $ 2.250,00 | OK |
| **4** | Broca Tusgteno de 1/2" x 6" | Und | 1 | $ 13.810,33 | $ 13.810,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 12.500,00 | OK | $ 12.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 13.800,00 | OK | $ 13.800,00 | OK |
| **5** | Broca Tusgteno de 1/4" x 6" | Und | 1 | $ 8.932,33 | $ 8.932,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.900,00 | OK | $ 8.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.900,00 | OK | $ 8.900,00 | OK |
| **6** | Broca Tusgteno de 3/16" x 6" | Und | 1 | $ 7.770,33 | $ 7.770,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.500,00 | OK | $ 7.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.750,00 | OK | $ 7.750,00 | OK |
| **7** | Broca Tusgteno de 3/8" x 6" | Und | 1 | $ 10.623,67 | $ 10.623,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.800,00 | OK | $ 9.800,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.600,00 | OK | $ 10.600,00 | OK |
| **8** | Broca Tusgteno de 5/32" | Und | 1 | $ 7.630,67 | $ 7.630,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.300,00 | OK | $ 7.300,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.600,00 | OK | $ 7.600,00 | OK |
| **9** | Broca pasa muro Tusgteno 1/2" x 6" | Und | 1 | $ 20.973,67 | $ 20.973,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 20.000,00 | OK | $ 20.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 20.900,00 | OK | $ 20.900,00 | OK |
| **10** | Broca para metal de 1/2" | Und | 1 | $ 10.414,67 | $ 10.414,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.000,00 | OK | $ 10.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.400,00 | OK | $ 10.400,00 | OK |
| **11** | Broca para metal de 3/16" | Und | 1 | $ 11.294,67 | $ 11.294,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.000,00 | OK | $ 11.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.200,00 | OK | $ 11.200,00 | OK |
| **12** | Broca para metal de 1/8" | Und | 1 | $ 8.494,00 | $ 8.494,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.100,00 | OK | $ 8.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.450,00 | OK | $ 8.450,00 | OK |
| **13** | Broca para metal de 5/32" | Und | 1 | $ 7.547,33 | $ 7.547,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.200,00 | OK | $ 7.200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.500,00 | OK | $ 7.500,00 | OK |
| **14** | Broca para metal de 7/32" | Und | 1 | $ 7.211,67 | $ 7.211,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.200,00 | OK | $ 7.200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.200,00 | OK | $ 7.200,00 | OK |
| **15** | Broca para Madera 1/2" | Und | 1 | $ 18.021,33 | $ 18.021,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 18.000,00 | OK | $ 18.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 18.000,00 | OK | $ 18.000,00 | OK |
| **16** | Brocha de 2" | Und | 1 | $ 7.486,83 | $ 7.486,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 13.000,00 | MAL | $ 13.000,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.450,00 | OK | $ 7.450,00 | OK |
| **17** | Brocha de 4" | Und | 1 | $ 16.610,30 | $ 16.610,30 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 14.000,00 | OK | $ 14.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.600,00 | OK | $ 16.600,00 | OK |
| **18** | Chazo Expansivo 1/2" x 3 | Und | 1 | $ 5.405,33 | $ 5.405,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.300,00 | OK | $ 4.300,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 5.400,00 | OK | $ 5.400,00 | OK |
| **19** | Chazo Expansivo 3/4" x 3 | Und | 1 | $ 3.635,00 | $ 3.635,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.700,00 | OK | $ 2.700,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.600,00 | OK | $ 3.600,00 | OK |
| **20** | Chazo Expansivo 5/8" x4 -1/4 | Und | 1 | $ 6.648,67 | $ 6.648,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.100,00 | OK | $ 3.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.600,00 | OK | $ 6.600,00 | OK |
| **21** | Chazo Plástico 1/4" x1 | Und | 1 | $ 2.550,67 | $ 2.550,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 350,00 | OK | $ 350,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.500,00 | OK | $ 2.500,00 | OK |
| **22** | Chazo Plástico 3/8" | Und | 1 | $ 886,33 | $ 886,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 650,00 | OK | $ 650,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 850,00 | OK | $ 850,00 | OK |
| **23** | Chazo Plástico 5/16" | Und | 1 | $ 905,00 | $ 905,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 400,00 | OK | $ 400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 900,00 | OK | $ 900,00 | OK |
| **24** | Chazo puntilla 1/4" | Und | 1 | $ 530,73 | $ 530,73 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 530,00 | OK | $ 530,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 500,00 | OK | $ 500,00 | OK |
| **25** | Chazo puntilla 3/16" | Und | 1 | $ 979,33 | $ 979,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 740,00 | OK | $ 740,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 950,00 | OK | $ 950,00 | OK |
| **26** | Chazo puntilla 5/16" | Und | 1 | $ 734,83 | $ 734,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 730,00 | OK | $ 730,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 700,00 | OK | $ 700,00 | OK |
| **27** | Espátula Metálica 4" | Und | 1 | $ 10.587,00 | $ 10.587,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.500,00 | OK | $ 8.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.550,00 | OK | $ 10.550,00 | OK |
| **28** | Espátula Plástica 2" | Und | 1 | $ 8.144,00 | $ 8.144,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.000,00 | OK | $ 4.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.100,00 | OK | $ 8.100,00 | OK |
| **29** | Hoja De Segueta Bimetálica | Und | 1 | $ 11.432,80 | $ 11.432,80 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.400,00 | OK | $ 9.400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.400,00 | OK | $ 11.400,00 | OK |
| **30** | Llave tipo jardín pesada ½" Satín | Und | 1 | $ 26.147,00 | $ 26.147,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.000,00 | OK | $ 19.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 26.100,00 | OK | $ 26.100,00 | OK |
| **31** | Puntilla Con Cabeza 1/2 Pulgadas En Acero Lisa Caja Por 500 Gr | Und | 1 | $ 9.657,00 | $ 9.657,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.000,00 | OK | $ 7.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.650,00 | OK | $ 9.650,00 | OK |
| **32** | Puntilla De 1 " Acerada Con Cabeza X Libra | Lb | 1 | $ 13.392,00 | $ 13.392,00 | Lb | OK | 1,00 | OK | $ 13.300,00 | OK | $ 13.300,00 | OK | Lb | OK | 1,00 | OK | $ 13.350,00 | OK | $ 13.350,00 | OK |
| **33** | Puntilla 2" x 500gr | Lb | 1 | $ 6.443,67 | $ 6.443,67 | Lb | OK | 1,00 | OK | $ 6.400,00 | OK | $ 6.400,00 | OK | Lb | OK | 1,00 | OK | $ 6.400,00 | OK | $ 6.400,00 | OK |
| **34** | Puntilla 5" | Lb | 1 | $ 10.030,00 | $ 10.030,00 | Lb | OK | 1,00 | OK | $ 8.000,00 | OK | $ 8.000,00 | OK | Lb | OK | 1,00 | OK | $ 10.000,00 | OK | $ 10.000,00 | OK |
| **35** | Remaches 1/8" a 3/16" | Und | 1 | $ 209,50 | $ 209,50 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 200,00 | OK | $ 200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 200,00 | OK | $ 200,00 | OK |
| **36** | Codo liso PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 905,50 | $ 905,50 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 900,00 | OK | $ 900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 900,00 | OK | $ 900,00 | OK |
| **37** | Codo roscado PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 2.387,00 | $ 2.387,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.380,00 | OK | $ 2.380,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.350,00 | OK | $ 2.350,00 | OK |
| **38** | Codo liso PVC 3/4" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 1.369,67 | $ 1.369,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.300,00 | OK | $ 1.300,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.350,00 | OK | $ 1.350,00 | OK |
| **39** | Codo liso PVC 1" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 3.646,17 | $ 3.646,17 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.900,00 | OK | $ 2.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.600,00 | OK | $ 3.600,00 | OK |
| **40** | Codo liso PVC 2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 8.780,83 | $ 8.780,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.700,00 | OK | $ 8.700,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.750,00 | OK | $ 8.750,00 | OK |
| **41** | Unión lisa PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 352,33 | $ 352,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 350,00 | OK | $ 350,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 350,00 | OK | $ 350,00 | OK |
| **42** | Unión roscada PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 1.349,00 | $ 1.349,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.300,00 | OK | $ 1.300,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.300,00 | OK | $ 1.300,00 | OK |
| **43** | Unión lisa PVC 3/4" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 1.190,33 | $ 1.190,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.100,00 | OK | $ 1.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.150,00 | OK | $ 1.150,00 | OK |
| **44** | Unión liso PVC 1" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 2.699,67 | $ 2.699,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.700,00 | MAL | $ 2.700,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.650,00 | OK | $ 2.650,00 | OK |
| **45** | Unión lisa PVC 2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 7.316,67 | $ 7.316,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.300,00 | OK | $ 7.300,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.300,00 | OK | $ 7.300,00 | OK |
| **46** | Tee Lisa PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 548,33 | $ 548,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 540,00 | OK | $ 540,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 500,00 | OK | $ 500,00 | OK |
| **47** | Tee Cpvc Para Agua Caliente 1/2" Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40) | Und | 1 | $ 3.431,33 | $ 3.431,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.000,00 | OK | $ 3.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.400,00 | OK | $ 3.400,00 | OK |
| **48** | Tee Lisa PVC 2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 9.145,67 | $ 9.145,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.900,00 | OK | $ 8.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.100,00 | OK | $ 9.100,00 | OK |
| **49** | Tee Lisa PVC 1" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 11.490,33 | $ 11.490,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.900,00 | OK | $ 10.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.400,00 | OK | $ 11.400,00 | OK |
| **50** | Adaptador macho PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 885,67 | $ 885,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 880,00 | OK | $ 880,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 850,00 | OK | $ 850,00 | OK |
| **51** | Adaptador macho PVC 3/4" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 1.280,00 | $ 1.280,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.230,00 | OK | $ 1.230,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.250,00 | OK | $ 1.250,00 | OK |
| **52** | Adaptador macho PVC 1" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 2.806,83 | $ 2.806,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.700,00 | OK | $ 2.700,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.800,00 | OK | $ 2.800,00 | OK |
| **53** | Adaptador macho PVC 2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 8.431,50 | $ 8.431,50 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.400,00 | OK | $ 8.400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.400,00 | OK | $ 8.400,00 | OK |
| **54** | Adaptador hembra PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 934,83 | $ 934,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 910,00 | OK | $ 910,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 900,00 | OK | $ 900,00 | OK |
| **55** | Adaptador hembra PVC 3/4" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 1.230,00 | $ 1.230,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.200,00 | OK | $ 1.200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.200,00 | OK | $ 1.200,00 | OK |
| **56** | Adaptador hembra PVC 1" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 2.108,33 | $ 2.108,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.000,00 | OK | $ 2.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.100,00 | OK | $ 2.100,00 | OK |
| **57** | Adaptador hembra PVC 2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 9.587,33 | $ 9.587,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.500,00 | OK | $ 9.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.550,00 | OK | $ 9.550,00 | OK |
| **58** | Union Universal Pvc 1/2" Agua Potable | Und | 1 | $ 7.418,33 | $ 7.418,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.400,00 | OK | $ 7.400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.400,00 | OK | $ 7.400,00 | OK |
| **59** | Unión universal PVC 2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 40.233,67 | $ 40.233,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 40.000,00 | OK | $ 40.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 40.200,00 | OK | $ 40.200,00 | OK |
| **60** | Tapo liso PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 985,67 | $ 985,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 950,00 | OK | $ 950,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 950,00 | OK | $ 950,00 | OK |
| **61** | Tapón liso PVC 1" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 2.396,33 | $ 2.396,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.900,00 | OK | $ 1.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.350,00 | OK | $ 2.350,00 | OK |
| **62** | Tapón liso PVC 1 1/4" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 7.525,50 | $ 7.525,50 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.500,00 | OK | $ 7.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.500,00 | OK | $ 7.500,00 | OK |
| **63** | Tapón roscado PVC 1/2" NTC 382, serie RDE | Und | 1 | $ 957,07 | $ 957,07 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 950,00 | OK | $ 950,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 950,00 | OK | $ 950,00 | OK |
| **64** | Buje Soldado 4x2 Sanitaria | Und | 1 | $ 7.678,00 | $ 7.678,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.100,00 | OK | $ 6.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.650,00 | OK | $ 7.650,00 | OK |
| **65** | Buje Soldado 3x2 Sanitaria | Und | 1 | $ 6.121,33 | $ 6.121,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.900,00 | MAL | $ 6.900,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.100,00 | OK | $ 6.100,00 | OK |
| **66** | Acople flexible sanitario 60cm | Und | 1 | $ 8.699,17 | $ 8.699,17 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.500,00 | OK | $ 8.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.650,00 | OK | $ 8.650,00 | OK |
| **67** | Acople flexible sanitario 40cm | Und | 1 | $ 6.480,33 | $ 6.480,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.200,00 | OK | $ 6.200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.450,00 | OK | $ 6.450,00 | OK |
| **68** | Acople flexible lavamanos 60cm | Und | 1 | $ 11.287,00 | $ 11.287,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.500,00 | OK | $ 9.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.250,00 | OK | $ 11.250,00 | OK |
| **69** | Acople flexible lavamanos 40cm | Und | 1 | $ 8.096,33 | $ 8.096,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.900,00 | OK | $ 7.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.050,00 | OK | $ 8.050,00 | OK |
| **70** | Cheque ½" | Und | 1 | $ 38.123,67 | $ 38.123,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 37.900,00 | OK | $ 37.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 38.100,00 | OK | $ 38.100,00 | OK |
| **71** | Cheque 1" | Und | 1 | $ 47.347,00 | $ 47.347,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 47.000,00 | OK | $ 47.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 47.300,00 | OK | $ 47.300,00 | OK |
| **72** | Cinta Teflon 1/2" | Und | 1 | $ 2.220,33 | $ 2.220,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.100,00 | OK | $ 2.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.200,00 | OK | $ 2.200,00 | OK |
| **73** | Grifería lavaplatos sencilla | Und | 1 | $ 25.527,00 | $ 25.527,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.000,00 | OK | $ 24.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 25.500,00 | OK | $ 25.500,00 | OK |
| **74** | Grifería Sanitaria entrada salida | Und | 1 | $ 30.608,33 | $ 30.608,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 30.600,00 | OK | $ 30.600,00 | OK |
| **75** | Grifería tanque 1/2" | Und | 1 | $ 52.447,00 | $ 52.447,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 51.000,00 | OK | $ 51.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 52.400,00 | OK | $ 52.400,00 | OK |
| **76** | Llave para lavamanos | Und | 1 | $ 23.722,33 | $ 23.722,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 22.000,00 | OK | $ 22.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 23.700,00 | OK | $ 23.700,00 | OK |
| **77** | Niple PVC 1/2" x 10cm | Und | 1 | $ 4.083,67 | $ 4.083,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.900,00 | OK | $ 3.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.050,00 | OK | $ 4.050,00 | OK |
| **78** | Registro PVC Liso de 1/2" | Und | 1 | $ 17.430,33 | $ 17.430,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.900,00 | OK | $ 16.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.400,00 | OK | $ 17.400,00 | OK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **79** | Registro PVC Liso de 1" | Und | 1 | $ 22.703,67 | $ 22.703,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 21.000,00 | OK | $ 21.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 22.700,00 | OK | $ 22.700,00 | OK |
| **80** | Registro PVC roscado de 1/2" | Und | 1 | $ 22.547,00 | $ 22.547,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 21.000,00 | OK | $ 21.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 22.500,00 | OK | $ 22.500,00 | OK |
| **81** | Registro Ducha 1/2" | Und | 1 | $ 72.043,67 | $ 72.043,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 71.000,00 | OK | $ 71.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 72.000,00 | OK | $ 72.000,00 | OK |
| **82** | Rejilla Sosco Plástico Conica de 3"x2" | Und | 1 | $ 8.913,00 | $ 8.913,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.000,00 | OK | $ 8.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.900,00 | OK | $ 8.900,00 | OK |
| **83** | Rejilla Piso Anticucaracha 3X2 2905694 | Und | 1 | $ 9.441,33 | $ 9.441,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.000,00 | OK | $ 9.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.400,00 | OK | $ 9.400,00 | OK |
| **84** | Semicodo 2" Pvc De 2" Un Codo A Presión De 2" Con Ángulo De 45° | Und | 1 | $ 20.341,67 | $ 20.341,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.000,00 | OK | $ 19.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 20.300,00 | OK | $ 20.300,00 | OK |
| **85** | Semicodo 4" Sanitario CXC | Und | 1 | $ 16.720,33 | $ 16.720,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.000,00 | OK | $ 16.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.700,00 | OK | $ 16.700,00 | OK |
| **86** | Sifón Plástico Flexible lavaplatos, lavamanos | Und | 1 | $ 23.727,33 | $ 23.727,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 23.000,00 | OK | $ 23.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 23.700,00 | OK | $ 23.700,00 | OK |
| **87** | Soldadura PVC 1/128 | Galon | 1 | $ 5.671,83 | $ 5.671,83 | Galon | OK | 1,00 | OK | $ 5.400,00 | OK | $ 5.400,00 | OK | Galon | OK | 1,00 | OK | $ 5.650,00 | OK | $ 5.650,00 | OK |
| **88** | Limpiador PVC 1/128 | Galon | 1 | $ 3.555,00 | $ 3.555,00 | Galon | OK | 1,00 | OK | $ 3.400,00 | OK | $ 3.400,00 | OK | Galon | OK | 1,00 | OK | $ 3.500,00 | OK | $ 3.500,00 | OK |
| **89** | Tanque reserva Pvc 1,000 Lts | Und | 1 | $ 530.527,00 | $ 530.527,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 530.000,00 | OK | $ 530.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 530.000,00 | OK | $ 530.000,00 | OK |
| **90** | Tapa Registro Blanco 15 x 15 cm | Und | 1 | $ 15.767,00 | $ 15.767,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 14.000,00 | OK | $ 14.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 15.700,00 | OK | $ 15.700,00 | OK |
| **91** | Tubo De 4" Rde 21 x 6m | Und | 1 | $ 97.857,00 | $ 97.857,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 96.000,00 | OK | $ 96.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 97.000,00 | OK | $ 97.000,00 | OK |
| **92** | Tubo Presión ½" PVC x 6mts | Und | 1 | $ 10.501,67 | $ 10.501,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.800,00 | OK | $ 9.800,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.000,00 | OK | $ 10.000,00 | OK |
| **93** | Tubo Presión ¾" PVC x 6mts | Und | 1 | $ 24.623,67 | $ 24.623,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 23.000,00 | OK | $ 23.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.600,00 | OK | $ 24.600,00 | OK |
| **94** | Tubo Presión 1" PVC x 6mts | Und | 1 | $ 36.047,00 | $ 36.047,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 35.000,00 | OK | $ 35.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 36.000,00 | OK | $ 36.000,00 | OK |
| **95** | Tubo Pvc Sanitario 2" x 6mts | Und | 1 | $ 45.183,67 | $ 45.183,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 44.000,00 | OK | $ 44.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 45.100,00 | OK | $ 45.100,00 | OK |
| **96** | Tubo Pvc Sanitario 3" x 6mts | Und | 1 | $ 66.780,33 | $ 66.780,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 65.000,00 | OK | $ 65.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 66.700,00 | OK | $ 66.700,00 | OK |
| **97** | Tubo Pvc Sanitario 4" x 6mts | Und | 1 | $ 100.223,67 | $ 100.223,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 98.000,00 | OK | $ 98.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 100.200,00 | OK | $ 100.200,00 | OK |
| **98** | Tubo Pvc Sanitario 6" tipo novafort x 6mts | Und | 1 | $ 174.287,00 | $ 174.287,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 173.000,00 | OK | $ 173.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 174.200,00 | OK | $ 174.200,00 | OK |
| **99** | Tubo Ventilación 3" x 3 m | Und | 1 | $ 35.553,67 | $ 35.553,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 35.554,00 | MAL | $ 35.554,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 35.500,00 | OK | $ 35.500,00 | OK |
| **100** | Union Reparacion En Pvc De 1/2" | Und | 1 | $ 26.987,00 | $ 26.987,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 26.000,00 | OK | $ 26.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 26.900,00 | OK | $ 26.900,00 | OK |
| **101** | Union Reparacion En Pvc De 2" | Und | 1 | $ 46.081,00 | $ 46.081,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 45.000,00 | OK | $ 45.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 46.000,00 | OK | $ 46.000,00 | OK |
| **102** | Válvula entrada hidrostática | Und | 1 | $ 38.177,00 | $ 38.177,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 37.000,00 | OK | $ 37.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 38.150,00 | OK | $ 38.150,00 | OK |
| **103** | Estuco Plástico | Cuñete | 1 | $ 63.270,00 | $ 63.270,00 | Cuñete | OK | 1,00 | OK | $ 62.000,00 | OK | $ 62.000,00 | OK | Cuñete | OK | 1,00 | OK | $ 63.250,00 | OK | $ 63.250,00 | OK |
| **104** | Win en aluminio x 2,5m | ml | 1 | $ 32.493,67 | $ 32.493,67 | ml | OK | 1,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | ml | OK | 1,00 | OK | $ 32.450,00 | OK | $ 32.450,00 | OK |
| **105** | Anticorrosivo Blanco | Gl | 1 | $ 93.247,00 | $ 93.247,00 | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 87.000,00 | OK | $ 87.000,00 | OK | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 93.200,00 | OK | $ 93.200,00 | OK |
| **106** | Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m | Und | 1 | $ 4.485,00 | $ 4.485,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.000,00 | OK | $ 4.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.450,00 | OK | $ 4.450,00 | OK |
| **107** | Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m | Und | 1 | $ 4.468,33 | $ 4.468,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.200,00 | OK | $ 4.200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.450,00 | OK | $ 4.450,00 | OK |
| **108** | Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m | Und | 1 | $ 2.505,17 | $ 2.505,17 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.400,00 | OK | $ 2.400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.500,00 | OK | $ 2.500,00 | OK |
| **109** | Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm | Und | 1 | $ 41.893,67 | $ 41.893,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 40.000,00 | OK | $ 40.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 41.800,00 | OK | $ 41.800,00 | OK |
| **110** | Cinta Enmascarar 1/2" X 40 Mts | Und | 1 | $ 8.265,33 | $ 8.265,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.000,00 | OK | $ 8.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 8.200,00 | OK | $ 8.200,00 | OK |
| **111** | Esmalte Tipo 1 | Gl | 1 | $ 93.237,00 | $ 93.237,00 | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 90.000,00 | OK | $ 90.000,00 | OK | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 93.200,00 | OK | $ 93.200,00 | OK |
| **112** | Estopa 500 gr | Und | 1 | $ 12.050,33 | $ 12.050,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 12.000,00 | OK | $ 12.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 12.000,00 | OK | $ 12.000,00 | OK |
| **113** | Masilla Para Juntas De Planchas De Yeso Para Texturizar Superficies | Gl | 1 | $ 35.737,00 | $ 35.737,00 | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 35.000,00 | OK | $ 35.000,00 | OK | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 3.750,00 | OK | $ 3.750,00 | OK |
| **114** | Removedor Pvc 1/64 | Gl | 1 | $ 29.049,67 | $ 29.049,67 | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 29.050,00 | MAL | $ 29.050,00 | MAL | Gl | OK | 1,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | $ 29.000,00 | OK |
| **115** | Rodillo felpa profesional 9" | Und | 1 | $ 17.003,67 | $ 17.003,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.004,00 | MAL | $ 17.004,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.000,00 | OK | $ 17.000,00 | OK |
| **116** | Rodillos sintético 9" | Und | 1 | $ 17.941,67 | $ 17.941,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.000,00 | OK | $ 16.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.900,00 | OK | $ 17.900,00 | OK |
| **117** | Sikaflex-1 csl 300 cm3 | Und | 1 | $ 49.686,67 | $ 49.686,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 48.000,00 | OK | $ 48.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 49.650,00 | OK | $ 49.650,00 | OK |
| **118** | Thiner Botella X 500 Cc | Und | 1 | $ 11.265,00 | $ 11.265,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.000,00 | OK | $ 11.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.250,00 | OK | $ 11.250,00 | OK |
| **119** | Vinilo Tipo 1 | Cuñete | 1 | $ 295.728,33 | $ 295.728,33 | Cuñete | OK | 1,00 | OK | $ 250.000,00 | OK | $ 250.000,00 | OK | Cuñete | OK | 1,00 | OK | $ 295.700,00 | OK | $ 295.700,00 | OK |
| **120** | Arena de peña | M3 | 1 | $ 111.316,67 | $ 111.316,67 | M3 | OK | 1,00 | OK | $ 110.000,00 | OK | $ 110.000,00 | OK | M3 | OK | 1,00 | OK | $ 111.300,00 | OK | $ 111.300,00 | OK |
| **121** | Arena de río | M3 | 1 | $ 190.463,33 | $ 190.463,33 | M3 | OK | 1,00 | OK | $ 188.000,00 | OK | $ 188.000,00 | OK | M3 | OK | 1,00 | OK | $ 190.450,00 | OK | $ 190.450,00 | OK |
| **122** | Cemento Blanco x 20 kg | Bto | 1 | $ 38.367,00 | $ 38.367,00 | Bto | OK | 1,00 | OK | $ 37.000,00 | OK | $ 37.000,00 | OK | Bto | OK | 1,00 | OK | $ 38.350,00 | OK | $ 38.350,00 | OK |
| **123** | Cemento gris x 50 | Bto | 1 | $ 35.653,67 | $ 35.653,67 | Bto | OK | 1,00 | OK | $ 34.000,00 | OK | $ 34.000,00 | OK | Bto | OK | 1,00 | OK | $ 35.650,00 | OK | $ 35.650,00 | OK |
| **124** | Cemento gris x 25 kg | 1/2 Bto | 1 | $ 21.042,50 | $ 21.042,50 | 1/2 Bto | OK | 1,00 | OK | $ 20.000,00 | OK | $ 20.000,00 | OK | 1/2 Bto | OK | 1,00 | OK | $ 21.000,00 | OK | $ 21.000,00 | OK |
| **125** | Pegador cerámico x25kg | Und | 1 | $ 36.710,33 | $ 36.710,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 35.000,00 | OK | $ 35.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 36.700,00 | OK | $ 36.700,00 | OK |
| **126** | Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm | Und | 1 | $ 1.007,00 | $ 1.007,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.000,00 | OK | $ 1.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.000,00 | OK | $ 1.000,00 | OK |
| **127** | Mixto | M3 | 1 | $ 184.060,00 | $ 184.060,00 | M3 | OK | 1,00 | OK | $ 182.000,00 | OK | $ 182.000,00 | OK | M3 | OK | 1,00 | OK | $ 184.000,00 | OK | $ 184.000,00 | OK |
| **128** | Boquilla x 5Kg blanca | Und | 1 | $ 37.306,00 | $ 37.306,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 36.000,00 | OK | $ 36.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 37.300,00 | OK | $ 37.300,00 | OK |
| **129** | Tela verde 2,10m x 50m | Und | 1 | $ 240.941,33 | $ 240.941,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 230.000,00 | OK | $ 230.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 240.900,00 | OK | $ 240.900,00 | OK |
| **130** | Tapas alcantarilla en hierro fundido Aro Tapa en HF Medidas Standar para Alcantarillado | Und | 1 | $ 707.349,33 | $ 707.349,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 690.000,00 | OK | $ 690.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 707.300,00 | OK | $ 707.300,00 | OK |
| **131** | Teja de fibrocemento, Perfil 7, #8 | Und | 1 | $ 58.626,67 | $ 58.626,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 57.000,00 | OK | $ 57.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 58.600,00 | OK | $ 58.600,00 | OK |
| **132** | Teja de fibrocemento, Perfil 7, #6 | Und | 1 | $ 38.218,00 | $ 38.218,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 37.000,00 | OK | $ 37.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 38.200,00 | OK | $ 38.200,00 | OK |
| **133** | Teja de fibrocemento, Perfil 7, #4 | Und | 1 | $ 25.527,67 | $ 25.527,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 25.528,00 | MAL | $ 25.528,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 25.500,00 | OK | $ 25.500,00 | OK |
| **134** | Teja colonial 160x106 cm fibrocemento | Und | 1 | $ 90.263,67 | $ 90.263,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 89.000,00 | OK | $ 89.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 90.250,00 | OK | $ 90.250,00 | OK |
| **135** | Teja Plástica N.4 | Und | 1 | $ 51.845,33 | $ 51.845,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 69.000,00 | MAL | $ 69.000,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 51.800,00 | OK | $ 51.800,00 | OK |
| **136** | Teja Plástica N.6 | Und | 1 | $ 71.343,00 | $ 71.343,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 69.000,00 | OK | $ 69.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 71.300,00 | OK | $ 71.300,00 | OK |
| **137** | Teja Plástica N.8 | Und | 1 | $ 75.541,67 | $ 75.541,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 74.000,00 | OK | $ 74.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 75.500,00 | OK | $ 75.500,00 | OK |
| **138** | Teja Plástica N. 10 | Und | 1 | $ 131.620,07 | $ 131.620,07 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 129.000,00 | OK | $ 129.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 131.600,00 | OK | $ 131.600,00 | OK |
| **139** | Caballete fijo de 15 para teja fibrocemento | Und | 1 | $ 51.878,83 | $ 51.878,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 51.000,00 | OK | $ 51.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 51.850,00 | OK | $ 51.850,00 | OK |
| **140** | Tejas De Zinc; Teja Ondulada No.6 De Zinc | Und | 1 | $ 27.694,33 | $ 27.694,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 27.000,00 | OK | $ 27.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 27.650,00 | OK | $ 27.650,00 | OK |
| **141** | Flanche 25x240 calibre 26 | Ml | 1 | $ 43.836,33 | $ 43.836,33 | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 43.000,00 | OK | $ 43.000,00 | OK | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 43.800,00 | OK | $ 43.800,00 | OK |
| **142** | Amarre teja (26cm Cal 18) x 20 Und | Und | 1 | $ 11.621,33 | $ 11.621,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.900,00 | OK | $ 10.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.600,00 | OK | $ 11.600,00 | OK |
| **143** | Ganchos teja (14cm Cal 12) | Und | 1 | $ 1.728,33 | $ 1.728,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.650,00 | OK | $ 1.650,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.700,00 | OK | $ 1.700,00 | OK |
| **144** | Canal Plástica tipo Amazonas x 3m | Und | 1 | $ 70.840,33 | $ 70.840,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 69.000,00 | OK | $ 69.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 70.800,00 | OK | $ 70.800,00 | OK |
| **145** | Tapa interna canal Plástica tipo Amazonas | Und | 1 | $ 4.877,00 | $ 4.877,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.700,00 | OK | $ 4.700,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.850,00 | OK | $ 4.850,00 | OK |
| **146** | Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M | Und | 1 | $ 27.809,17 | $ 27.809,17 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 27.000,00 | OK | $ 27.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 27.800,00 | OK | $ 27.800,00 | OK |
| **147** | Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M | Und | 1 | $ 17.003,70 | $ 17.003,70 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.900,00 | OK | $ 16.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.000,00 | OK | $ 17.000,00 | OK |
| **148** | Soldadura AS6013 1/8" x 20 Kg | Und | 1 | $ 388.887,00 | $ 388.887,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 384.000,00 | OK | $ 384.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 388.800,00 | OK | $ 388.800,00 | OK |
| **149** | Soldadura AS6013 3/32" x 20 kg | Und | 1 | $ 427.561,67 | $ 427.561,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 415.000,00 | OK | $ 415.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 427.500,00 | OK | $ 427.500,00 | OK |
| **150** | Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas dfx + fibras | Und | 1 | $ 463.533,33 | $ 463.533,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 450.000,00 | OK | $ 450.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 463.500,00 | OK | $ 463.500,00 | OK |
| **151** | Alambre No. 10 x 100 MTS | Und | 1 | $ 320.593,67 | $ 320.593,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 319.000,00 | OK | $ 319.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 320.550,00 | OK | $ 320.550,00 | OK |
| **152** | Alambre No. 12 x 100 MTS | Und | 1 | $ 203.707,00 | $ 203.707,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 203.500,00 | OK | $ 203.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 203.700,00 | OK | $ 203.700,00 | OK |
| **153** | Bombillo Led De 18 W | Und | 1 | $ 23.321,67 | $ 23.321,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 23.000,00 | OK | $ 23.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 23.300,00 | OK | $ 23.300,00 | OK |
| **154** | Cable Dúplex 2x8 | Mt | 1 | $ 4.401,00 | $ 4.401,00 | Mt | OK | 1,00 | OK | $ 4.300,00 | OK | $ 4.300,00 | OK | Mt | OK | 1,00 | OK | $ 4.400,00 | OK | $ 4.400,00 | OK |
| **155** | Cable Dúplex 2x10 | Mt | 1 | $ 7.074,17 | $ 7.074,17 | Mt | OK | 1,00 | OK | $ 6.900,00 | OK | $ 6.900,00 | OK | Mt | OK | 1,00 | OK | $ 7.050,00 | OK | $ 7.050,00 | OK |
| **156** | Cable Dúplex 2x12 | Mt | 1 | $ 5.023,00 | $ 5.023,00 | Mt | OK | 1,00 | OK | $ 4.900,00 | OK | $ 4.900,00 | OK | Mt | OK | 1,00 | OK | $ 5.000,00 | OK | $ 5.000,00 | OK |
| **157** | Caja 2400 PVC | Und | 1 | $ 3.044,00 | $ 3.044,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.900,00 | OK | $ 2.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.000,00 | OK | $ 3.000,00 | OK |
| **158** | Caja 5800 PVC | Und | 1 | $ 2.732,17 | $ 2.732,17 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.400,00 | OK | $ 2.400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.700,00 | OK | $ 2.700,00 | OK |
| **159** | Caja Octagonal PVC | Und | 1 | $ 2.120,33 | $ 2.120,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.900,00 | OK | $ 1.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 2.100,00 | OK | $ 2.100,00 | OK |
| **160** | Caja para tacos 6 circuitos. | Und | 1 | $ 73.105,00 | $ 73.105,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 72.000,00 | OK | $ 72.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 73.100,00 | OK | $ 73.100,00 | OK |
| **161** | Canaleta eléctrica de 60x40 | Ml | 1 | $ 30.089,33 | $ 30.089,33 | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 30.050,00 | OK | $ 30.050,00 | OK |
| **162** | Canaleta eléctrica de 40x25 | Ml | 1 | $ 26.660,00 | $ 26.660,00 | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 25.000,00 | OK | $ 25.000,00 | OK | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 26.650,00 | OK | $ 26.650,00 | OK |
| **163** | Clavija en caucho con polo tierra 15 A | Und | 1 | $ 5.043,67 | $ 5.043,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.900,00 | OK | $ 4.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 5.000,00 | OK | $ 5.000,00 | OK |
| **164** | Interruptor Doble | Und | 1 | $ 11.043,50 | $ 11.043,50 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 10.900,00 | OK | $ 10.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 11.000,00 | OK | $ 11.000,00 | OK |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | Interruptor Doble Conmutable | Und | 1 | $ 17.663,67 | $ 17.663,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.000,00 | OK | $ 17.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.650,00 | OK | $ 17.650,00 | OK |
| **166** | Interruptor Sencillo | Und | 1 | $ 7.618,00 | $ 7.618,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.400,00 | OK | $ 7.400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 7.600,00 | OK | $ 7.600,00 | OK |
| **167** | Taco polo 20 AMP | Und | 1 | $ 19.908,83 | $ 19.908,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.000,00 | OK | $ 19.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.900,00 | OK | $ 19.900,00 | OK |
| **168** | Taco polo 30 AMP | Und | 1 | $ 20.608,83 | $ 20.608,83 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 20.000,00 | OK | $ 20.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 20.600,00 | OK | $ 20.600,00 | OK |
| **169** | Taco polo 40 AMP | Und | 1 | $ 24.242,17 | $ 24.242,17 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.000,00 | OK | $ 24.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.200,00 | OK | $ 24.200,00 | OK |
| **170** | Toma Corriente Con Polo | Und | 1 | $ 16.943,67 | $ 16.943,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.000,00 | OK | $ 16.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.900,00 | OK | $ 16.900,00 | OK |
| **171** | Toma Corriente GFCI | Und | 1 | $ 47.363,67 | $ 47.363,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 46.000,00 | OK | $ 46.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 47.300,00 | OK | $ 47.300,00 | OK |
| **172** | Tubería Pvc conduit 1/2" | Ml | 1 | $ 39.900,33 | $ 39.900,33 | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 38.000,00 | OK | $ 38.000,00 | OK | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 39.900,00 | OK | $ 39.900,00 | OK |
| **173** | Tubería EMT | Ml | 1 | $ 20.470,33 | $ 20.470,33 | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 20.300,00 | OK | $ 20.300,00 | OK | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 20.450,00 | OK | $ 20.450,00 | OK |
| **174** | Lámpara led rectangular 30x120 45w luz blanca | Und | 1 | $ 130.160,33 | $ 130.160,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 12.900,00 | OK | $ 12.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 130.150,00 | OK | $ 130.150,00 | OK |
| **175** | Lámpara led rectangular incrustar 18w luz blanca | Und | 1 | $ 24.916,67 | $ 24.916,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.800,00 | OK | $ 24.800,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.900,00 | OK | $ 24.900,00 | OK |
| **176** | Cinta Aislante X Rollo | Und | 1 | $ 4.613,67 | $ 4.613,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.500,00 | OK | $ 4.500,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.600,00 | OK | $ 4.600,00 | OK |
| **177** | Angulo hierro de 1.1/2x1/8 x 6 MTS | Und | 1 | $ 67.028,67 | $ 67.028,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 65.000,00 | OK | $ 65.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 67.000,00 | OK | $ 67.000,00 | OK |
| **178** | Ángulo hierro de 1"x1/8 x 6 MTS | Und | 1 | $ 48.360,67 | $ 48.360,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 84.000,00 | MAL | $ 84.000,00 | MAL | Und | OK | 1,00 | OK | $ 48.350,00 | OK | $ 48.350,00 | OK |
| **179** | Angulo hierro de 2 "x1/8 x 6 MTS | Und | 1 | $ 85.761,33 | $ 85.761,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 84.000,00 | OK | $ 84.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 85.750,00 | OK | $ 85.750,00 | OK |
| **180** | Platina 1. 1/2" x 3/16" | Kg | 1 | $ 51.237,00 | $ 51.237,00 | Kg | OK | 1,00 | OK | $ 51.000,00 | OK | $ 51.000,00 | OK | Kg | OK | 1,00 | OK | $ 51.200,00 | OK | $ 51.200,00 | OK |
| **181** | Disco Corte Metal 4.1/2" | Und | 1 | $ 4.799,33 | $ 4.799,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.700,00 | OK | $ 4.700,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 4.750,00 | OK | $ 4.750,00 | OK |
| **182** | Disco Diamantado 4.1/2" | Und | 1 | $ 30.027,00 | $ 30.027,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 30.000,00 | OK | $ 30.000,00 | OK |
| **183** | Disco Flap 4-1/2" GR80 | Und | 1 | $ 9.828,67 | $ 9.828,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.800,00 | OK | $ 9.800,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 9.800,00 | OK | $ 9.800,00 | OK |
| **184** | Hoja Lija #80 | Pliego | 1 | $ 1.860,00 | $ 1.860,00 | Pliego | OK | 1,00 | OK | $ 1.830,00 | OK | $ 1.830,00 | OK | Pliego | OK | 1,00 | OK | $ 1.850,00 | OK | $ 1.850,00 | OK |
| **185** | Hoja Lija #120 | Pliego | 1 | $ 1.661,67 | $ 1.661,67 | Pliego | OK | 1,00 | OK | $ 1.650,00 | OK | $ 1.650,00 | OK | Pliego | OK | 1,00 | OK | $ 1.650,00 | OK | $ 1.650,00 | OK |
| **186** | Hoja Lija #220 | Pliego | 1 | $ 1.518,03 | $ 1.518,03 | Pliego | OK | 1,00 | OK | $ 1.510,00 | OK | $ 1.510,00 | OK | Pliego | OK | 1,00 | OK | $ 1.500,00 | OK | $ 1.500,00 | OK |
| **187** | Poste de madera cuadrado (2.35 m X 0,1 m X 0,1m) | Und | 1 | $ 58.290,00 | $ 58.290,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 58.100,00 | OK | $ 58.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 58.200,00 | OK | $ 58.200,00 | OK |
| **188** | Tabla madera ordinaria 0,30*0,05*3 | Ml | 1 | $ 40.866,67 | $ 40.866,67 | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 40.600,00 | OK | $ 40.600,00 | OK | Ml | OK | 1,00 | OK | $ 40.850,00 | OK | $ 40.850,00 | OK |
| **189** | Baldosín blanco 20x20 | M2 | 1 | $ 44.773,70 | $ 44.773,70 | M2 | OK | 1,00 | OK | $ 44.700,00 | OK | $ 44.700,00 | OK | M2 | OK | 1,00 | OK | $ 44.750,00 | OK | $ 44.750,00 | OK |
| **190** | Espaciador para enchape 1mm, 2mm, 3mm | Pqte | 1 | $ 14.843,67 | $ 14.843,67 | Pqte | OK | 1,00 | OK | $ 14.600,00 | OK | $ 14.600,00 | OK | Pqte | OK | 1,00 | OK | $ 14.800,00 | OK | $ 14.800,00 | OK |
| **191** | Cinta de señalización x 500 mts | Rollo | 1 | $ 43.643,33 | $ 43.643,33 | Rollo | OK | 1,00 | OK | $ 43.500,00 | OK | $ 43.500,00 | OK | Rollo | OK | 1,00 | OK | $ 43.600,00 | OK | $ 43.600,00 | OK |
| **192** | Guante nitrilo x 100 und | Paq | 1 | $ 68.773,67 | $ 68.773,67 | Paq | OK | 1,00 | OK | $ 68.000,00 | OK | $ 68.000,00 | OK | Paq | OK | 1,00 | OK | $ 68.750,00 | OK | $ 68.750,00 | OK |
| **193** | Guantes Carnaza Costura | Par | 1 | $ 17.243,67 | $ 17.243,67 | Par | OK | 1,00 | OK | $ 17.000,00 | OK | $ 17.000,00 | OK | Par | OK | 1,00 | OK | $ 17.200,00 | OK | $ 17.200,00 | OK |
| **194** | Guantes de caucho largo | Par | 1 | $ 47.993,33 | $ 47.993,33 | Par | OK | 1,00 | OK | $ 47.000,00 | OK | $ 47.000,00 | OK | Par | OK | 1,00 | OK | $ 47.950,00 | OK | $ 47.950,00 | OK |
| **195** | Tapabocas polvo negro | Und | 1 | $ 1.928,33 | $ 1.928,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.900,00 | OK | $ 1.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.900,00 | OK | $ 1.900,00 | OK |
| **196** | Tapabocas gases doble filtro | Und | 1 | $ 28.740,00 | $ 28.740,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 28.700,00 | OK | $ 28.700,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 28.700,00 | OK | $ 28.700,00 | OK |
| **197** | Agua Stop | Und | 1 | $ 19.463,67 | $ 19.463,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.400,00 | OK | $ 19.400,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.450,00 | OK | $ 19.450,00 | OK |
| **198** | Lona "empaque" (92x60cm) | Und | 1 | $ 698,33 | $ 698,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 695,00 | OK | $ 695,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 650,00 | OK | $ 650,00 | OK |
| **199** | Compresor 3HP 25Lt 116PSI | Und | 1 | $ 578.293,67 | $ 578.293,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 578.000,00 | OK | $ 578.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 578.200,00 | OK | $ 578.200,00 | OK |
| **200** | Soldador Inversor 20-160amp mic/ tic | Und | 1 | $ 1.537.066,67 | $ 1.537.066,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 530.000,00 | OK | $ 530.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 1.537.000,00 | OK | $ 1.537.000,00 | OK |
| **201** | Set 40 copas mm - pulgadas | Und | 1 | $ 63.260,33 | $ 63.260,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 63.000,00 | OK | $ 63.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 62.250,00 | OK | $ 62.250,00 | OK |
| **202** | Juego de 10 llaves Mixtas desde 1/4" hasta 7/8" | Und | 1 | $ 96.650,00 | $ 96.650,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 96.000,00 | OK | $ 96.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 96.600,00 | OK | $ 96.600,00 | OK |
| **203** | Juego de 7 Llaves Torx Largas | Und | 1 | $ 100.577,00 | $ 100.577,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 100.000,00 | OK | $ 100.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 100.550,00 | OK | $ 100.550,00 | OK |
| **204** | Juego llave Bristol (3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" y 3/8")) | Und | 1 | $ 22.020,33 | $ 22.020,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 22.000,00 | OK | $ 22.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 22.000,00 | OK | $ 22.000,00 | OK |
| **205** | Juego llave tort (Torx 8 Piezas) | Und | 1 | $ 22.323,67 | $ 22.323,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 22.300,00 | OK | $ 22.300,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 22.200,00 | OK | $ 22.200,00 | OK |
| **206** | Llave tubo larga 36" | Und | 1 | $ 291.153,67 | $ 291.153,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 291.000,00 | OK | $ 291.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 291.000,00 | OK | $ 291.000,00 | OK |
| **207** | Prensa de banco 6" | Und | 1 | $ 523.105,00 | $ 523.105,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 523.000,00 | OK | $ 523.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 523.100,00 | OK | $ 523.100,00 | OK |
| **208** | Juego de Destornilladores de 6 Piezas Pala y Estrella de 5x150mm | Und | 1 | $ 19.720,33 | $ 19.720,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.700,00 | OK | $ 19.700,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 19.700,00 | OK | $ 19.700,00 | OK |
| **209** | Guardas para puerta interior y exterior | Und | 1 | $ 3.436,00 | $ 3.436,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.430,00 | OK | $ 3.430,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 3.400,00 | OK | $ 3.400,00 | OK |
| **210** | Cerradura de Pomo satin para Puerta interna | Und | 1 | $ 29.026,67 | $ 29.026,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 29.000,00 | OK | $ 29.000,00 | OK |
| **211** | Candado en hierro de 40mm | Und | 1 | $ 63.294,70 | $ 63.294,70 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 63.100,00 | OK | $ 63.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 63.250,00 | OK | $ 63.250,00 | OK |
| **212** | Candado en hierro de 50mm | Und | 1 | $ 53.916,60 | $ 53.916,60 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 53.900,00 | OK | $ 53.900,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 53.900,00 | OK | $ 53.900,00 | OK |
| **213** | Candado en hierro de 60mm | Und | 1 | $ 66.329,16 | $ 66.329,16 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 66.300,00 | OK | $ 66.300,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 66.300,00 | OK | $ 66.300,00 | OK |
| **214** | Cerradura de Sobreponer Derecha y/o izquierda | Und | 1 | $ 129.401,80 | $ 129.401,80 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 129.000,00 | OK | $ 129.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 129.400,00 | OK | $ 129.400,00 | OK |
| **215** | Cerrojo Sencillo Multipunto Cromado | Und | 1 | $ 268.745,47 | $ 268.745,47 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 268.000,00 | OK | $ 268.000,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 268.700,00 | OK | $ 268.700,00 | OK |
| **216** | Manijas aluminio satinado para escritorios | Und | 1 | $ 6.142,00 | $ 6.142,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.100,00 | OK | $ 6.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 6.100,00 | OK | $ 6.100,00 | OK |
| **217** | Pasador Comun Satinado 5pg | Und | 1 | $ 12.219,00 | $ 12.219,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 12.200,00 | OK | $ 12.200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 12.200,00 | OK | $ 12.200,00 | OK |
| **218** | Chapa Pomo Acero 201 | Und | 1 | $ 53.192,77 | $ 53.192,77 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 53.100,00 | OK | $ 53.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 53.150,00 | OK | $ 53.150,00 | OK |
| **219** | Bisagra Cierre Lento Parche semiacodada 35mm | Und | 1 | $ 24.846,23 | $ 24.846,23 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.800,00 | OK | $ 24.800,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 24.800,00 | OK | $ 24.800,00 | OK |
| **220** | Esquinero Plano 1-1/2pg 4und Galvanizado | Und | 1 | $ 16.654,67 | $ 16.654,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.600,00 | OK | $ 16.600,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.600,00 | OK | $ 16.600,00 | OK |
| **221** | Escuadra Refuerzo 1pg 4und Galvanizada | Und | 1 | $ 14.286,33 | $ 14.286,33 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 14.280,00 | OK | $ 14.280,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 14.250,00 | OK | $ 14.250,00 | OK |
| **222** | Rodachina Caja de 3/4 Pulg 40mm 1 1/2 Pulg | Und | 1 | $ 17.885,67 | $ 17.885,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.880,00 | OK | $ 17.880,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 17.850,00 | OK | $ 17.850,00 | OK |
| **223** | Guia De Cajon 35cm Full Extencion Capacidad 20Kg | Und | 1 | $ 25.150,00 | $ 25.150,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 25.100,00 | OK | $ 25.100,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 25.100,00 | OK | $ 25.100,00 | OK |
| **224** | Set por 2 Guías Extensión para Cajones 55 cm Topforge Cierre Suave | Und | 1 | $ 35.381,00 | $ 35.381,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 35.380,00 | OK | $ 35.380,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 35.350,00 | OK | $ 35.350,00 | OK |
| **225** | Chapa Cajón Niquelada 19x22mm | Und | 1 | $ 18.842,67 | $ 18.842,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 18.800,00 | OK | $ 18.800,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 18.800,00 | OK | $ 18.800,00 | OK |
| **226** | Chapa Guantera Niquel 19X20mm | Und | 1 | $ 18.247,67 | $ 18.247,67 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 18.200,00 | OK | $ 18.200,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 18.200,00 | OK | $ 18.200,00 | OK |
| **227** | Cerradura tipo 500 para Cajones para Muebles y Escritorios | Und | 1 | $ 16.472,00 | $ 16.472,00 | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.472,00 | OK | $ 16.472,00 | OK | Und | OK | 1,00 | OK | $ 16.450,00 | OK | $ 16.450,00 | OK |

Los suscritos conceptúan que una vez revisados y analizados los requisitos habilitantes de carácter **ECONÓMICO, el proponente:**

| CONDICIONES MÍNIMAS HABILITANTES DE CARÁCTER ECONÓMICO | |
|---|---|
| 1 | Que hayan cotizados todos los ítems. |
| 2 | Su valor total corregido no supere el presupuesto previsto en la presente invitación. |
| 3 | Que las operaciones aritméticas plasmadas en la propuesta estén correctas, de acuerdo a la operación que genere el resultado de los datos citados. En caso de existir diferencia entre lo citado en letras y números, prevalecerá lo citado en letras. |

| CONDICIONES MÍNIMAS HABILITANTES DE CARÁCTER ECONÓMICO |
|---|
| CUMPLE EN PROPUESTA |
| **NO CUMPLE EL VALOR DE VARIOS ITEMS** |
| **NO CUMPLE NO ES VERIFICABLE** |

| CONDICIONES MÍNIMAS HABILITANTES DE CARÁCTER ECONÓMICO |
|---|
| CUMPLE EN LA PROPUESTA |
| CUMPLE |
| CUMPLE |

| | | |
|---|---|---|
| **ACUACAMPO** | Identificado con | NIT 3.178.892 - 9 |
| **FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ - FANNY ORJUELA** | Identificado con | NIT 39.666.059-4 |

**No cumple SE RECHAZA la oferta en atención al numeral 2, *rechazo de propuestas* Numeral 17. *17. Cuando el valor unitario presentado se encuentre por encima de los valores unitarios establecidos por la entidad.* El PROPONENTE en varios items (color rojo) supero el valor establecido por la entidad.**

**CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS, ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD**

**Ing. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA**
Evaluador Económico

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

PROCESO No.MIC-SI-002-2024

**OBJETO: SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO INSTITUCIONAL Y EDIFICACIONES DE USO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL** | | **$36.400.000,00** | |
| **NOMBRE OFERENTE PROPUESTA + BAJA HÁBIL** | | **ACUACAMPO** | **FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ - FANNY ORJUELA** |
| **DOCUMENTO IDENTIDAD** | | NIT 3.178.892 - 9 | NIT 39.666.059-4 |
| **VERIFICACIÓN JURÍDICA** | | | |
| **REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES** | | **ACUACAMPO** | **FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ - FANNY ORJUELA** |
| 1 | Carta de presentación de la propuesta | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | Fotocopia Cedula de Ciudadanía | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | Documento de Constitución de Consorcios o Uniones temporales | N/A | N/A |
| 5 | Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato | N/A | N/A |
| 6 | Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Régimen Parafiscal | **NO CUMPLE Como persona natural debe adjuntar las certificaciones de pago de los últimos 3 meses** | CUMPLE |
| 7 | Certificado de antecedentes disciplinarios (No obligatorio verificable por parte de la entidad) | CUMPLE VERIFICADO POR LA ENTIDAD | CUMPLE VERIFICADO POR LA ENTIDAD |
| 8 | Certificado de antecedentes fiscales (No obligatorio verificable por parte de la entidad) | CUMPLE VERIFICADO POR LA ENTIDAD | CUMPLE VERIFICADO POR LA ENTIDAD |
| 9 | Consulta en línea de antecedentes y requerimientos judiciales (No obligatorio verificable por parte de la entidad) | CUMPLE VERIFICADO POR LA ENTIDAD | CUMPLE VERIFICADO POR LA ENTIDAD |
| 10 | Libreta militar | **NO CUMPLE, no presenta copia del documento y/o certificacion que lo exonere** | N/A |
| 11 | Declaración Juramentada de bienes y rentas. | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | Registro Único Tributario (RUT) | **NO CUMPLE NO APORTA DOCUMENTO SOPORTE EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO** | CUMPLE |
| 13 | Declaración Juramentada sobre Inhabilidades e Incompatibilidades | **NO CUMPLE, la certificación esta vencida** | CUMPLE |
| 14 | Certificado de deudores alimentarios – REDAM | **NO CUMPLE, no aporta documento** | CUMPLE - SUBSANADO |
| 15 | Certificado de Medidas correctivas Policía Nacional. | CUMPLE | CUMPLE VERIFICADO POR LA ENTIDAD |
| **REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS** | | | |
| **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE** | | | |
| **El proponente deberá diligenciar el modelo que se relaciona en el Anexo 6; anexar copia del contrato y liquidación y/o certificación, así como acreditar para la experiencia especifica la ejecución de máximo tres (3) contratos, las cuales deberán reunir las siguientes características:** | | | |
| **CONTRATO No.1** | CONTRATISTA | | **FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ - FANNY ORJUELA** |
| | CONTRATANTE | | HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS |
| | OBJETO | AL SER RECHAZADA LA PROPUESTA NO SE REALIZA VERIFICACIÓN DE LA PARTE TÉCNICA | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL |
| | Que el objeto se enmarque en Suministro de elementos de ferretería en general. | | CUMPLE |
| | VALOR | | $ 115.096.213,00 |
| | VALOR >=36.400.000 | | CUMPLE |
| | CONTRATO EJECUTADO Y/O TERMINADO A SATISFACCIÓN | | CUMPLE |
| **CONTRATO No.2** | CONTRATISTA | | |
| | CONTRATANTE | | |
| | OBJETO | | |
| | Que el objeto se enmarque en Suministro de elementos de ferretería en general. | | |
| | VALOR | | |
| | VALOR >=36.400.000 | | |
| | CONTRATO EJECUTADO Y/O TERMINADO A SATISFACCIÓN | | |
| **CONTRATO No.3** | CONTRATISTA | | |
| | CONTRATANTE | | |
| | OBJETO | | |
| | Que el objeto se enmarque en Suministro de elementos de ferretería en general. | | |
| | VALOR | | |
| | VALOR >=36.400.000 | | |
| | CONTRATO EJECUTADO Y/O TERMINADO A SATISFACCIÓN | | |
| En los contratos que sirva para acreditar la experiencia específica, se deberá reflejar la ejecución de mínimo ciento cincuenta (150) de los ítems cotizados, solicitados en el alcance del presente proceso. PARA LO CUAL SE DEBE ANEXAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA EN DONDE SE EVIDENCIE LOS ÍTEMS SOLICITADOS. | | | **CUMPLE CONTRATO 1** |

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

PROCESO No.MIC-SI-002-2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO DE TRASPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN** | | | |
| **1** | El proponente debe certificar que cuenta como mínimo con dos (02) vehículos adecuados para transportar materiales con una capacidad de carga mínima de dos (2) toneladas, tipo planchón, furgón y/o estacas; para demostrar lo anterior el proponente debe presentar copia de la licencia de tránsito y el certificado de tradición de cada uno de los vehículos presentados donde aparezca registrado como propietario el oferente y/o el contrato de arrendamiento y/o por la modalidad de leasing. | | **CUMPLE EN SUBSANACION** |
| **2** | Disponer para la ejecución del contrato de transporte y personal adecuado y suficiente para la distribución oportuna de los elementos al sitio señalado por el MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA, en condiciones que garanticen la integridad, el buen estado de todos los elementos contratados. | | **CUMPLE EN SUBSANACION** |
| **3** | Asumir los costos de transporte al sitio indicado. | | **CUMPLE EN SUBSANACION** |
| **4** | Disponer de procedimientos y controles, con el fin de garantizar que el transporte propuesto funcionará en forma permanente, adecuada y en condiciones de seguridad y oportunidad. | | **CUMPLE EN SUBSANACION** |
| **5** | El proponente deberá contar con depósito de materiales, con un stock permanente de mínimo el 70% de los materiales indicados en el anexo técnico, el cual debe estar ubicado a una distancia que no supere un (1) kilómetro tomando como punto de partida el palacio municipal, para esto el proponente deberá especificar dirección y teléfono del lugar donde suministrara los materiales, mediante carta de compromiso suscrita por el representante legal el municipio se reserva el derecho de verificar la ubicación del sitio ofrecido para el suministro de materiales so pena de rechazo de la oferta | | **CUMPLE EN SUBSANACION** |
| **PROPUESTA TÉCNICA** | | | |
| **El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PROPUESTA TECNICA. (Anexo 5)'.** | | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| **REQUISITOS ECONOMICOS** | | | |
| 1 | Propuesta económica: (ANEXO 4) | No cumple SE RECHAZA la oferta en atención al numeral 2, rechazo de propuestas Numeral 17. 17. Cuando el valor unitario presentado se encuentre por encima de los valores unitarios establecidos por la entidad. El PROPONENTE en varios items (color rojo) supero el valor establecido por la entidad. | CUMPLE CON LOS VALORES OFRECIDOS, ACORDE AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD |

UNA VEZ REVIZADOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE:

| | |
|---|---|
| ACUACAMPO | **No cumple SE RECHAZA la oferta en atención al numeral 2, rechazo de propuestas Numeral 17. 17. Cuando el valor unitario presentado se encuentre por encima de los valores unitarios establecidos por la entidad. El PROPONENTE en varios items (color rojo) supero el valor establecido por la entidad.** |
| FERREDISTRIBUCIONES GONZALEZ - FANNY ORJUELA | **SE HABILITA LA PROPUESTA** |

**OBSERVACIÓNES - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN**

**UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL PROPONENTE DENTRO DEL TERMINO PARA SUBSANAR, ESTE COMITÉ DETERMINA QUE EL MISMO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS.**

**Por lo anterior, dando cumplimiento al numeral 8.1 de la invitación pública EVALUACION "(...) LA ESCOGENCIA DE LA OFERTA RECAERÁ SOBRE AQUELLA CON EL MENOR PRECIO, siempre que resulte hábil, se encuentre en condiciones del mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad." (...)**

**En ese sentido el comité evaluador recomienda al ordenador del gasto adjudicar el proceso de seleccion de minima cuantia MIC-SI-002-2024 al proponente FANNY ESTELA ORJUELA GARNICA identificada con Nit 39.666.059-4 por acreditar el cumplimiento de todos los requisitos, juridicos, técnicos y economicos establecidos en el proceso de seleccion, siendo la oferta mas favorbale para le entidad.**

viernes, 19 de abril de 2024

**Abg. MARIA PAULA RICO BAUTISTA**
Evaluador Juridico

**Ing. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA**
Evaluador Técnico