Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6165524
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(2/04/2024 4:46:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	683 DE 2024
Objeto del contrato	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2024
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(18/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE TRANSPORTE*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INPROTEKTO LTDA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800032486

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INPROTEKTO LIMITADA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Barragab* ***Fecha de aprobación:*** *4/04/2024 3:48:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KAROLL GARCIA VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/04/2024 10:38:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6165524_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (Consultoría estudios de ingeniería de infraestructura de transporte)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				

	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(3/04/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/09/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(10/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(18/04/2024 4:22:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14168447	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.386.767.595,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14108611	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.386.767.595,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	18/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14060117	Seriedad de la oferta	-	346.695.662,90 COP	-	7/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6165524
Proveedor INPROTEKTO LIMITADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP 3324 - CM-032-2023.pdf	CDP 3324 - CM-032-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	1.2 CERL 27 FEBRERO 2024.pdf	1.2 CERL 27 FEBRERO 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. Cedula Ing Carlos Barragan.pdf	2. Cedula Ing Carlos Barragan.pdf	Descargar	Detalle
☐	FORMATO BENEFICIARIO - INPROTEKTO LTDA.pdf	FORMATO BENEFICIARIO - INPROTEKTO LTDA.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT - INPROTEKTO.pdf	RUT - INPROTEKTO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 # 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24 # 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación 2 Piso 9
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Calle 24 No. 60-50 Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera piso 9.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6165524

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.466.985.629,00	3.466.918.989,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81102200	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DEFINIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA VIGENCIA 2024	1,00	UN	3.466.985.629,00	3.466.918.989,00	3.466.985.629,00	3.466.918.989,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE CONSULTORIA - 683 DE 2024.pdf	CONTRATO DE CONSULTORIA - 683 DE 2024.pdf	(detalle)
Anexo 1- Anexo Tecnico Inventarios - CM-032-2023.pdf	Anexo 1- Anexo Tecnico Inventarios - CM-032-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	3.466.918.989
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		3.466.918.989

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000652	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3324	CDP	No validado	3.965.713.865 COP	3.466.918.989 COP	24-01-01-000	Editar

Saldo de CDP: 3.965.713.865 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 3.466.918.989 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8524	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.466.918.989 COP	3.466.918.989 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 3.466.918.989 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 3.466.918.989 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -