Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6218460
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(16/04/2024 1:25:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6218460
Objeto del contrato	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio para las líneas de diseño e ingeniería, electrónica y telecomunicaciones y biotecnología y nanotecnología del Tecnoparque Risaralda, los cuales permitan fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 realizados por los talentos a través del acompañamiento ejecutado por el equipo de trabajo de Tecnoparque para la vigencia 2024. LOTE 1
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(18/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIOASESORES S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900519994

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIOASESORES S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	09082910314

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIELA SANCHEZ TRUJILLO* ***Fecha de aprobación:*** *17/04/2024 11:34:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/04/2024 2:22:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6218460_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(17/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(17/04/2024 5:10:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14161415	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.982.980,00 COP	SEGUROS MUNDIAL TU COMPAÑIA SIEMPRE	30/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6218460
Proveedor BIOASESORES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	_GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato BIOASESORES.pdf	_GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato BIOASESORES.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No 26 - 79
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 8 No 26 - 79
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Cra 8ª No. 26-79 de Pereira	COLOMBIA > Risaralda > Pereira	

1 CO1.PCCNTR.6218460

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								24.516.380,00	15.931.920,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73152101	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio para las líneas de diseño e ingeniería, electrónica y telecomunicaciones y biotecnología y nanotecnología del Tecnoparque Risaralda, los cuales permitan fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 realizados por los talentos a través del acompañamiento ejecutado por el equipo de trabajo de Tecnoparque para la vigencia 2024.	1,00	UN	24.516.380,00	15.931.920,00	24.516.380,00	15.931.920,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS.pdf	(detalle)
_GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato BIOASESORES.pdf	_GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato BIOASESORES.pdf	(detalle)
FORMATO_8_OFERTA TECNICO ECONOMICA MANTENIMIENTO.pdf	FORMATO_8_OFERTA TECNICO ECONOMICA MANTENIMIENTO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ANDREA MONTOY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24512665	Guardar y notificar
Supervisor	ANGELA MARIA CARDE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42104900	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUZ ANDREA MONTOY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24512665	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	2 días de tiempo transcurrido *(17/04/2024 2:22:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Supervisor	ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES	2 días de tiempo transcurrido *(17/04/2024 2:22:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Ordenador del pago	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ	2 días de tiempo transcurrido *(17/04/2024 2:22:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	15.931.920
Total		15.931.920

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4624	CDP	Generado	66.917.109 COP	15.931.920 COP	36-02-00-066-912110	Editar

Saldo de CDP: 66.917.109 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 15.931.920 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 17/04/2024 10:53 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
67524	Presupuestal (CDP)	18/04/2024 12:00 AM	Generado	15.931.920 COP	15.931.920 COP	-	C-3605-1300-3-40402A-3605007-02	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 15.931.920 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 15.931.920 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 19/04/2024 4:42 PM